UMOWA nr RIL.IX.7013.05.2015/DOK PROJEKT

Wdniu.........ooooiin 2015 roku w Barlinku, pomigdzy:
Gmina Barlinek, majaca swoja siedzib¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91, zwana dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

.................................................................. , zwanym dalej] WYKONAWCA zostala
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej
wymaganej przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane
wraz z uzyskaniem niezb¢dnych zezwolen w celu realizacji budowy sieci sanitarnej kanalizacji
grawitacyjnej i ttocznej wraz z si¢ggaczami do granic dzialek wiascicieli prywatnych (w celu
ich pozniejszego przytaczenia) w miejscowosciach: Dziedzice oraz Strapie i Nowa Dziedzina
do istniejacej oczyszczalni $cieckdbw w Dziedzicach w ramach uporzadkowania gospodarki
wodno-$ciekowej w gminie Barlinek, zgodnie ze ztozona oferta.
2. Zakres projektu winien obejmowaé¢ warunki okreslone w zaproszeniu do skladania ofert,
w szczegblnosci:
- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej dla miejscowosci Dziedzice,
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej dla miejscowosciach Strapie
1 Nowa Dziedzina;
Sieci kanalizacyjne maja prowadzi¢ do istniejacej oczyszczalni $§ciekow w Dziedzicach w celu
uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w gminie Barlinek.
3. Dokumentacje projektowo — wykonawcze nalezy przygotowa¢ na podstawie ponizszych
zatozen:
- projektant zobowiazuje si¢ opracowa¢ dokumentacje projektowo — wykonawcze dla zadan:
1. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice”
2. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strapie i Nowa Dziedzina”
oraz uzyska¢ niezbgdne pozwolenia w celu realizacji przedmiotowych zadan;
- przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia etapowo,
z podziatem na odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j:
1. miejscowo$¢ Dziedzice: sie¢ kanalizacyjna o dtugosci ok. 1,70 km

2. odcinek taczacy miejscowosci Dziedzice i Nowa Dziedzina (do skrzyzowania drogi
powiatowej nr 21487 z droga gminng): sie¢ kanalizacyjna o dtugosci ok. 2,30 km
3. miejscowo$¢ Nowa Dziedzina (od skrzyzowania drogi powiatowej nr 21487 z droga
gminna): sie¢ kanalizacyjna o dlugosci ok. 1,20 km
4. miejscowos¢ Strapie (od skrzyzowania drogi powiatowej nr 21527 z droga gminna w
stron¢ m. Ozar): sie¢ kanalizacyjna o dtugosci ok. 1,20 km;
- projekt powinien bazowa¢ na najnowszych rozwiazaniach technicznych;
- przy opracowaniu wariantoéw koncepcji nalezy rozwazy¢ pod wzglgdem ekonomicznym oraz
technologicznym zaprojektowanie i przeprowadzenia sieci kanalizacji tlocznej poza pasami drog
powiatowych i gminnych w obrgbie bezposrednio sasiadujacych dziatek prywatnych, w ktorych
przewazaja grunty orne oraz w pasach w/w drog (z uwzglednieniem rocznych optat za



umieszczenie urzadzen branzy obcej w pasie drogowym badz optat zwiazanych ze stuzebnoscia
przesyhu po dziatkach prywatnych);

- Wykonawca uzgodni z wlascicielami dziatek przebieg sieci, podpisujac z kazdym odrgbny
protokot uzgodnienia (zawierajacy zatacznik graficzny) potwierdzony przez obie strony podpisem,
co bedzie jednoznaczne z uzyskaniem zgody na wejscie w teren i dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowlane w formie o§wiadczen witascicieli nieruchomosci, przez ktore bedzie przebiegaé
projektowana kanalizacja sanitarna, przepompownie $ciekOw czy zasilanie energetyczne;

- Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do
prawidlowego zaprojektowania przedmiotu zamowienia, w tym bilanséw §ciekdéw i wynikajacych
z nich doboréw $rednic odcinkéw sieci kanalizacyjnej oraz rodzaju 1 wydajnosci pomp celem
zaprojektowania ich prawidlowego funkcjonowania;

- lokalizacja, jak 1 posadowienie wysokosciowe projektowanych rurociagdw powinny by¢
uwarunkowane przebiegiem istniejacego uzbrojenia terenu, przeliczeniem spadkow,
przekroczeniem przeszkod terenowych, uksztattowaniem terenu;

- projekt zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ na aktualnej mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych dla zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej z
uwzglednieniem istniejacych i projektowanych bezodptywowych zbiornikéw nieczystosci (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni $ciekow zlokalizowanych na terenach prywatnych, tak aby
zostaly stworzone warunki grawitacyjnego podiaczenia nieruchomosci do nowo budowanej sieci
kanalizacji sanitarnej;

- Wykonawca opracuje opini¢ geotechniczng pod projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz uzyska
niezbedne opinie 1 uzgodnienia potrzebne do pozwolenia na budowg;

- projekt przylacza elektrycznego 1 sterowania: Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
zobowiazany jest uzyska¢ warunki techniczne przylaczenia projektowanych przepompowni do
sieci energetycznej oraz opracowac i uzgodni¢ dokumentacjg¢ techniczna przytaczenia, co oznacza,
ze do przepompowni musi by¢ zapewnione opracowanie dokumentacji projektowe] zasilania
energetycznego,

- projektant ma obowiazek dokonania inwentaryzacji ze wskazaniem rzednych likwidowanych
zbiornikow bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni §ciekow, jak réwniez wskazania
rzednych umozliwiajacych rzeczywiste podlaczenie do projektowanej sieci sasiadujacych
nieruchomosci;

- przy projektowaniu odcinka sieci kanalizacyjnej o dtugosci ok. 1,20 km (skrzyzowanie za
miejscowoscia Strapie w strong m. Nowa Dziedzina) Wykonawca uwzgledni projektowany na dz.
o nr ewid. 4 1 23 obreb Strapie odrgbnym opracowaniem ciag asfaltowy o szer. 3,5 m z
utwardzonym poboczem, mijankami i rowami odwadniajacymi;

- dla poprawy efektywnos$ci pracy oczyszczalni Sciekow w Dziedzicach nalezy zaprojektowac
przed oczyszczalnia kolektor grawitacyjny o dtugosci ok. 15 — 20 m, ktéry pozwoli na petniejsze
rozprezenie S$ciekoOw surowych dopltywajacych na oczyszczalnig, co poprawi prace studni
rozdzialu na ciagi technologiczne i osadnikéw wstegpnych na obu ciagach technologicznych
oczyszczalni, do ktoérych bedzie si¢ dostawalo mniej niz obecnie czgsci statych. Pozwoli to na
tatwiejsze usuwanie niesionych przez $cieki surowe czesci statych, ktére czgsto powoduja blokady
na wyplywie §ciekdw surowych w studni rozpr¢znej;

- Wykonawca zobowiazany jest do wystapienia do Przedsigbiorstwa Wodociagowo -—
Kanalizacyjnego ,,PLONIA” Sp. z o.0. w Barlinku o wydanie szczegdélowych warunkow
technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wytycznych projektowania automatyki i
sterowania przepompowni $ciekow, jak roéwniez uzyskania uzgodnienia opracowanych
dokumentacji na podstawie wydanych warunkoéw przez PWK ,,PLONIA” Sp. z o.0.

- kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna projektowaé nalezy z rur PVC SN8 ze $cianka lita na
glebokosci umozliwiajacej sptyw grawitacyjny $ciekow z planowanych do budowy przylaczy
z nieruchomosci przyleglych do budowanej sieci;



- w przypadkach nieuzasadnionych ekonomicznie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w
wykopie otwartym z uwagi np. na gigbokie wykopy, przeszkody terenowe, uzgodni¢ z inwestorem
oraz PWK ,,PLONIA” Sp. z 0.0. mozliwo$¢ budowy kanalizacji metodami alternatywnymi badz
wariantowo budowy przepompowni $ciekOw;

- lokalizacj¢ niezbednych do zaprojektowania przepompowni $ciekéw uzgodni¢ $cisle z PWK
»PLONIA” Sp. z 0.0. biorac pod uwage konieczno$¢ dostepu do eksploatacji, doprowadzenia
zasilania elektrycznego, itp.

- kanalizacja sanitarna ttoczna winna by¢ zaprojektowana z rur PE PN10;

- Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w dokumentacji mozliwo$ci grawitacyjnego podtaczenia
likwidowanych zbiornikow bezodptywowych 1 przydomowych oczyszczalni przytaczanych do
sieci;

4. Szczegotowy zakres umowy obejmuje:

1.

1.

1) Uzyskanie map do celow projektowych i wykonanie niezbednych badan geologicznych.

2) Wykonanie koncepcji (co najmniej 2 wariantow) wraz ze wstepna kalkulacja kosztow — 1
egz., w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosciach
Strapie 1 Nowa Dziedzina oraz budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttoczne] w
miejscowosci Dziedzice, prowadzacych do oczyszczalni $ciekow w Dziedzicach.

3) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbgdnych do realizacji
przedmiotowej inwestycji (np. decyzje¢ o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowe).

4) Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branzach budowlanych i technicznych
(np. branza konstrukcyjno-architektoniczna, sanitarna, technologiczna, -elektryczna,
AKPiA) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami — 5 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD.

5) Wykonanie projektu wykonawczego — 4 egz. + wersja CD.

6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot — 2 egz. + wersja na
ptycie CD.

7) Wykonanie przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego — po 1 egz.

8) Dokumentacja, o ktorej mowa w pkt. 4-6, w wersji elektronicznej zgodnej z wersja
papierowa, na ptycie CD — 1 egz.

9) Nadzor autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze 5 pobytow
projektanta na budowie do czasu zakonczenia budowy i uprawomocnienia si¢ pozwolenia
na uzytkowanie projektowanego obiektu.

§2
Termin wykonania
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania:
a) przedstawienie Zamawiajacemu koncepcji projektowej wraz ze wstgpna kalkulacja

kosztow do dnia 15 grudnia 2015r.

b) zlozenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do dnia 31
grudnia 2015r.

c) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej do dnia 15 kwietnia 2016r.

d) przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw oraz zlozenie wniosku o pozwolenie
na budowe¢ do dnia 15 kwietnia 2016r.

Terminy ustalone w § 2 ust. 1 oznaczaja terminy, w ktorych Wykonawca zobowiazany jest
ztozy¢ odpowiednie opracowania i dokumenty w siedzibie Zamawiajacego.

§3
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:



—

1) wydanie pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajacego w
sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji 1 uzyskaniem pozwolen
administracyjnych,

2) opiniowanie 1 uzgadnianie przedstawionych przez Wykonawce opracowan w
poszczeg6lnych etapach realizacji w terminie do 14 dni,

3) terminowe uregulowanie nalezno$ci Wykonawcy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczgciem prac projektowych,

2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami i normatywami,

3) wykonanie dokumentacji projektowe] w sposob kompletny, z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz w sposob eliminujacy ryzyko wystapienia robot dodatkowych
wynikajacych z jej niekompletnosci lub nieprawidiowosci,

4) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji,

5) opisywanie proponowanych materialéw i urzadzen za pomoca parametrow technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw wlasnych, znakéw towarowych, patentow czy pochodzenia,

6) czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa,

7) uzupehiania szczegdélow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

8) w przypadku, gdy w momencie procesu budowlanego okaze si¢, ze dokumentacja objeta
niniejsza umowa jest niekompletna, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
dokumentacji uzupetiajacej lub dokonania zmian w wykonanej dokumentacji, uzyskania
odpowiednich, wymaganych przepisami prawa zezwolen i pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania,

9) zlecenie wykonania czgsci prac podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw i jego pracownikoOw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokotem odbioru dokumentacje wg wykazu:

a) koncepcja projektowa — 1 egz.

b) projekt budowlano-wykonawczy — 4 egz.

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — 2 egz.

d) kosztorys inwestorski — 1 egz.

e) przedmiar robot — 1 egz.

f) dokumentacja, o ktorej mowa w pkt. od b) do e ), w wersji elektronicznej na ptlycie
CD -1 egz.

Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach w

wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez

w trakcie realizacji inwestycji.

Zamawiajacy ma prawo, w ciagu 3 lat od zakonczenia przedmiotu umowy dwukrotnie

wezwa¢ Wykonawce do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca ma

obowiazek, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 dokona¢ aktualizacji

w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ przedmiaru robot z projektem.

§ 4
Odbior i przyjecie dokumentacji
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli zaawansowania prac projektowych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.



9.

Dokumentacja musi by¢ wykonana w stanie kompletnym i dostarczona wraz z uzyskanymi
wymaganymi prawem pozwoleniami administracyjnymi oraz musi zapewnia¢ nalezyte
wykonanie robot, ktdre maja zosta¢ zrealizowane na ich podstawie.

. Dokumentacja stanowiaca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidziane] w

ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z chwila podpisania protokotu odbioru

koncowego dokumentacji na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe bez

obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt lub jego cze$ci oraz inne opracowania stanowiace umoOwiony przedmiot odbioru

powinien by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz sa

wykonane zgodnie z umowa, wiedza techniczna, sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami oraz normami i sa wydane w stanie kompletnym ze wzglgdu na cel oznaczony

W umowie.

Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia ewentualnych brakéw wskazanych w protokole

odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu, chyba Ze strony ustala inny termin.

O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadamia Wykonawceg po ich wykryciu bez zbgdnej

zwtloki.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady, moze:

1) zada¢ jej wusunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku;

2) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczenia terminu do usuni¢cia wady, gdy
wada ma charakter istotny 1 nie da si¢ usunaé¢ w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy wada nie da si¢ usunaé
w odpowiednim dla Zamawiajacego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

. Za wadg istotng uwaza si¢ wade uniemozliwiajaca wykorzystanie dokumentacji projektowe;j

w calosci lub w czg$ci na potrzeby realizacji inwestycji.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 1 prawnych
dokumentacji projektowe;.

10. Cato$¢ dokumentacji budowlano — wykonawczej wraz z zatacznikami, uzgodnieniami

1 kazda jej cze$¢ stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. W momencie przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji, a w przypadku rozwiazania umowy — w trakcie jej trwania niezaleznie od
podstaw 1 przyczyn rozwiazania — Projektant bez sktadania dodatkowego o§wiadczenia woli
przenosi na Zamawiajacego, niezaleznie od wszelkich innych okoliczno$ci, wszelkie prawa
autorskie majatkowe dotyczace: utrwalenia, zwielokrotnienia dowolng technika, wprowadzania
do obrotu, wprowadzania do pamigci komputera, zwiazane z przekazana dokumentacja oraz
zezwala mu na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian,
pod warunkiem, ze zmiany dokonywane beda na zlecenie Zamawiajacego przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie
praw autorskich majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen 1 praw osob trzecich
1 obejmuje wszelkie pozniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Projektanta.

§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczattu zgodnie z oferta z dnia
.......... 2015 1. w wysoko$ci ........................ zlotych brutto (stownie: ...... ztotych °%/g0).

Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
za wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w § 10 ust. 1 pkt. 3).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za korzystanie z praw
autorskich na warunkach okreslonych w § 4 ust. 10.

Podstawe do rozliczenia koncowego stanowi¢ bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe lub
oswiadczen o nie wnoszeniu sprzeciwu dla zgloszonych robot budowlanych nie
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wymagajacych pozwolenia wraz z podpisanym przez obie strony protokotem odbioru
koncowego.

§6

Warunki platnosci

. Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokolu odbioru przez Zamawiajacego

1 Wykonawcg, potwierdzajacego wykonanie zakresu prac objetych niniejsza umowa.
Wykonawca ma prawo wystawi¢ faktur¢ przejsciowa w wysokosci 70 % wynagrodzenia
umownego z chwila przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji i ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe lub zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowg (o ile zajdzie taka konieczno$¢). Podstawa wystawienia faktury przej$ciowej jest
podpisany przez obie strony protokot odbioru dokumentacji wymienionej w niniejszym
punkcie.

Faktur¢ koncowa Wykonawca wystawia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe
lub o$wiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca wystawi fakturg za przedmiot odbioru w terminie 7 dni liczac od daty odbioru.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedstawionymi fakturami w terminie

30 dni od daty otrzymania danej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.
W razie zwloki w platno$ci faktur przystuguja Wykonawcy ustawowe odsetki od
Zamawiajacego.

§7
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 3 lat na
wykonang i1 przekazana dokumentacj¢. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w terminie uzyskania
pozwolenia na budowe lub uzyskania o$wiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgloszen
robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowg
Strony zgodnie ustalaja, ze okres rekojmi za wady fizyczne 1 prawne dokumentacji
projektowej zakonczy si¢ wraz z okresem r¢kojmi na roboty budowlane wykonane na jej
podstawie.

§8

Kary umowne

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce, z winy Zamawiajacego, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1;

2) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, nie spowodowane sita wyzsza, wing
Wykonawcy lub na podstawie § 10 ust. 6 pkt 1), w wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1;

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy, w wysokosci 10%

wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1;
2) za odstapienie od umowy przez Wykonawcg, nie spowodowane sita wyzsza albo wing
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;

3) za zwloke¢ w dotrzymaniu termindéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt. w wysokosci 0,3 %

wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,3 %

wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

Kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3), podlegaja potraceniu z wynagrodzenia

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza nieodwotalna zgode.
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Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci
faktycznie poniesionej szkody.

§9

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie okreslonego zakresu robot podwykonawcy, pod
warunkiem, ze wykaze on spelnienie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagane
przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o zamowienie publiczne.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku lub zmiany
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

§10
Zmiany lub odstgpienie do umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy w skutek wystapienia
okolicznosci, ktérych nie udato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia i etapie podpisywania umowy lub wystapienie ktdrych nie zalezy od woli stron
umowy, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. W szczegolnosci Zamawiajacy
ustanawia nastgpujace warunki umozliwiajace zmiang tre§ci umowy dotyczace wykonania
zamoOwienia:
1) wystapienie zdarzefn losowych, ktore istotnie utrudniaja lub uniemozliwiaja prowadzenie
prac w umowiony sposob;
2) konieczno$¢ zmiany 0sob petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub
innych 0s6b wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamowienia:
3) wystapienie konieczno$ci wykonania prac dodatkowych, od ktoérych zalezy wykonanie
przedmiotowego zamowienia.
Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stluzbowa, pismo Wykonawcy, protokot
koniecznosci itp.).
Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza podstawowe
postanowienia umowy.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) gdy zaistnieje istotna zmiany okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) gdy stwierdzone wady uniemozliwiaja wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Strony moga rozwiaza¢ umoweg za obustronna zgoda.



§11
Postanowienia szczegolowe
Wykonawca o$§wiadcza, ze przeprowadzil szczegdtowa wizje lokalna w terenie celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy oraz ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkoéw realizacji zamoéwienia.

§12
Warunki ogélne

1. Wykonawca, ani zaden z jego pracownikoOw nie jest uprawniony do zaciagania zadnych

zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.

2. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢
przede wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie nadajace si¢ usuna¢ watpliwosci poddaja pod
rozstrzygnigcie wlasciwego dla Zamawiajacego sadu powszechnego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i | egz.
dla Wykonawcy.
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