
Załącznik nr 6 

PROJEKT 

UMOWA NR ………………….  
 
 
W dniu ……………... 2016r. pomiędzy: 
1. Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek,  

NIP: 597-164-84-91, reprezentowaną przez  
Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Barlinka 
zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) powierza,  
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą przedmiotu zamówienia pn. 
„Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Barlinku” w zakresie zagospodarowania terenu, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych. 

2. Zakres zadania obejmuje m. in.: 
1) wykonanie zagospodarowania terenu – działka ewid. o nr 586/5 obręb 2 Barlinek, w szczególności:   

a) rozbiórka istniejącego ogrodzenia, 
b) demontaż urządzeń placu zabaw oraz małej architektury, 
c) budowę ciągu pieszego,  
d) budowę nawierzchni placu zabaw, 
e) montaż ogrodzenia i elementów małej architektury, 
f) wykonanie nasadzeń i założenie trawników; 

 
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują n/w dokumenty: 

1. Załącznik nr 7 do SIWZ – zaświadczenie Starosty Myśliborskiego znak BOŚ.6743.1.636.2015.MG 
z dnia 02.02.2016r. o nie wnoszeniu sprzeciwu dla realizacji robót niewymagających pozwolenia 
na budowę;  

2. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy – Branża: Mała architektura i zieleń; 
3. Załącznik nr 9 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;  
4. Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót;  

4. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy pełną dokumentację określającą 
warunki zamówienia, o której mowa w ust 3. 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Przy realizacji zamówienia Wykonawca musi mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób 

zapewniający: 
1) bezpieczeństwo osób i mienia, 
2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 
3) ochronę środowiska, 
4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych, 
5) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

2.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 
zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, decydujące znaczenie będzie miała dokumentacja 
projektowa. 

 



§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczęcie prac,  
2) przekazanie placu budowy, które nastąpi na podstawie protokołu przekazania, najpóźniej na 10 dni 

przed terminem rozpoczęcia robót wskazanym w § 11, ust. 1 niniejszej umowy,  
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) odbiór przedmiotu zamówienia po jego należytym wykonaniu, 
5) zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa placu zabaw 

przy ul. Lipowej w Barlinku” w zakresie zagospodarowania terenu na działce ewid. o nr 586/5 obręb 2 
Barlinek zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, dokumentacją techniczną i zasadami wiedzy 
technicznej oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 
postanowieniami umowy. W szczególności Wykonawca winien: 
1) przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla wykonania zadania 
lub podczas wykonywanych robót, 

b) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być 
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego, jako 
miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy, 

c) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 
d) ogrodzić plac budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, 

2) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, 
3) wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, posiadać wszystkie urządzenia niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w 
przepisach prawa budowlanego, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, 

4) przestrzegać przepisów: prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy 
pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i udzielić im informacji oraz pomocy 
wymaganych przepisami, 

5) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza 
nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 
publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

6) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak 
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 

7) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót, 
b) robotników, jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót, 

8) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z 
dokumentacji, 

9) ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć  
w pełnej wysokości, 

10) ponosić pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 
terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy, 

11) ponosić pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów, 

12) zapewnić sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne media. 



utrzymać plac budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać 
zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., 

13) dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność parametrów technicznych z aktualnie 
obowiązującymi normami, atesty PZH oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w 
tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy, 

14) zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

15) po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, 
zaplecze itp. oraz pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania, 

16) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, 
czasie pracy oraz pracującym sprzęcie, 

17) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
18) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – 

zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 
19) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 
20) kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy 
odbiorze, 

21) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 
wykonania, 

22) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, 
23) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia 

jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), 

24) dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy harmonogram 
rzeczowy realizacji zamówienia zawierający pozycje wg specyfikacji, jak w przedmiarze robot do 
SIWZ ujęte w miesiącach. 

25) dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
26) w trakcie realizacji i po zakończeniu robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane 

przepisami badania, sprawdzenia, pomiary oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
27) dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy (oryginał + 1 

kopia) oraz w wersji elektronicznej zgodnej z papierową. 
28) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie Zamawiającego, lecz po wcześniejszym 

ustaleniu terminu, teren placu budowy w celu montażu urządzeń zabawowych przez innego 
wykonawcę.  

29) Wykonawca przygotuje plac zabaw w zakresie zagospodarowania terenu, tak aby Lions Club 
Barlinek, który dokona zakupu urządzeń zabawowych mógł zlecić ich montaż na działce o nr ewid. 
586/5 obręb 2 Barlinek zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w 
granicach, w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) co do: 

1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych, 
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich 

usterek, jakie w nich mogą powstać, 
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy, 
5) zaplanowania prac. 

3. Wykonawca oświadcza, iż niniejsza umowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i 
terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działając w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik 
Budowy w osobie: ……………………………………………………………….. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 
1. Dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.  
2. Wykonawca w celu wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawcy, zawiera z nim stosowną 

umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać m. in.: 
1) zakres części zamówienia powierzonego podwykonawcy 
2) kwotę wynagrodzenia należną podwykonawcy 
3) termin wykonania części zamówienia powierzonego podwykonawcy 
4) warunki płatności wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany oraz zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, a także do jej zmian, gdy: 

1) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku. 
6.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, bądź do jej 

zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, bądź do jej zmian, w 
terminie 14 dni uważa się odpowiednio za akceptację projektu umowy, bądź jej zmian, lub akceptację 
umowy, bądź jej zmian, przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

9. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty (częściowo lub 
końcowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 17 
ust. 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

15. Do umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się przepisy ust 1 – 14. 
16. Wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wypełnienie obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa. 
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników jakby to były działania lub uchybienia jego własne.   
 

 

 

 



§ 6 

Opóźnienie robót 
1. Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Wykonawca winien 
powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie - o jaki termin 
wykonania robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa 
powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

2. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu 
rzeczowego, o którym mowa w §4 ust1. pkt. 26, wynoszące 21 dni Zamawiający może wstrzymać 
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub od pozostałej nie wykonanej 
części robót. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym. 

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane 
roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia 
przez niego od umowy. 

4. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 
2, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, 
wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, materiałów i urządzeń 
Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

5. Dopuszcza się zmianę harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 za zgodą Zamawiającego. 
 

§ 7 

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu 
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg prowadzących na 

plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy. 
Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak aby ruch 
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy nie naruszał przepisów o ochronie 
środowiska. 

2. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień, o których mowa w ust. 1 
Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia. 

 

§ 8 

  Dokumentacja projektowa 
1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo żądać przybycia na plac budowy Projektanta celem 

rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z realizacją projektu. 
2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, dopuszcza się 

wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej: 
1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii 

wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie i jakościowo od tego, jakie przewiduje projekt, a 
jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. 
Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego; 

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia 
rozwiązań technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru 
sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze 
zleceniem ich wykonania; 

3) w przypadku, gdy określone w pkt. 2) zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako 
zamówienie dodatkowe, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 sporządzony zostanie Protokół 
Konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia lub zmian oraz wycenę kosztów na 
podstawie stawek ujętych w kosztorysie ofertowym lub w oparciu o powszechnie przyjęte cenniki i normy. 
Protokół zatwierdza Zamawiający.  

4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, sporządza się 



Protokół Konieczności i postępuje jak w ust. 3. Protokół zatwierdza Zamawiający. Na wykonanie 
zamówienia dodatkowego strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej Umowy. 

5. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień uzupełniających, o których  mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządza się Protokół Konieczności  i postępuje jak w 
ust. 3. Protokół zatwierdza Zamawiający. Na wykonanie robót uzupełniających strony są zobowiązane do 
zawarcia odpowiedniej Umowy.  
 

§ 9   

Kontrola jakości 
Zamawiający podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca 
będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone przez 
Wykonawcę były nieprawidłowe. 

 

§ 10   

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za budowę i wykonywane roboty budowlane z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej od chwili 
przejęcia placu budowy aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia protokołem odbioru 
końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na koszt własny robót i budowy przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących powstać w wyniku realizacji robót i 
budowy oraz spowodowanych nienależytym wykonaniem umowy. 

3. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji niniejszej umowy. Suma 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy winna wynosić nie mniej niż kwota wskazana 
w § 17 ust. 2 umowy.  

4. Ubezpieczenie winno być zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót do daty końcowego odbioru robót 
(przyjmuje się okres 30 dni od daty zakończenia zamówienia). Polisa musi zawierać bezwarunkową 
klauzulę automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakończenia robót. 

5. Wykonawca dostarczy kopię polisy wraz z dowodem zapłacenia składki (poświadczone za zgodność z 
oryginałem) najpóźniej do dnia przekazania placu budowy. Nie dostarczenie tych dokumentów w zakresie 
i terminie, o których mowa wyżej stanowić będzie podstawę odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 
z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku zawierania umów ubezpieczeniowych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a w 
szczególności w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykonawca ma obowiązek w terminie 3 
dni od zawarcia takiej umowy przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej 
wraz z dowodem zapłaty składki. 

7. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 
ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę. 

 

§ 11   

Termin wykonania zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej umowy 
i dokumentami stanowiącymi jej załączniki Wykonawca wykona w terminie 30 czerwca 2016r.  

2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszelkich robót  
i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji 
odbiorowej. 
 

§ 12   

Odbiór 
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
2. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu rękojmi i okresu gwarancyjnego. 
3. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
4. Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością. 
5. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.                        



6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów odbiorowych pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru końcowego.  

7. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
do zaopiniowania następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 lit. a), b) ustawa Prawo budowlane, a 

w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny oświadczenie zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy prawo 
budowlane, 

2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
3) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji, 
d) uwagi dotyczące realizacji robót, 

4) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez kierownika 
budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane); 

5) receptury i ustalenia technologiczne, 
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne, 
7) świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp., 
8) niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami. 

8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu zamówienia w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego. 

9. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, lub braku odpowiedniej 
dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 12 ust. 7, Zamawiający może odmówić odbioru. 
Stwierdzone przy odbiorze końcowym wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym 
załącznik do protokołu.    

10. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia: 
   a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie 

dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;  
   b) Zamawiający może dokonać odbioru w przypadku stwierdzenia wad, których, ze względu na 

niekorzystne warunki atmosferyczne, nie ma możliwości usunięcia a są to wady nie mające wpływu na 
podpisanie końcowego protokołu odbioru oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. Komisja może 
sporządzić protokół końcowy z wykazem wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. 

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w § 15  ust. 1 umowy. 
11. Z czynności każdego odbioru o sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: 
      1) określenie zakresu odbioru, 
      2) miejsce sporządzenia protokołu, 
      3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
      4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyły, 
      5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 
      6) spis ujawnionych wad i usterek, 
      7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy, 
      8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
      9) podpisy uczestników odbioru. 
12. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana 
      w protokole. 

 

§ 13   

Gwarancja 
1. Strony postanawiają, iż Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji. 
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 
Dokument Gwarancji, określający jej warunki i termin Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.  



 

§ 14   

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 
zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 
zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał 
być przeznaczony. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w 
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.  

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad 
rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych 
materiałach. 

4.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy. 
5. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do 
Wykonawcy z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 15   

Wady 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się 
do usunięcia, Zamawiający może: 

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z 
przeznaczeniem: 
a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 
c) odmówić odbioru robót. 

2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 
nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 
ekologicznej, ekonomicznej itp. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do 
obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie 
później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin. 

4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni 
roboczych od daty jej ujawnienia. 

5. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu 
określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed 
dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 
techniczno – organizacyjne Wykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do 
usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą 
Wykonawcę.  

7. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 
8. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie 
rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

  

§ 16   

Odszkodowania 



1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej 
opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3 % 
wynagrodzenia umownego brutto liczoną za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i 
gwarancji - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, 
3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto, 
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu płatności – w wysokości 1 
% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy 
Zamawiającego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczoną 
od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy 
lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Potrącenie kary za nie dotrzymanie 
terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań 
umownych. 

6.Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy 
spowodowane siłą wyższą. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania 
na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej 
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą 
stronę o podjęciu realizacji umowy. 

7. W przypadku utraty dofinansowania przyznanego na realizację projektu z powodu niewykonania w 
terminie, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości utraconego dofinansowania. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 
Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody 

9. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się 
wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia, 
2) za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 

 
§17  

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie obmiarowe określone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.  Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie obmiarowe Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT wynosi 
………………………..….. PLN (słownie: ……………………………….………………….). 

3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na dzień 
podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków 
Wykonawcy objętych umową.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych 
przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 



zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości robót musi być potwierdzone przez inspektora 
nadzoru. 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych 
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwoty ustalone w 
dołączonych do faktury zestawieniach wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 
narastająco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury 
zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 i 6 stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część 
oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18. 

8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 
wystawienia faktur przez Wykonawcę. 

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy numer ………………………………………………………..   

9.  Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego 
pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami. 

10. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecić dokonanie 
takich zmian ilości robót, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a 
Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zmniejszyć lub zwiększyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominąć jakieś roboty, 
3) wykonać roboty nieprzewidziane. 

11. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale 
skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia 
robót, o którym mowa w § 14 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18. 

12. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego. 

13. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie 
rzeczowym. 

14. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym oraz podpisaniu przez 
obie strony końcowego protokołu odbioru. Ustala ona końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

15. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 11 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 7. 

16. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 11, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla 
materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym wykazie – cenę jednostkową 
należy obliczyć jako nie wyższą od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w 
wydawnictwie „SECOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 
nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie dostępnych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

17. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach zgodnie z zasadami określonymi w ust. 16. 

18. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 15 i 16 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót 
wynikających z tych zmian. Poza tym należy sporządzić protokół konieczności, który wymaga 
zatwierdzenia przez zamawiającego.   

19. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach rozliczeniowych, na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i po podpisaniu Protokołów odbiorów częściowych 
robót budowlanych. 

 
§18  

Faktura 

 



1. Całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu 
całego przedmiotu zamówienia objętego umową oraz podpisaniu końcowego protokołu odbioru przez 
obie strony umowy.  

2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować prace 
wykonywane w danym okresie do wartości 60 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 2. 

3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury 
przejściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

4. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia 
protokołu odbioru końcowego. 

5. Inspektor Nadzoru i Zamawiający dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonego przez 
Wykonawcę rozliczenia. 

6. Faktury końcowe oraz faktury przejściowe (w przypadku rozliczeń fakturami przejściowymi) będą 
płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej dostarczenia łącznie z protokołem odbioru i dokumentami 
rozliczeniowymi do Zamawiającego. 

7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym 

również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód 
potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej 
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym 
powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 
nieterminowych płatności.   

9. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 
wstrzymaniem płatności Wykonawcy. 

10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu 
na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 
9 niniejszego paragrafu. 

11. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają 
Wykonawcę.  

 
§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ……………………….PLN 
(słownie: ……………………………………..) stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 
26 ust. 2 umowy. 

2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie 
...…………………………………………….. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami ustawy prawo 
zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty, o której mowa w ust. 1. będzie 
stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości będzie stanowiła 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, 
2) 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, niezależnie od 
obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt. 3. 

 

 

 

 



 

§ 20   

Zmiana umowy 
1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 
1) Zmian ogólnych: 
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w 
rejestrach publicznych, 

b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy upoważnionych do 
reprezentacji stron w procesie budowy, 

c) zmiany w kolejności i terminach wykonywanych robót. 
2) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy - możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia 
umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeśli 
takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy, w zakresie następujących 
obowiązków Zamawiającego: 

a) przekazania placu budowy; 
b) przekazania dokumentów budowy. 
3) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy – możliwa jest wówczas zmiana terminu 
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: 

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane 
przez organy administracyjne), 

b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.), 
c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, 
d) zamówienia dodatkowe, roboty uzupełniające, 
e) zmianę technologii wykonywania robót, 
f) zmiany stanu prawnego, 
g) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, 
h) niesprzyjające warunki atmosferyczne, 
i) istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, 
k) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej, 
l) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiającego/Wykonawcy, 
m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z: 
- wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych – Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami 
wykonania przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, 

- wad dokumentacji projektowej. 
Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych przez 
Zamawiającego o niemożliwości realizacji robót z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa 
wyżej z jednoczesnym przedłużeniem ważności zobowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres o 
treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z 
zabezpieczenia. 

4) Zmiany wpływającej na wynagrodzenie – możliwa jest zmiana postanowień w związku ze zmianą 
stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

5) Zmian redakcyjnych umowy, które mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu poprzez 
dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w 
odniesieniu do pojęć zgodnych z ustawą Prawo budowlane.  

2. Zmiana osób nadzorujących roboty po każdej stronie może nastąpić po pisemnym powiadomieniu stron 
i nie wymaga aneksu. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci 
aneksu z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu rozpoczęcia robót po wcześniejszym 
obustronnym uzgodnieniu.  

 



 

§ 21   

Odstąpienie od umowy 
1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić w 
następujących przypadkach:  

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizację robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez 
okres 14 dni, 

2) nie rozpoczęcia robót zgodnie z terminem rozpoczęcia, o którym mowa w § 11, od daty przekazania 
placu budowy lub, w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od 
chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu realizacji, 

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie 
zareaguje na polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek czy też zmian sposobu wykonania, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji, 
5) wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
wykonanie przedmiotowego zamówienia.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie będzie traktowane, jako odstąpienie z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego. 

4. Ustalenia zawarte w § 5 ust.14, § 6 ust. 2 i § 10 ust.5 w zakresie odstąpienia od umowy stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 22   

Obowiązki odstępującego od umowy 
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) dokonania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wg stanu na 
dzień odstąpienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

2) wystawienia faktury obejmującej wartość wykonanych robót na podstawie dokonanej inwentaryzacji 
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, oraz zapłaty należnej za nie części 
wynagrodzenia, 

2) przejęcia placu budowy. 
4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze. 
 

§23   

Rozstrzyganie sporów 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego. 

 

§ 24   

Postanowienia szczególne 
1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej 
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
Budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy 
podmiotami trzecimi. 

 
 



 
 
 

§25   

Ilość egzemplarzy umowy 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy.  

 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


