UMOWA NR RGPI.IV.7013.5.16.RB - projekt

Wdniu oo pomiedzy:

1. Gming Barlinek, majaca swa siedzibg przy ul.Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91, reprezentowang przez

Krzysztofa Paszka — Zastgpce Burmistrza Barlinka

zwanym w dalszej czg¢$ci umowy Zamawiajacym

2 e ree e eieeeeeee e z siedzibg W o ,

zwanym w dalszej czg¢sci umowy Wykonawca

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiajacy, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zgodnie ze zlozong oferta przedmiotu zamdéwienia pn. ,,Budowa drogi gminnej na odcinku
Roéwno-Laskéwko” przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich w latach 2014-2020.
Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o dtugosci 2,9 km (obecnie nawierzchnia
ulepszona kruszywem famanym z miejscowymi utwardzeniami brukowcem) do parametréw drogi o szerokosé
3,5m z poszerzeniami do 5,0 m w miejscach tzw.”mijanek” o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie; przebudowa obejmuje przede wszystkim:
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét budowlanych;
- roboty rozbiérkowe nawierzchni zwirowej (755 m2) oraz z brukowca (1,9 tys. m2),
- zdjecie warstwy humusu (8,7 tys. m2), profilacja terenu oraz korytowanie (4 tys m2)
- wykonanie petnej konstrukcji jezdni w miejscach rozbidrki nawierzchni oraz na poszerzeniach
stabilizacja cementem (4,5 tys m2) + podbudowa KLSM 0/63 (4,4 tys. m2)
- wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym — (1,2 tys. m3)
- mieszanki mineralno-bitumiczne:
warstwa wigzaca (11,48 tys.m2 o grubosci 5 cm) i $cieralna (11,25 tys. m2 o grubosci 4 cm)

- uzupetnienie i zaggszczenie poboczy z kruszywa famanego (4,35 tys. m2 o grubosci 10 cm)
. Szczegblowo przedmiot zamdéwienia opisuja n/w dokumenty:

1) Zatacznik nr 7 do SIWZ — Projekt budowlano-wykonawczy

2) Zalacznik nr 8 do SIWZ — Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3) Zatacznik nr 9 do SIWZ — Przedmiar robét

4) Zatacznik nr 10 do SIWZ — Decyzja 15/2016 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
3. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl! Wykonawcy peing dokumentacje okreslajaca
warunki zamdwienia, o ktorej mowa w ust.3.

N

§2

Postanowienia ogélne
1.Przy realizacji zaméwienia Wykonawca musi mie¢ na wzgledzie, aby byla ona realizowana w sposéb
zapewniajacy:
1) bezpieczenstwo oséb i mienia,
2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,
3) ochrone srodowiska,
4) ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych,
5) ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich.
2.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie oraz
zakresu obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, decydujace znaczenie bedzie miata dokumentacja
projektowa.



§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczgcie prac,
2) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie i wykonywanie robét w terminie 14 dni od podpisania
umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbiér przedmiotu zamdéwienia po jego nalezytym wykonaniu,
5) zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zaméwienia pn.: ,,Budowa drogi gminnej na
odcinku Réwno-Laskéwko” zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, dokumentacja techniczng i
zasadami wiedzy technicznej oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannodcia i pilnoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci Wykonawca winien:
1) przejaé plac budowy i przygotowaé si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:
a) wyposazyé zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sq niezbedne dla wykonania zadania lub
podczas wykonywanych robot,
b) oznaczyé plac budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére maja by¢ prowadzone
roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktére moga
stanowi¢ czes$é placu budowy,
¢) zapewnié petne zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrong oséb i mienia,
2) uzgodnié z Wtascicielami badz zarzadcami nieruchomosci sasiednich m.in. formy i zasady dostaw towaru,
obstugi komunalnej itp. by zapewni¢ na czas realizacji inwestycji ciagty dostep i dojazd do tych nieruchomosci
umozliwiajacy funkcjonowanie podmiotéw gospodarczych oraz mieszkancow,
3) Wykonawca robét biorac pod uwage swoja indywidualna technologig i organizacj¢ prac drogowych przed
bezposrednim rozpoczeciem robét, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zobowiazany jest uzyskac
odpowiednie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robdt po przygotowaniu
odpowiedniego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz odpowiednich objazdow zapewniajacych
mozliwoéé dojazdu mieszkancéw do swoich posesji i samochodow dostawczych do przedsigbiorstw, o ktérych
mowa w pkt 2.
4) zapewni¢ stafa i wykwalifikowana kadre robotnicza wraz z nadzorem,
5) wykonaé przedmiot zaméwienia z materialtéw wiasnych, posiadaé wszystkie urzadzenia niezbgdne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, urzadzenia i materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonymi w przepisach prawa
budowlanego, na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczna,
6) przestrzegaé przepiséw: prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczefistwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony Srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom
organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych
przepisami,
7) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony Srodowiska naturalnego na placu budowy i poza nim
oraz unikaé szkéd lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i débr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziafania,
8) zapewnié na czas trwania rob6t niezbedne, state kierownictwo robét i utrzymywac je tak diugo, jak tego
wymaga wykonanie zakresu umownego robot,
9) zatrudnié na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
a) nadzér techniczny, ktéry jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych roboét,
b) robotnikéw, jacy sa niezbedni dla whasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,
10) prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych z
dokumentacji,
11) ponosi¢ wytaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci,
12) ponosié petna odpowiedzialno$é za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nimi, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,



13) ponosi¢ pelng odpowiedzialnosé za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkéw pracownikow i
0s0b trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddéw,
14) zapewni¢ sobie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne media, utrzymac
plac budowy na wilasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne materialy,
odpadki i $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,
15) przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ parametréw technicznych z aktualnie obowigzujacymi normami, atesty PZH oraz
wymagane normy stosowanych materialdw i urzadzen w tym np. receptur¢ mieszanek bitumicznych,
dokumenty dotyczace kruszyw, oraz wyniki i protokoty badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,
16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
17) po zakonczeniu robdt usuna¢ poza plac budowy na wiasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze
itp. oraz pozostawié caly plac budowy czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania,
18) udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowe, zatrudnionych robotnikach, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie,
19) zawiadomié¢ Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
20) na zadanie Zamawiajacego wstrzymac roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,
21) natychmiast zgtaszaé konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych,
22) kompletowa¢ w trakcie realizacji robdt wszelka dokumentacj¢ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowa¢ do odbioru konicowego komplet protokotéw niezbednych przy odbiorze,
23) przekaza¢é Zamawiajacemu przedmiot zamowienia po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci jego
wykonania,
24) usunaé niezwlocznie ujawnione usterki,
25) wykona¢ na swdj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze
dokona¢ préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal informacje, jakie byty dostgpne i uznat je za wystarczajace (w granicach,
w jakich byto to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas) co do:
1) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,
3) rozmiaru i charakteru robdt a takze materialéow do wykonania i wykonczenia oraz usuniecia wszelkich
usterek, jakie w nich moga powstac,
4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy,
5) zaplanowania prac.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajac w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik
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§5

Podwykonawstwo
Dopuszcza sig realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia z udziatem podwykonawcéw z wylaczeniem robdt w branzy
drogowe;j.
Wykonawca w celu wykonania czgsci zamoéwienia przy udziale podwykonawcy, zawiera z nim stosowng
umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa z podwykonawca musi zawiera¢ m. in.:
1) zakres czg$ci zamowienia powierzonego podwykonawcy
2) kwotg wynagrodzenia nalezng podwykonawcy
3) termin wykonania czgs$ci zamowienia powierzonego podwykonawcy
4) warunki platnosci wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy czesci zaméwienia.
Wykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze do projektu jej zmiany oraz zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, a takze do jej zmian, gdy:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezeri do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, badz do jej
zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, badz do jej zmian, w terminie
14 dni uwaza si¢ odpowiednio za akceptacj¢ projektu umowy, badz jej zmian, lub akceptacje umowy, badz jej
zmian, przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Zamawiajacy wstrzyma zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty (czgsciowo lub
koficowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informagji.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 17 ust. 2, moze
stanowié podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
Do uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ przepisy ust 1 —14.
Wykonanie zaméwienia przy udziale podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wypenienie obowiazkéw wynikajacych z umowy i przepisow prawa.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

§6

Opoznienie robét

Wykonawca winien uprzedzié na pi$mie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robét spowodowanej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien
powiadomié pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonania rob6t moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia Wykonawce prawa
powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w op6znieniu wykonania robot.

§7

Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia drég faczacych lub

prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywa¢ wiasciwie pojazdy, tak aby
ruch zwiazany z transportem materiatdéw, urzadzen i sprzg¢tu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkow,
budowli, drég i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

2. W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowiefi, o ktérych mowa w ust. 1

Wykonawca zobowiazany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.



§8
Dokumentacja projektowa

1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zadaé¢ przybycia na plac budowy Projektanta celem

rozstrzygnigcia watpliwosci zwiazanych z realizacja projektu.

2. W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, dopuszcza sie

wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j:

1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementow robét. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie i jakosciowo od tego, jakie przewiduje projekt, a
Jjednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow inwestycji. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga
akceptacji projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia rozwigzan
technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru sporzadza protoko6t
koniecznosci, a nastgpnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania;

3) w przypadku, gdy okreslone w pkt 2 zmiany powodujg wzrost kosztow inwestycji traktuje si¢ je jako
zamowienie dodatkowe, o ktéorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zamoéwien publicznych.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 sporzadzony zostanie Protokét Koniecznosci
zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystapienia lub zmian oraz wyceng kosztéw na podstawie stawek ujetych
w kosztorysie ofertowym lub w oparciu o powszechnie przyjete cenniki i normy. Protokoét zatwierdza
Zamawiajacy.

4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 5
ustawy Prawo zamowien publicznych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, sporzadza si¢ Protokot
Koniecznosci i postgpuje jak w ust. 3. Protokdét zatwierdza Zamawiajacy. Na wykonanie zamoéwienia
dodatkowego strony zobowiazane sg do zawarcia odregbnej Umowy.

§9
Kontrola jakosci
Zamawiajacy podczas sprawdzen i odbioru moze zadaé wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawce
byly nieprawidtowe.
§ 10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za budowe i wykonywane roboty budowlane z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przejecia
placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia protokotem odbioru koncowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na koszt wilasny rob6t i budowy przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy, od wszelkich szkéd mogacych powsta¢ w wyniku realizacji robét i budowy
oraz spowodowanych nienalezytym wykonaniem umowy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu realizacji niniejszej umowy. Suma
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy winna wynosié nie mniej niz kwota wskazana w §
17 ust. 2 umowy.

4. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres od daty rozpoczecia robét do daty koficowego odbioru robét
(przyjmuje si¢ okres 30 dni od daty zakoficzenia zam6wienia). Polisa musi zawieraé bezwarunkowa klauzule
automatycznego przedhuzenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakonczenia robét.

5. Wykonawca dostarczy kopie polisy wraz z dowodem zaplacenia skladki (po$wiadczone za zgodno$é z
oryginatem) najp6zniej do dnia przekazania placu budowy. Nie dostarczenie tych dokumentéw w zakresie i
terminie, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie podstawe odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z
winy Wykonawcy.

6. W przypadku zawierania uméw ubezpieczeniowych w trakcie obowiazywania niniejszej umowy, a w
szczegllnosci w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykonawca ma obowiazek w terminie 3 dni od
zawarcia takiej umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu uwierzytelniona kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem zapfaty sktadki.

7. Wszelkie kwoty szkéd i odszkodowan niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowe]j beda obcigzaty Wykonawce.



§11
Termin wykonania zamoéwienia
1. Przedmiot zaméwienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z niniejszej umowy i
dokumentéw stanowiacych jej zataczniki Wykonawca zakonczy dnia 30.11.2016.
2. Termin zakonczenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem
wszystkich dokumentoéw do oddania inwestycji i obiektu w uzytkowanie.
§12
Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia okreSlonego w umowie po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Od daty dokonania odbioru koficowego liczy si¢ bieg terminu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego.

3. O osiagnieciu gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca zawiadamia na pi$mie Zamawiajacego.

4. Odbiér koficowy winien byé przygotowany przez Wykonawce sprawnie i z nalezyta starannoscia.

5. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koficowego w ciagu 14 dni od daty otrzymania

zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie dokumentow odblorowych pozwalajacych na oceng

prawidlowosci wykonania przedmlotu odbioru koncowego.

7. Najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem odbioru konicowego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru do

zaopiniowania nastg¢pujace dokumenty:
1) geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza,
2) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:
a)zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét
b)date rozpoczecia i zakoriczenia robot
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji
d)uwagi dotyczace realizacji robot,
4) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i data oraz projektanta);
5) receptury i ustalenia technologiczne,
6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodme ze specyfikacjami
technicznymi potwierdzone przez kierownika robét, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne,
7) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.,
8) niezbedne zaswiadczenia, decyzje whasciwych jednostek i organ6w wymagane przeplsaml

8. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koficowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego,
oznacza zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

9. Jezeli w toku odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, nie przeprowadzema wszystkich prob, Zamawiajacy moze odmoéwic
odbioru. Stwierdzone przy odbiorze koncowym wady i usterki umieszcza si¢ w specjalnym wykazie
stanowigcym zatacznik do protokolu.

10. Jezeli w toku odbioru koficowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia:

a) Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;

b) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad, ktérych, ze wzgledu na niekorzystne
warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usunigcia a sa to wady nie majace wplywu na uzytkowanie oraz
na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi. Komisja moze sporzadzi¢ protokét konicowy z wykazem wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia.

2) nie nadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 15 ust. 1 umowy.

11. Z czynnoéci kazdego odbioru o sporzadza sig protokoét, ktéry powinien zawieraé w szczegdlnoscei:

1) okreslenie zakresu odbioru,

2) miejsce sporzadzenia protokotu,

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

4) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyly,

5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru,

6) spis ujawnionych wad i usterek,

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia os6b uczestniczacych w odbiorze,



9) podpisy uczestnikéw odbioru.
12. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana
w protokole.

§13
Gwarancja
1.Strony postanawiaja, iz Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji.
2.0kres gwarancji wynosi ........ miesigcy liczac od daty zakorczenia czynnos$ci odbioru konicowego. Dokument

Gwarangcji, okreslajacy jej warunki i termin Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego
przedmiotu umowy.

§ 14

Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢ przedmiotu
zamoéwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie zaméwienia
wystapig wady powodujace ograniczenie w realizacji celéw, dla ktérych przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze.
3. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwiazan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady tkwiace w dostarczonych materiatach.
4. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesigcy.
5. Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy z dniem zakonczenia czynnosci odbioru koricowego.
6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym mowa
w ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§15

Wady

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koficowego lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie z przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaplaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zadaé bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeéci po raz drugi, zachowujac prawo domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zamdwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomiczne;j itp.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej
niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miegjscu ogledzin, majacych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem
ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad, uwzgledniajac mozliwodci techniczno —
organizacyjne Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwaé Wykonawce do usuniecia
tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt
usunigcia wad oraz skutki op6znienia terminu zakoriczenia wykonania umowy obciaza Wykonawce.

7. Wykonawca moze odméwié usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$é zwiazanych z tym kosztéw. Jezeli koszt
usunigcia wad bytby niewspétmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie ze wady
nie nadaja si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 21 ust. 1 umowy.

8. Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.



9. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione W toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

-§ 16
Odszkodowania

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania, na nizej
opisanych zasadach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamOwienia - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto liczona za kazdy dzie op6znienia,

2) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokoséci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamoéwienia za kazdy dzien opdznienia,
liczona od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu platnosci — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za opdZnienie w przekazaniu placu budowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opdznienia, liczona od
dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robét oraz wykonania pozostatych zobowigzafi umownych.

6.Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za czg$ciowe lub calkowite nie wywiazanie si¢ z umowy
spowodowane sita wyzsza. Strona poszkodowana przez site wyzsza jest zobowiazana do poinformowania na
piémie drugiej strony o jej wystapieniu niezwlocznie, jednak nie pdZniej niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody spowodowane;j
sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie druga strong o podjeciu realizacji
umowy. '

7. W przypadku utraty dofinansowania przyznanego na realizacj¢ projektu z powodu niewykonania w terminie,
badz nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwoéé dochodzenia odszkodowania do wysokosci utraconego dofinansowania.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody

9. Dochodzenie kar umownych z tytutu opéznienia, ustalone za kazdy dziefi opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzief opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) za kazdy nastepny dziei op6znienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§17

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
obmiarowe okreslone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
2.Na dziefi podpisania umowy wynagrodzenie obmiarowe Wykonawcy tacznie z podatkiem VAT wynosi
............................... PLN (SIOWINEE: +.vvvveevvriiiieeeeriiineeeeiiineeeeeiiseeannneeesssanaaessnnnnnesees ZIOGYCh).
3. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okres$lonymi w ust. 5 do 10
oraz ust. 16 do 18.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych roboét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczone do faktury zestawienie wartoéci rob6t musi byé potwierdzone przez inspektora nadzoru.



6. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawcg w oparciu o protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwoty ustalone w
dofaczonych do faktury zestawieniach warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez inspektora nadzoru.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiacym integralng czesé oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.
8. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedg dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla
wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do
wystawienia faktur przez Wykonawce.
9. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiajacego na rachunek
bankowy WyKONawCy NMUMET ........euuiuiuiiiiiiiieiieie e e ee e e e e eenens
10. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pomiedzy stronami.
11. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, polecié dokonanie
takich zmian ilo$ci robot, jakie beda uwazane za niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a
Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:
1) zmniegjszy¢ lub zwigkszy¢ ilos¢ robét objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominaé jakies roboty,
3) wykona¢ roboty nieprzewidziane.
12. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki
tych zmian moga stanowi¢ podstawg do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakoriczenia robét, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.
13. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdét bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.
14. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 11 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
Jjednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 7.
15. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 11, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla
materiatéw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w tym wykazie — cene jednostkowa
nalezy obliczyé jako nie wyzsza od S$rednich cen materialéw, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,SECOCENBUD” w miesiagcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie dostepnych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
16. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach
zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 15.
17. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian. Poza tym nalezy sporzadzi¢ protokét koniecznosci, ktéry wymaga zatwierdzenia
przez zamawiajacego.
18. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w okresach rozliczeniowych, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce i po podpisaniu protokotéw odbioréw czesciowych robot
budowlanych.
19. Faktura konicowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koficowym i podpisaniu protokotu
koficowego oraz przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Ustala ona konicowe
rozliczenie obmiarowe wynagrodzenia Wykonawcy.
§18

Faktura
1. Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastapi po zrealizowaniu catego
przedmiotu zamdwienia objetego umowa.
2. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktére beda obejmowaé prace
wykonywane w danym okresie do wartosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2.
3. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej, bedzie protokét odbioru robét czgsciowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.



4. Wykonawca moze wystawi¢ fakture koficowa po usunigciu usterek opisanych w protokole sporzadzonym
podczas prowadzenia czynnosci odbiorowych.

5. Potwierdzenie usuniecia usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od koniecznosci sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego.

6. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonego przez Wykonawce
rozliczenia.

7. Faktury koncowe oraz faktury przejéciowe (w przypadku rozliczen fakturami przej$ciowymi) beda ptatne w
terminie do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia tacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajacego.

8. Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (W tym réwniez
dalszych podwykonawcéw), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dowod potwierdzajacy zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania ptatnoéci stosownej czeéci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie
bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnodci.

10. Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie wstrzymaniem
ptatnosci Wykonawcy.

11. Wykonawey nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
okolicznodci wstrzymania ptatnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z powoddéw okreslonych w ust. 9
niniejszego paragrafu.

12. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow obciazaja
Wykonawce.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww kwocie: ...cocciiiiiiininnn PLN
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stanowiacej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 2 umowy.

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowe].

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i przepisami ustawy prawo zaméwien
publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1. bedzie stanowilo
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamoOwienia. Kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci bedzie stanowita 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — w ciagu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia — nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji jakosci.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w catosci na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 2 pkt 2 i pkt. 3 umowy, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt 3.

§20

Zmiana umowy

1. Dopuszcza sie zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku:
1) Zmian ogdlnych:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach
publicznych,
b) zmiany oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy upowaznionych do reprezentacji stron
w procesie budowy,
¢) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywanych robét.
2) Zmiany wptywajacej na termin wykonania umowy - mozliwe jest przediuzenie terminu zakornczenia umowy
o czas opbznienia, je$li opdéznienie to wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jesli takie
opéznienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkéw
Zamawiajacego:



a) przekazania placu budowy;

b) przekazania dokumentéw budowy.

3) Zmiany wptywajacej na termin wykonania umowy - mozliwa jest wowczas zmiana terminu wykonania
umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robdt, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje administracyjne
b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),
¢) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych,

d) zamowieniai roboty dodatkowe,

e) zmiang technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielenia zaméwienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) istnienia  niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej  sieci, instalacji lub  innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

J) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét,

k) dziatania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowej,

1) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiajacego/ Wykonawcy,

m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:

- wprowadzenia uzgodnionych rozwiazaf zamiennych — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w
trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu
umowy, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,

- wad dokumentacji projektowe;j.

Termin zakoficzenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo§¢ dni potwierdzonych przez

Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji robét z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa wyzej z
Jednoczesnym przedtuzeniem waznosci zobowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres o tresci tozsamej z
dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z zabezpieczenia.

4) Zmiany wplywajacej na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w zwiazku ze zmiang stawki
podatku od towarow i ustug (VAT),
5) Zmian redakcyjnych umowy, ktére moga polegaé¢ m.in. na zmianie tytutu projektu poprzez dostosowanie
nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do
poje¢ zgodnych z ustawg Prawo budowlane.
2. Zmiana oséb nadzorujacych roboty po kazdej stronie moze nastapié po pisemnym powiadomieniu stron i nie
wymaga aneksu.
3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie w postaci
aneksu z zastrzezeniem ust. 2.
§21

Odstapienie od umowy

1. Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego

2. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastapié w
nastgpujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacj¢ robot, tj. w spos6b nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,

2) nie rozpoczgcia rob6t w ciggu 14 dni od daty przekazania placu budowy lub, w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiajacego decyzji o
wznowieniu realizacji,

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie zareaguje na
polecenie Zamawiajacego dotyczace poprawek czy tez zmian sposobu wykonania, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

4) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji,
5)wszczgcia postgpowania egzekucyjnego z majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotowego zaméwienia.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci



o powyzszych okolicznoéciach i nie bedzie traktowane, jako odstapienie z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego.
4, Ustalenia zawarte w § 5 ust. 14 i § 10 ust. 5 w zakresie odstapienia od umowy stosuje si¢ odpowiednio.
§ 22
Obowigzki odstepujacego od umowy
1. W razie odstapienia od umowy Wykonawca jest zobowiazany do:
1) dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu szczeglowego protokohu inwentaryzacji robét wg stanu na dzien
odstapienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2) wystawienia faktury obejmujacej warto$¢ wykonanych rob6t na podstawie dokonanej inwentaryzacji
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.
3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci Zamawiajacy
jest zobowiazany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych, oraz zaptaty naleznej za nie czgsci wynagrodzenia,
2) przejecia placu budowy.
4. Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych, stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.
§23
Rozstrzyganie sporéw
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny, wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.
§24
Postanowienia szczegolne
1. Na zmiane materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, Ustawy prawo zaméwien publicznych.
3. Wierzytelnosci zwiazane z realizacja niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu pomiedzy
podmiotami trzecimi.
§25
Ilosé egzemplarzy umowy
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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