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UMOWA NR RGPILIV.7013.6.16.RB - projekt

Wdniu ooveviviiiiiii, pomiedzy:

1. Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul.Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91, reprezentowana przez

Krzysztofa Paszka — Zastepce Burmistrza Barlinka

zwanym w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

2 e e z siedziba W . ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiajacy, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do
wykonania zgodnie ze zlozona oferta przedmiotu zamoéwienia pn. ,Przebudowa drogi we wsi Stara
Dziedzina” przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich w latach 2014-2020.
Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o dtugosci 764 mb (obecnie droga gruntowa z
miejscowymi utwardzeniami brukowcem, zuzlem itp.) do parametréw drogi o szeroko$é 3,5 m z poszerzeniami
do 50 m w miejscach tzw.”mijanek” o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie; przebudowa obejmuje przede wszystkim:
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét budowlanych;
- roboty rozbiérkowe nawierzchni z brukowca (2,6 tys. m2),
- profilacja i zaggszczenie pod warstwy konstrukeyjne (jezdnia+mijanki+pobocza) - (6,3 tys m2)
- wykonanie pelnej konstrukcji jezdni:
stabilizacja cementem 15 cm (4 869 m2) + podbudowa KLSM 0/31,5 15 cm (3 928 m2)

- mieszanki mineralno-bitumiczne:

warstwa wigzaca 5 cm (3 376 m2) i $cieralna 4 cm (3 246 m2)
. Szczegbdtowo przedmiot zamdwienia opisuja n/w dokumenty:

1) Zatacznik nr 7 do SIWZ — Projekt budowlano-wykonawczy

2) Zatacznik nr 8 do SIWZ — Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3) Zalacznik nr 9 do SIWZ — Przedmiar robé6t

4) Zatacznik nr 10 do SIWZ — brak sprzeciwu do realizacji rob6t — pismo Starosty Mysliborskiego.
3. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy petng dokumentacj¢ okreslajacq
warunki zamoéwienia, o ktérej mowa w ust.3.

§2

Postanowienia ogoélne
1.Przy realizacji zaméwienia Wykonawca musi mieé na wzgledzie, aby byla ona realizowana w sposéb
zapewniajacy:
1) bezpieczenstwo os6b i mienia,
2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,
3) ochrone $rodowiska,
4) ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych,
5) ochrong uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
2.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie oraz
zakresu obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, decydujace znaczenie bedzie miala dokumentacja
projektowa.

N

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczecie prac,



2) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie i wykonywanie rob6t w terminie 14 dni od podpisania
umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbiér przedmiotu zaméwienia po jego nalezytym wykonaniu,
5) zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
§4

Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zaméwienia pn.: ,,Przebudowa drogi we wsi
Stara Dziedzina” zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, dokumentacja techniczna i zasadami wiedzy
technicznej oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z
postanowieniami umowy. W szczegélnosci Wykonawca winien:
1) przejaé plac budowy i przygotowaé si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:
a) wyposazyé zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla wykonania zadania lub
podczas wykonywanych robét,
b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktére maja by¢ prowadzone
roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktére moga
stanowi¢ czes¢ placu budowy,
c) zapewnié petne zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrong oséb i mienia,
2) uzgodni¢ z Wiascicielami badZ zarzadcami nieruchomoéci sasiednich m.in. formy i zasady dostaw towaru,
obstugi komunalnej itp. by zapewnié na czas realizacji inwestycji ciagly dostep i dojazd do tych nieruchomosci
umozliwiajacy funkcjonowanie podmiotéw gospodarczych oraz mieszkancow,
3) Wykonawca robét biorac pod uwage swoja indywidualna technologig i organizacj¢ prac drogowych przed
bezposrednim rozpoczeciem robét, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zobowiazany jest uzyskac
odpowiednie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robét po przygotowaniu
odpowiedniego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz odpowiednich objazdéw zapewniajacych
mozliwo$é dojazdu mieszkancéw do swoich posesji i samochodéw dostawczych do przedsigbiorstw, o ktérych
mowa w pkt 2.
4) zapewni¢ stata i wykwalifikowana kadre robotnicza wraz z nadzorem,
5) wykonaé przedmiot zaméwienia z materialéw wiasnych, posiada¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia, urzadzenia i materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonymi w przepisach prawa
budowlanego, na kazde Zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczna,
6) przestrzegaé przepisow: prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom
organéw pafistwowych, celem dokonania kontroli i udzieli im informacji oraz pomocy wymaganych
przepisami,
7) podjaé wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska naturalnego na placu budowy i poza nim
oraz unikaé¢ szkéd lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dzialania,
8) zapewnié na czas trwania robot niezbedne, state kierownictwo robot i utrzymywa¢ je tak dlugo, jak tego
wymaga wykonanie zakresu umownego robot,
9) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie z obowiazujacymi przepisami:
a) nadzor techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robét,
b) robotnikéw, jacy sa niezbedni dla whasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,
10) prawidlowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odniesienia, wynikajacych z
dokumentacji,
11) ponosié wyltaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢é w pelnej
wysokoscei,
12) ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatai prowadzonych na
terenie rob6t i poza nimi, a zwiagzanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,
13) ponosi¢ pelna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,



13) ponosi¢ pelna odpowiedzialno$é¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

14) zapewni¢ sobie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne media, utrzymaé
plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne materialy,
odpadki i $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,

15) przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ parametréw technicznych z aktualnie obowiazujacymi normami, atesty PZH oraz
wymagane normy stosowanych materialéow i urzadzen w tym np. receptur¢ mieszanek bitumicznych,
dokumenty dotyczace kruszyw, oraz wyniki i protokoty badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,

16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t,

17) po zakoficzeniu robét usunaé poza plac budowy na wlasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze
itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania,

18) udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowe, zatrudnionych robotnikach, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie,

19) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

20) na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

21) natychmiast zgtasza¢ konieczno& wykonania robét dodatkowych,

22) kompletowa¢ w trakcie realizacji rob6t wszelka dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowaé do odbioru koncowego komplet protokotéw niezbednych przy odbiorze,

23) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamdéwienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wykonania,

24) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki,

25) wykona¢ na swdj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze
dokona¢ préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

2. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byly dostepne i uznat je za wystarczajace (w granicach,
w jakich byto to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas) co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robdt a takze materialtéw do wykonania i wykonczenia oraz usuniecia wszelkich
usterek, jakie w nich moga powstac,

4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajac w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik

-

Budowy W 0SODIE: ....cviiniiitiiiiiiie i
§5

Podwykonawstwo
Dopuszcza sig realizacje przedmiotu zaméwienia z udziatem podwykonawcéw z wytaczeniem robét w branzy
drogowe;j.
Wykonawca w celu wykonania czesci zaméwienia przy udziale podwykonawcy, zawiera z nim stosowna
umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa z podwykonawca musi zawiera¢ m. in.:
1) zakres czgsci zamoéwienia powierzonego podwykonawcy
2) kwote wynagrodzenia nalezng podwykonawcy
3) termin wykonania czgsci zamoéwienia powierzonego podwykonawcy
4) warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy czesci zamdwienia.
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze do projektu jej zmiany oraz zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, a takze do jej zmian, gdy:



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamOwienia;
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, badz do jej
zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, badz do jej zmian, w terminie
14 dni uwaza sie odpowiednio za akceptacje projektu umowy, badz jej zmian, lub akceptacje umowy, badz jej
zmian, przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5 % wartosci umowy W sprawie
zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.
Zamawiajacy wstrzyma zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty (czg$ciowo lub
koficowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawcg zam&wienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 17 ust. 2, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
Do uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ przepisy ust 1 — 14.
Wykonanie zaméwienia przy udziale podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wypeienie obowiazkéw wynikajacych z umowy i przepiséw prawa.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéow jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

§6

Opébznienie robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonania rob6ét moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkow pozbawia Wykonawce prawa
powolywania sie na wing Zamawiajacega w opdznieniu wykonania robot.

§7

Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbedne érodki celem zabezpieczenia drog faczacych lub

prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwiazany z dzialalnoscia
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywac wiasciwie pojazdy, tak aby
ruch zwiazany z transportem materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkdw,
budowli, drég i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

2. W przypadku powstania roszczei zwiazanych z naruszeniem postanowieii, o ktorych mowa w ust. 1

Wykonawca zobowiazany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.



§8
Dokumentacja projektowa

1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zadaé przybycia na plac budowy Projektanta celem
rozstrzygnigcia watpliwosci zwiazanych z realizacja projektu.

2. W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, dopuszcza sie

wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;:

1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementéw robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie i jakosciowo od tego, jakie przewiduje projekt, a
Jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow inwestycji. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga
akceptacji projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia rozwiazan
technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru sporzadza protokét
koniecznosci, a nastgpnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania;

3) w przypadku, gdy okreslone w pkt 2 zmiany powoduja wzrost kosztéw inwestycji traktuje sie je jako
zamowienie dodatkowe, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zaméwien publicznych.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 sporzadzony zostanie Protokét Koniecznoscei
zawierajacy opis robét, przyczyne ich wystapienia lub zmian oraz wyceng kosztéw na podstawie stawek ujetych
w kosztorysie ofertowym lub w oparciu o powszechnie przyjete cenniki i normy. Protokét zatwierdza
Zamawiajacy.

4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, sporzadza sie Protokot
Koniecznosci i postgpuje jak w ust. 3. Protokét zatwierdza Zamawiajacy. Na wykonanie zamdwienia
dodatkowego strony zobowiazane sa do zawarcia odrebnej Umowy.

§9
Kontrola jakosci
Zamawiajacy podczas sprawdzen i odbioru moze zadaé wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawce
byly nieprawidtowe.
§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za budowe i wykonywane roboty budowlane z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej od chwili przejecia
placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia protokotem odbioru koficowego.

2. Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia na koszt wlasny robét i budowy przez caly okres
obowigzywania niniejszej umowy, od wszelkich szkod mogacych powstaé w wyniku realizacji robét i budowy
oraz spowodowanych nienalezytym wykonaniem umowy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu realizacji niniejszej umowy. Suma
ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej Wykonawcy winna wynosié nie mniej niz kwota wskazana w §
17 ust. 2 umowy.

4. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres od daty rozpoczgcia robét do daty koricowego odbioru robot
(przyjmuje si¢ okres 30 dni od daty zakoniczenia zaméwienia). Polisa musi zawieraé bezwarunkowa klauzule
automatycznego przediuzenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakonczenia robét.

5. Wykonawca dostarczy kopig polisy wraz z dowodem zaplacenia sktadki (po$wiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem) najpézniej do dnia przekazania placu budowy. Nie dostarczenie tych dokumentéw w zakresie i
terminie, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ bedzie podstawe odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z
winy Wykonawcy.

6. W przypadku zawierania uméw ubezpieczeniowych w trakcie obowiazywania niniejszej umowy, a w
szczeg6lnosci w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykonawca ma obowiazek w terminie 3 dni od
zawarcia takiej umowy przediozy¢é Zamawiajacemu uwierzytelniona kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem zaptaty sktadki.

7. Wszelkie kwoty szkéd i odszkodowan niepokryte ubezpieczeniem Ilub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej beda obciazaty Wykonawce.



§11
Termin wykonania zaméwienia
1. Przedmiot zaméwienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z niniejszej umowy i
dokumentdw stanowiacych jej zataczniki Wykonawca zakonczy do dnia 30.11.2016.
2. Termin zakonczenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem
wszystkich dokumentéw do oddania inwestycji i obiektu w uzytkowanie.
§12
Odbioér

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia okreslonego w umowie po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Od daty dokonania odbioru koficowego liczy si¢ bieg terminu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego.

3. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca zawiadamia na pismie Zamawiajacego.

4. Odbiér koncowy winien byé przygotowany przez Wykonawce sprawnie i z nalezyta starannoscia.

5. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koficowego w ciagu 14 dni od daty otrzymania

zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie dokumentow odblorowych pozwalajacych na oceng

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

7. Najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem odbioru koficowego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru do

zaopiniowania nastgpujace dokumenty:
1) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
2) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robét
b)date rozpoczecia i zakonczenia rob6t
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji
d)uwagi dotyczace realizacji robot,
4) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta);
5) receptury i ustalenia technologiczne,
6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaii i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne,
7) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.,
8) niezbedne zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

8. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego,
oznacza zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego.

9. Jezeli w toku odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosei do
odbioru z powodu nie zakoficzenia robét, nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy moze odméwié
odbioru. Stwierdzone przy odbiorze koricowym wady i usterki umieszcza si¢ w specjalnym wykazie
stanowigcym zatacznik do protokolu.

10. Jezeli w toku odbioru koficowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia:

a) Zamawiajacy moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie

dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;

b) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad, ktérych, ze wzgledu na niekorzystne
warunki atmosferyczne nie ma mozliwoéci usuniecia a sa to wady nie majace wplywu na uzytkowanie oraz

na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi. Komisja moze sporzadzi¢ protokét konicowy z wykazem wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia.
2) nie nadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 15 ust. 1 umowy.

11. Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokét, ktéry powinien zawieraé w szczegdlnoscei:

1) okreslenie zakresu odbioru,

2) miejsce sporzadzenia protokotu,

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

4) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyly,

5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru,

6) spis ujawnionych wad i usterek,

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia osob uczestniczacych w odbiorze,



9) podpisy uczestnikéw odbioru.
12. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbiom jest odnotowywana
w protokole.

§13
Gwarancja
1.Strony postanawiaja, iz Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji.
2.0kres gwarancji wynosi ........ miesigcy liczac od daty zakoriczenia czynnosci odbioru koficowego. Dokument

Gwarancji, okreslajacy jej warunki i termin Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koficowego
przedmiotu umowy.

§14

Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢ przedmiotu
zamowienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie zaméwienia
wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celéw, dla ktorych przedmiot ten miat byé przeznaczony.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze.
3. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady tkwiace w dostarczonych materiatach.
4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesiecy.
5.Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy z dniem zakoiiczenia czynno$ci odbioru koficowego.
6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym mowa
w ust. 4, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§15

Wady

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koficowego lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci zgodnie z przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaplaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, zachowujac prawo domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opéznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych sig do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania
usunag¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, techniczne;j,
ekologicznej, ekonomicznej itp.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej
niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

4. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem
ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad, uwzgledniajac mozliwosci techniczno —
organizacyjne Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady rob6t w toku ich wykonywania, moze wezwaé Wykonawce do usuniecia
tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt
usunigcia wad oraz skutki op6znienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigza Wykonawce.

7. Wykonawca moze odméwié usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$é zwiazanych z tym kosztéw. Jezeli koszt
usunigcia wad bytby niewspétmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, uwaza si¢ ze wady
nie nadajg si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 21 ust. 1 umowy.

8. Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.



9. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

-§ 16
Odszkodowania

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania, na nizej
opisanych zasadach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za opbznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamOwienia - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto liczona za kazdy dzieti op6znienia,

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zaméwienia za kazdy dzien opdznienia,
liczona od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu platnosci — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za opdznienie w przekazaniu placu budowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczona od
dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakoficzenia robét oraz wykonania pozostatych zobowigzafi umownych.

6.Strony nie beda ponosily odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite nie wywiazanie si¢ z umowy
spowodowane sitg wyzsza. Strona poszkodowana przez sile wyzsza jest zobowiazana do poinformowania na
pismie drugiej strony o jej wystapieniu niezwtocznie, jednak nie p6znie; niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod
rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakofczeniu trwania przeszkody spowodowanej
sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pi$mie drugg strong o podjeciu realizacji
umowy. '

7. W przypadku utraty dofinansowania przyznanego na realizacj¢ projektu z powodu niewykonania w terminie,
badz nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$é dochodzenia odszkodowania do wysokosci utraconego dofinansowania.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami og6lnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody

9. Dochodzenie kar umownych z tytutu op6znienia, ustalone za kazdy dzief opéznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefi op6znienia — z poczatkiem tego dnia,

2) za kazdy nastepny dziefi opdznienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§17

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
obmiarowe okre$lone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
2.Na dziefi podpisania umowy wynagrodzenie obmiarowe Wykonawcy tacznie z podatkiem VAT Wynosi
............................... PLN (STOWIHE: 1.« v+ o woemmn » o s §5. 50 6.8 soigmainnns 218143 swwwowens s ssmns: ZROGYCh]),
3. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 do 10
oraz ust. 16 do 18. '
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci robot musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.



6. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwoty ustalone w
dotagczonych do faktury zestawieniach wartosci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie
warto$ci wykonanych robdt musi byé sprawdzone przez inspektora nadzoru.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 stanowié¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
rob6t i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng cze$é oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.
8. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia dla
wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do
wystawienia faktur przez Wykonawce.
9. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiajacego na rachunek
bankowy WyKOnawey NUMET .........cuiininiiitiiiiit et e eeeeen
10. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pomiedzy stronami.
11. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, poleci¢ dokonanie
takich zmian ilosci robét, jakie beda uwazane za niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a
Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:
1) zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ ilosé robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominaé jakies$ roboty,
3) wykona¢ roboty nieprzewidziane.
12. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki
tych zmian moga stanowi¢ podstawg do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robét, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.
13. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.
14. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 11 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
Jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 7.
15. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 11, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla
materialéw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w tym wykazie — cene jednostkowa
nalezy obliczy¢ jako nie wyzsza od $rednich cen materialéw, sprzgtu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,SECOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie dostepnych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
16. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach
zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 15.
17. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt
wynikajacych z tych zmian. Poza tym nalezy sporzadzié¢ protokét koniecznosci, ktéry wymaga zatwierdzenia
przez zamawiajgcego.
18. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w okresach rozliczeniowych, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce i po podpisaniu protokotéw odbioréw czgsciowych robot
budowlanych.
19. Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koficowym i podpisaniu protokotu
koficowego oraz przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Ustala ona koficowe
rozliczenie obmiarowe wynagrodzenia Wykonawcy.
§18

Faktura
1. Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastapi po zrealizowaniu calego
przedmiotu zamdwienia objetego umowa.
2. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktére beda obejmowaé prace
wykonywane w danym okresie do wartosci 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2.
3. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowiacym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej, bedzie protokét odbioru robét czesciowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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4. Wykonawca moze wystawi¢ fakture koficowa po usunigciu usterek opisanych w protokole sporzadzonym
podczas prowadzenia czynnosci odbiorowych.

5. Potwierdzenie usuniecia usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od koniecznosci sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego.

6. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonego przez Wykonawce
rozliczenia.

7. Faktury koficowe oraz faktury przej$ciowe (w przypadku rozliczefi fakturami przejsciowymi) beda ptatne w
terminie do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia tacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajacego.

8. Za date dokonania zaplaty uwaza si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dowdd potwierdzajacy zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie
bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

10. Nie wywiazywanie sie Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowac bedzie wstrzymaniem
platnosci Wykonawcy.

11. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
okolicznoéci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 9
niniejszego paragrafu.

12. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzaja
Wykonawce.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: .....ccovviiiiiininnn. PLN
(SEOWIES . sett e ettt et e e et e s )

stanowiacej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 2 umowy.

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i przepisami ustawy prawo zamoéwien
publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1. bedzie stanowito
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia. Kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci bedzie stanowila 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — w ciagu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w cafosci na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 2 pkt 2 i pkt. 3 umowy, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt 3.

§20

Zmiana umowy

1. Dopuszcza sig zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku:
1) Zmian og6lnych:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach
publicznych,
b) zmiany o0séb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy upowaznionych do reprezentacji stron
w procesie budowy,
¢) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywanych robot.
2) Zmiany wplywajacej na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedtuzenie terminu zakonczenia umowy
o czas opdZnienia, jesli opdznienie to wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jesli takie
op6znienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkdéw
Zamawiajacego:



a) przekazania placu budowy;
b) przekazania dokumentéw budowy.
3) Zmiany wplywajacej na termin wykonania umowy - mozliwa jest wowczas zmiana terminu wykonania
umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robét, ze wzgledu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje administracyjne
b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),
¢) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych,
d) zamowienia i roboty dodatkowe,
e) zmiang technologii wykonywania robét,
f) zmiany stanu prawnego,
g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielenia zamoéwienia,
h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
i) istnienia  niezinwentaryzowanej infrastruktury = podziemnej  sieci, instalacji lub  innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
J) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,
k) dziatania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowe;j,
1) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiajacego/Wykonawcy,
m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:
- wprowadzenia uzgodnionych rozwigzaf zamiennych — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w
trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi odbioru przepisami wykonania przedmiotu
umowy, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,
- wad dokumentacji projektowej.
Termin zakoficzenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo§¢ dni potwierdzonych przez
Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji robdt z uwagi na wystapienie okolicznoscei, o ktérych mowa wyzej z
Jednoczesnym przedtuzeniem waznosci zobowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres o tresci tozsamej z
dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnieni wynikajacych z zabezpieczenia.
4) Zmiany wplywajacej na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowiefi w zwiazku ze zmiang stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT),
5) Zmian redakcyjnych umowy, ktére moga polega¢ m.in. na zmianie tytutu projektu poprzez dostosowanie
nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do
poje¢ zgodnych z ustawa Prawo budowlane.
2. Zmiana os6b nadzorujacych roboty po kazdej stronie moze nastapié po pisemnym powiadomieniu stron i nie
wymaga aneksu.
3. Zmiana postanowieni zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w postaci
aneksu z zastrzezeniem ust. 2.
§21
Odstgpienie od umowy
1. Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego
2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastapié w
nastgpujacych przypadkach:
1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacjg robot, tj. w sposb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni,
2)nie rozpoczgeia robét w ciagu 14 dni od daty przekazania placu budowy lub, w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiajacego decyzji o
wznowieniu realizacji,
3)gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie zareaguje na
polecenie Zamawiajacego dotyczace poprawek czy tez zmian sposobu wykonania, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,
4) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizaci,
5) wszczgeia postgpowania egzekucyjnego z majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotowego zamdwienia.
3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci



o powyzszych okolicznosciach i nie bedzie traktowane, jako odstapienie z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego.
4. Ustalenia zawarte w § 5 ust. 14 1 § 10 ust. 5 w zakresie odstapienia od umowy stosuje si¢ odpowiednio.
§22
Obowigzki odstepujacego od umowy
1. W razie odstapienia od umowy Wykonawca jest zobowiazany do:
1) dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu szczegétowego protokotu inwentaryzacji robét wg stanu na dzien
odstapienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2) wystawienia faktury obejmujacej warto$¢ wykonanych robot na podstawie dokonanej inwentaryzacji
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.
3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci Zamawiajacy
jest zobowigzany do: -
1) dokonania odbioru rob6t w toku i robé6t zabezpieczajacych, oraz zaplaty naleznej za nie czgsci wynagrodzenia,
2) przejecia placu budowy.
4. Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.
§23
Rozstrzyganie sporow
Spory wynikfe na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny, wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.
§24
Postanowienia szczegélne
1. Na zmiane materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, Ustawy prawo zaméwien publicznych.
3. Wierzytelnosci zwiazane z realizacja niniejszej umowy nie moga byé przedmiotem obrotu pomigdzy
podmiotami trzecimi.
§25
- Tlo§¢ egzemplarzy umowy
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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