

## WYJAŚNIENIE Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok** ogłoszonego w dniu 18 listopada 2016 r. (numer ogłoszenia 346413-2016).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2015.2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmienną w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

### 1. Treść pytania:

„Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Obecny termin realizacji przewiduje budowę sygnalizacji (prace ziemne, elektryczne, drogowe i konstrukcyjne) świetlnych miesiącach styczeń, luty tj. w okresie zimowym, kiedy to temperatura spada w nocy mocno poniżej 0°C. Praca w takich warunkach jest utrudniona, a niektórych robót takich jak układanie okablowania wręcz nie powinno się wykonywać. W związku z powyższym prosimy jak na wstępie.”

### Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji do dnia 30 kwietnia 2017 r. Jednakże, przychyłając się do argumentacji wykonawcy zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do dnia **31 marca 2017 r.**

Zamawiający przygotowuje odpowiednie modyfikacje SIWZ oraz projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia **07 grudnia 2016 r. do godz. 11<sup>00</sup>.**

Barlinek, dn. 29.11.2016 r.

BURMISTRZ  
  
Dariusz Zieliński