Zatgcznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY

Wdniu......oooeiiiii w Barlinku, pomiedzy:

Gmina Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91 reprezentowang przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

zwanej w dalszej cz¢sci umowy Zamawiajgcym

............................................ ,Z81edZIba oo
NIP: oo, ,REGON ........... reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czgsci Wykonawca

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia nizszej od kwoty, o ktorej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164
z pOzniejszymi zmianami) zostata zawarta umowa, nast¢pujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie:

»Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie — etap I” na dzialce

o nr ewidencyjnym 161/25 obreb Moczkowo, zgodnie ze ztozong oferts, ktora zostata wybrana

jako najkorzystniejsza, w rozumieniu przepisow ustawy.

2. Zakres zadania obejmuje m. in.:
1) roboty przygotowawcze pod zagospodarowanie placu,
2) budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni wykonanej z trawy naturalnej w rolkach
z ogrodzeniem i pitkochwytami za bramkami,
3) boisko do streetball,
4) budowe placu zabaw z wyposazeniem w urzadzenia.
5) Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg n/w dokumenty, ktore stanowig integralng
czes$¢ niniejszej umowy:

1) projekt budowlany — Architektura — Zagospodarowanie terenu, opracowany w grudniu 2016r.
przez USLUGI PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI, ul. Sadowa 8, 74-320 Barlinek,
stanowigcy zatacznik nr 1 do pozwolenia na budowe nr 171/2017 wydanego przez Starostg
Mysliborskiego znak BOS.6740.1.42.2017.MR z dnia 22.05.2017r. — zalacznik nr 9 do
SIWZ

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — zalacznik nr 10 do SIWZ

3) przedmiar rob6t — zalacznik nr 11 do SIWZ

4) oferta Wykonawcy z dnia ..........

6) Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonal wlasnych pomiarow
i obliczen oraz Ze nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

7) Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjal techniczny
i ekonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

8) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszag umowa, SIWZ,
dokumentacja techniczng, oferta ztozong w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujagcymi przepisami.

§2
Termin wykonania
Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:
1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowy,



10.

11.

zakonczenie — do dnia - na podstawie oferty - (............ dni od dnia podpisania umowy).

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajgce ze zlozonej
oferty przetargowe] Wykonawey WYNOSI: .eeceeeecereesroenrosessnsssnscansone 7zt brutto, slownie:

...................................................... ztote °1¢0).

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczyndéw ceny jednostkowej (zgodnie
z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robot oraz iloSci jednostek
wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang ilosci robot, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominigcie wskazanej roboty,

3) wykonanie roboty nieprzewidziane;j.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstawe¢ do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robo6t, o ktorym mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 do 9.
Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci 1 ilo$ci robdt bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, dla materiatow, sprzetu i transport, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym
wykazie — ceng jednostkowa nalezy obliczy¢ jako nie wyzszg od $rednich cen materiatdow, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartat oraz
naktadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot , dla ktorych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie dostepnych
katalogow lub kalkulacji wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg
na wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.

Przed rozpoczgciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznosci wraz z
wyliczeniem ceny, o ktorej mowa w ust. 6 1 7 oraz uzyskacé ich akceptacje przez Zamawiajacego.
Ceny jednostkowe poszczegdlnych robot zawarte sa w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do umowy.

Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomig¢dzy stronami.

§4

Platnosci
Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi po
zrealizowaniu catego przedmiotu zamowienia objetego umows.
Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore bedg obejmowac
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 70 % catkowitego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust.1.
Dokumentem stwierdzajagcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury przej$ciowej, bedzie protokot odbioru robot czgsciowych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Do faktury koncowej Wykonawca musi dotgczy¢ kosztorys powykonawczy wraz z kosztorysem
roznicowym dla pozycji, ktére ulegly zmianie w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych
przez Wykonawce rozliczen.
Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe beda platne w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dostarczenia tacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
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10.

11.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w
tym rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury
dowod potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku
dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci
stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platno$ci.
Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obciazaja Wykonawce.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.

1.

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu rob6t (placu budowy), nastapi w dniu podpisania umowy;

2) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie placu budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla wykonania
zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktorymi lub przez ktoére maja
by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny 1 miejsca udost¢pnione przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cz¢$¢ placu budowy,

¢) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelng ochrong 0sdb i mienia,

2) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne
media,

3) sporzadzenie harmonogramu robot i realizacja przedmiotu zamowienia na jego podstawie,

4) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materiatlow
wlasnych, posiada¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,
urzadzenia 1 materialy powinny odpowiada¢é co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okresSlonymi w przepisach prawa
budowlanego, na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczna,

5) przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep
na plac budowy pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im
informacji oraz pomocy wymaganych przepisami,

6) podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony s$rodowiska naturalnego na placu
budowy i poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla
0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu
dziatania,

7) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013 r. poz. 21 ze zm.),

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

9) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,



10) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdow na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci, badZz majatku Zamawiajacego lub
innych oso6b z winy Wykonawcy — ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu
pierwotnego,

12) utrzymywanie placu budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz
niezwlocznie usuwani zbednych materialow, odpadkoéw i $mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.,

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

a) deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow i urzadzen,

b) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

¢) przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robdt na wlasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze
itp. oraz pozostawi¢ caty plac budowy i wszystkie pomieszczenia czyste i nadajace si¢
bezposrednio do uzytkowania,

14) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z zm.) we wlasnym przedsigbiorstwie lub
przez podwykonawce osob wykonujacych czynnosci opisane w rozdziale VIII SIWZ,

15) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce z osobami wykonujgcymi czynno$ci przy wykonywaniu zamowienia. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od tych osob zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byly dostepne i uznal je za wystarczajgce

(w granicach, w jakich byto to osiggalne biorgc pod uwage koszt i czas) co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia

wszelkich usterek, jakie w nich moga powstac,

4) $rodkdéw potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz beda

Kierownik Budowy w osobie: .............ccovvinnnnn.

§7
Kary

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

2) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w §2 ust.l1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do
wykonywania robot — w wysokos$ci 5.000,00 zt (pie¢ tysigcy zlotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

5) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pig¢ tysigcy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;



6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden
tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt
5)16) — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

12) niedopetienia wymogu zatrudnienia oséb (pracownikow) na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysiace zlotych) za
kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajagcego do potragcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zast¢pczego

wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznosci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosSci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytutu opodznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) zakazdy nastepny dzien op6znienia — odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wynikte w zwiazku z wykonywaniem
robot.

Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamdwienia podana w
ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowiazuje si¢ Wykonawce do aktualizacji
dokumentu, o ktorym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

§9
Wady

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1.

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

1) odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad,

2) odebra¢ przedmiot zamowienia z zastrzezeniem, wyznaczajgc termin na usuni¢cie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli wady umozliwiajag uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czgsci



10.

wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien ptyngcych z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot,
oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

§10
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos$¢ do odbioru

robot w formie pisemnej, dotaczajac do zgloszenia nastepujace dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot;

b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreSlajacej przedmiot
zamoOwienia;

c) date rozpoczgcia i zakonczenia robot;

2) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow;

3) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

Odbior robét ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i

sprawdzen.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty

pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze zlozeniem dokumentow

wymienionych w ust. 1, pkt 1) do 3).

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

cato$ci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentoéw, o ktorych

mowa w ust. 1.

Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

oraz w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze

w trakcie odbioru strony postanowig inacze;j.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru

przed uptywem gwarancji bgdg spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku

tych czynno$ci, w tym terminy na usunigcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z

postanowieniami ust. 5.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego robot po usunigciu wad stwierdzonych w

okresie gwarancyjnym — na zgdanie Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach

Wykonawce w formie pisemnej.

Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru,

2) miejsce sporzgdzenia protokotu,

3) date rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru,

4) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty,

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajacemu w trakcie odbioru,

6) spis ujawnionych wad i usterek,

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana

w protokole

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres

............ miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.



Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zlecic¢
ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu
ruchu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwtocznie, to jest nie
poOzniej niz 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze Wykonawca udzieli gwarancji w formie pisemnej. Gwarancja zostanie
przekazana jako osobny dokument po zakonczonych robotach budowlanych, w dniu odbioru
koncowego.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre§lonym w
§7 ust. 1, pkt 1);

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych) — odstgpienie od umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci przedmiotu umowy.

Wykonawcey przysluguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czeSci zamoOwienia Podwykonawcom na

nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostat projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajgcy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.



3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem moze
dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajac Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody zamawiajacego
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciagu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac¢ si¢ bedzie za ich akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143D ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegotowych
umow, a jedynie zamoéwienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zaméwienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomi¢dzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg musi spelnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemne;j;

2) terminy zaplaty nalezno$ci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym;

4) umowa musi okre$la¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi po

przedtozeniu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty na rachunek Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemne;j

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadnos$ci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaplaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez
Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane
Z jego praca, poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio
zastosowanie zasady dotyczgce Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najp6zniej w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§15
Adres siedziby
Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia: .................
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania.
W przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajgcego na
ostatni, znany Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dorgczonag.

§16
Zmiany do umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é

zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje: co najmniej jedng

z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére mogg spowodowac
obnizenie jakos$ci wykonanych roboét lub tez uniemozliwig wykonanie robdt zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne
udokumentowanie przez Wykonawce, iz pozostate do wykonania roboty nie moglty by¢
zrealizowane ze wzgledow technologicznych wczesniej przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez sprzyjajace warunki atmosferyczne,
warunki przy ktorych dopuszczone jest wykonywanie robot opisanych w Specyfikacjach
Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku wystapienia robot dodatkowych i zaméwien uzupetniajacych,

c) w przypadku innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznoSci lezagcych po stronie  Zamawiajacego
w szczegolnoscei:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

3) pojawienie si¢ na rynku materialtbw 1 urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go z
wykonawca, jego likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez zamawiajacego,
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8) zmiana robot, ktore Zamawiajagcy bedzie uwazat za niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamdwienia w tym:

a) zmniejszenie lub zwickszenie ilo$ci robot objetych kosztorysem ofertowym:;
b) pomini¢cie pewnych robot;
¢) wykonanie robét nieprzewidzianych,

9) zmiana stawki podatku VAT,

10) zmiana kierownika budowy.

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym,

12) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem ninigjszej umowy,
realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

13) na skutek dziatania silty wyzszej

Zmiany tre§ci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§17

Postanowienia ogdlne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgodg obu stron wyrazong na
pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie moga
naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi post¢powania
reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.
Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



