
 
1. STRONA TYTUŁOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

 
 
1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 

„Zagospodarowania terenu nad brzegiem Jeziora 
Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej                     

w ramach Szlaku przygody nad Jeziorem 
Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. 

Polana Lecha" 

 
 

1.2  ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Obiekt   zlokalizowany na terenie miasta  Barlinka - park przy  ulicy Sportowej 

 
1.3  NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ ZGODNE Z ZAKRESEM 
ZAMÓWIENIA: 
 
Kod CPV: 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

45244000-9  Wodne roboty budowlane 

45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Roboty ziemne. 

45247110-4 Budowa kanałów 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
 

 

1.4  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek 

 
1.5  IMIONA I NAZWISKA OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO 
– UŻYTKOWY 
 

mgr inż.Ryszard  Kowalski  

mgr inż.Przemysław Lipczyński 
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1.6    SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  
 
 
1.  Strona tytułowa PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

1.1 Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy  

1.4 Imię i nazwisko lub nazwę zamawiającego i jego adres 

1.6 Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 

2 Cześć opisowa PFU  

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

2.1.1 charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  

2.1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

2.1.3 ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

2.1.4 szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.2.1 cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  

2.2.2 warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2.3 Wymagania szczegółowe  

2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu  

2.3.2 W odniesieniu do architektury  

2.3.3 W odniesieniu do konstrukcji  

2.3.4 W odniesieniu do instalacji  

2.3.5 W odniesieniu do wykończenia obiektu  

3 Część informacyjna PFU  

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jeg prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności  

3.5 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

3.6 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.  

4 Załączniki:  
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2. CZĘŚĆ OPISOWA  PFU 
2.1  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania 
terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej  w ramach "Szlaku 
przygody nad Jeziorem Barlineckim" na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha. 
Wykonawca ma  za zadanie: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na 
budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania 
robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów.  
 
Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, wykona i zainstaluje: 
-drogę dla pieszych i rowerzystów z możliwością dojazdu pojazdów do posesji, 
-pomost Nr 1 i pomost nr 2 na Jeziorze Barlineckim na działce Nr 729/6. 
-umocnienie nabrzeża przy pomoście Nr 2, przepust na kanale łączącym Jezioro Uklejno z 
Jeziorem Barlineckim na działkach nr 725 , 695/1, 724. 
-oświetlenie i monitoring trasy  szlaku. 
-miejsca  wypoczynku,  aktywności  sportowej i aktywności ruchowej dla dzieci, 
-odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania,  
-urządzenia sportowe i placów  zabaw, samoobsługową Stację Naprawy Rowerów 
-obiekty  dekoracyjne  szlaku,  
- tablice  informacyjne o szlaku i tablice przy obiektach ozdobnych, 
-małą  architekturę: kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe, stoły, parkany, słupki, 
-wiatę, toaletę  przenośną,  
-trawniki rekreacyjne 
 
2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych  
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek 
szlak pieszo-rowerowy o długości łącznej około 669,5 m zlokalizowany w województwie 
Zachodniopomorskim, przebiegający wzdłuż brzegu Jeziora Barlineckiego na odcinku 
pomiędzy ulicami Sportową a Polana Lecha w Barlinku. 
UWAGA: jeżeli w niniejszym dokumencie  PFU wskazana została nazwa producenta, znak 
towarowy, przykładowa wizualizacja, szczegółowe wymiary lub zdjęcia, patent lub 
pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, sprzętu, itp. należy traktować 
takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza się zaprojektowanie i zastosowanie przy 
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, sprzętu, itp. równoważnych o parametrach nie 
gorszych niż wskazane. Zamawiający dopuszcza również zmiany i korekty przedmiotu 
zamówienia na etapie projektowym w stosunku do ustaleń PFU wynikające z: 

- dodatkowych wytycznych, zaleceń na etapie przygotowywania dokumentacji i  
uzyskiwanych uzgodnień i decyzji administracyjnych, 
- uzasadnionych względami technicznymi  jak również  prowadzących do poprawy 
funkcjonalności, trwałości i jakości przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający przedstawia poniżej założenia orientacyjne dla przedmiotowej  inwestycji            
z określeniem parametrów technicznych  obiektów  budowlanych  oraz  załączniki graficzne            
z ich lokalizacją,  rysunkami  i wzorami. Wykonawca może  zaproponować w dokumentacji 
projektowej inny sposób realizacji  wymienionych  robót pod warunkiem zachowania ich 
funkcji i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego. 
Powyższe zmiany wymagają akceptacji zamawiającego. 
 
Orientacyjna  charakterystyka obiektów:  
- Szlak pieszo-rowerowy :  
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 długość trasy:  
droga wewnętrzna dla ruchu pieszego i rowerowego: 525,17m, 
droga wewnętrzna dla ruchu pieszego i kołowego: 98,72m, 
droga wewnętrzna dla ruchu pieszego i kołowego: 44,61m  
szerokość trasy dwukierunkowej: 
droga wewnętrzna dla ruchu pieszego i rowerowego: 3,5 m , 
droga wewnętrzna dla ruchu pieszego i kołowego: 5,0 m, 
W uzasadnionych przypadkach, ze względu na brak możliwości wykonania trasy o założonej 
szerokości, dopuszcza się jej zwężenie. Decyzja o ewentualnej zmianie podjęta zostanie po 
konsultacji z Zamawiającym. 
 
 Prędkość projektowa 30 km/h, skrajnia pozioma 0,5 m, pochylenie niwelety max. 6%, 
pochylenie poprzeczne jednostronne max.2,5%, nawierzchnia  twarda z  kostki  brukowej  
betonowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie 
stabilizowanej kruszywem łamanym  gr. 25 cm , warstwie  odsączającej z piasku gr. 20 cm.     - 
powierzchnia 2842 m2,  
 
- Oznakowanie  pionowe drogi zg. z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu, 
- Miejsca  aktywności  sportowej o nawierzchni mineralnej 0/8 mm gr. 3 cm + mieszanka 
kruszywa 0/16 mm na podbudowie stabilizowanej kruszywem łamanym  gr. 10 cm , warstwie  
odsączającej z piasku gr. 20 cm - powierzchnia 255 m2, 
- Miejsca  wypoczynku o nawierzchni  żwirowej  z  geokraty  wypełnionej  kruszywem 
naturalnym , grubość  warstwy  po  zagęszczeniu  10  cm na podbudowie stabilizowanej 
kruszywem łamanym  gr. 10 cm , warstwie  odsączającej z piasku gr. 20 cm, - powierzchnia 
351 m2 
- Miejsca  aktywności ruchowej dla dzieci  z  piasku  naturalnego gr. min 40 cm, ziarno od 0,2 
do 2 mm bez cząsteczek mułu lub gliny na podbudowie stabilizowanej kruszywem łamanym  
gr. 10 cm , warstwie  odsączającej z piasku gr. 20 cm - powierzchnia 180 m2 , 
- Odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania poprzez wykonanie pochylenia 
poprzecznego powierzchni utwardzonych min. 2% i poboczy o pochyleniu min.6%. Pobocza 
obustronne szerokości min 1,0 m wykonane z gruntu filtrującego(piasek) i warstwy wierzchniej 
z humusu obsianego trawą. Dodatkowo wzdłuż pobocza przewiduje się wykonanie dodatkowej 
warstwy drenażu gruntowego, rozsączającego w postaci kruszywa owiniętego w geowłókninę 
filtrującą o wymiarach 50x50 cm - długość 1400mb 
- Założenie i pielęgnacja trawników rekreacyjnych i wzmacniających skarpy i pobocza - 
powierzchnia całkowita  6500 m2, 
- Pomost Nr 1 na Jeziorze Barlineckim na działce Nr 729/6 . 
Konstrukcja nośna pomostu z kratownic spawanych  wykonanych z profili ocynkowanych  
zamkniętych �  60x60x2 mm. Wysokość kratownicy 500 mm. Długość przęsła kratownicy 410 
cm.  Ciężar konstrukcji kratowej pomostu wynosi ok. 1340 kG. Kratownice oraz rozpory 
mocowane  są do pali stalowych ocynkowanych Ø 139.7/4 mm uprzednio wbitych w dno 
jeziora na głębokość min. 3.0 m w grunt nośny. Zastosowano 24 pale o długości 3-6m wbite w 
rozstawie 410 x 210 cm. 
Długość pomostu prostopadłego do brzegu wynosi 1640 cm z podestem po stronie północnej o 
długości 1080 cm i szerokości 50 cm. Długość pomostu równoległego do brzegu wynosi 1070 
cm. Szerokość pomostów - 250 cm. Wyniesienie pomostu nad lustro wody wynosi min. 55 cm. 
Wejście na pomost z wody zaplanowano przez zamocowanie dwóch drabinek rurowych Ø 40 
mm długości 180 cm. 
Po stronie północnej zaplanowano budowę dwóch pomostów cumowniczych o wymiarach 450 
x 100 cm . 
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Wejście na pomost z kierunku  północnego w postaci schodów o wymiarach 6x66x15 cm . 
Szerokość biegu 1010 - 1310 cm. 
Poszycie pomostu i schodów z desek pomostowych wzmocnionych  wykonanych z materiałów 
drewnopochodnych ( recykling  odpadów PVC ) o wymiarach 4,8x16,5cm. 
Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametrów 
wymiarowo- nośnych pomostu. 
Powierzchnia pomostu głównego - 71,75 m². 
Powierzchnia  podestu pomostu głównego - 5,40 m². 
Powierzchnia pomostu cumowniczego - 9,00 m². 
Powierzchnia schodów wejściowych - 45,54 m². 
 
- Pomost Nr 2 na Jeziorze Barlineckim na działce Nr 729/6. 
Konstrukcja nośna pomostu z kratownic spawanych  wykonanych z profili ocynkowanych  
zamkniętych �  60x60x2 mm. Wysokość kratownicy 500 mm. Długość przęsła kratownicy 410 
cm.  Ciężar konstrukcji kratowej wynosi ok. 1202 kG. Kratownice oraz rozpory mocowane  są 
do pali stalowych ocynkowanych Ø 139.7/4 mm uprzednio wbitych w dno jeziora na głębokość 
min. 3.0 m w grunt nośny. Zastosowano 22 pale o długości 3-6m wbite w rozstawie 410 x 210 
cm.. 
Długość pomostu prostopadłego do brzegu wynosi 1230 cm z podestem po stronie północnej o 
długości 940 cm i szerokości 50 cm. Długość pomostu równoległego do brzegu wynosi 1070 
cm. Szerokość pomostów - 250 cm. Wyniesienie pomostu nad lustro wody wynosi min. 55 cm. 
Wejście na pomost z wody zaplanowano przez zamocowanie dwóch drabinek rurowych Ø 40 
mm długości 180 cm. 
Po stronie północnej zaplanowano budowę dwóch pomostów cumowniczych o wymiarach 314 
x 100 cm . 
Wejście na pomost nr2 zabezpieczono  poręczami dla niepełnosprawnych. Ponadto 
zabezpieczono zewnętrzne krawędzie pomostu poręczami stalowymi ocynkowanymi  
rurowymi Ø 40 mm , z przeciągami Ø 25 mm . Długość poręczy 40,50 m. 
Poszycie pomostu  z desek pomostowych wzmocnionych  wykonanych z materiałów 
drewnopochodnych ( recykling  odpadów PVC ) o wymiarach 4,8x16,5cm. 
Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametrów 
wymiarowo- nośnych pomostu. 
Powierzchnia pomostu głównego - 57,50 m². 
Powierzchnia  podestu pomostu głównego - 4,70 m². 
Powierzchnia pomostu cumowniczego - 6,30m². 
 
- Umocnienie nabrzeża przy pomoście Nr 2 na skarpie Jeziora Barlineckiego na działce nr 726. 
Konstrukcję  umocnienia nabrzeża przy pomoście Nr 2 zaplanowano z materiałów 
drewnopochodnych ( recykling  odpadów PVC ). 
Długość umocnienia nabrzeża wynosi 46 m. 
Konstrukcję nośną umocnienia brzegu jeziora stanowią pale zaostrzone  o przekroju  9x9 cm 
długości 200 cm wbijane co 200 cm. 
Stopień dolny o szerokości 60 cm ułożony nad poziomem jeziora na wysokości +35cm. 
Stopień górny o szerokości 125 cm ułożony nad poziomem jeziora na wysokości +75cm. 
Płyta czołowa stopni o wymiarach 5x40 cm. Belka na zakończeniu umocnienia o wymiarach 
15.5x21 cm.. Poszycie stopni  umocnienia nabrzeża z desek pomostowych wzmocnionych  
wykonanych z materiałów drewnopochodnych o wymiarach 4,8x16,5cm. 
Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametrów 
wymiarowo- nośnych pomostu. 
Powierzchnia stopnia dolnego  - 27,60 m². 
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Powierzchnia stopnia górnego  - 57,50 m². 
 
- Przepust na kanale łączącym Jezioro Uklejno z Jeziorem Barlineckim na działkach nr 725 , 
695/1 , 724. 
Budowa przepustu z blach falistych ocynkowanych MP200x55 typ VA 3 o przekroju łukowym 
250x110 cm o długości 600 cm. 
Podpory krawędzi przepustu wykonane  z  trzech pali żelbetowych prefabrykowanych 
35x35x500 cm klasy C30/37 wbitych w grunt zwieńczonych oczepem żelbetowym klasy 
C25/30 o wymiarach 50x60x660cm. Podpory przepustu połączono zbrojeniem ze ścianami 
czołowymi przepustu.  
Ściany przepustu żelbetowe klasy C25/30 o długości 600 cm i grubości ścian 25 cm.  
Nawierzchnia na przepuście z kostki brukowej betonowej szerokości takiej jak na szlaku 350 
cm . Szerokość poboczy 2x100cm. Ściany czołowe  przepustu zabezpieczono barierami 
stalowymi typy U11a na długości 2x550cm. Dno kanału pod przepustem na szerokości 200 cm 
umocniono płytami ażurowymi typu MEBA ułożonymi na geowłókninie filtracyjnej. 
Powierzchnia dna pod przepustem  - 12 m². 
Powierzchnia jezdni nad przepustem  - 21 m². 
Powierzchnia zabudowy  - 36 m². 
 
 
- Oświetlenie i monitoring trasy  szlaku 
Wzdłuż projektowanego szlaku należy zaprojektować zasilające linie kablowe oświetleniowe 
nn-0,4kV dł. trasy ok 680m wraz z słupami oświetleniowymi w ilości ok. 28 sztuk. Instalacja 
monitoringu realizowana będzie równolegle z projektowaną siecią oświetleniową. Sterowniczo 
sygnalizacyjna linia światłowodowa dla obsługi kamer monitoringu powinna być 
zaprojektowana w rurze ochronnej opto we wspólnym wykopie w raz z liniami kablowymi 
oświetleniowymi. Na trasie ciągu pieszo-rowerowego przewidzieć lokalizację ok. 4 sztuk 
kamer monitoringu zainstalowanych na projektowanych słupach oświetleniowych bądź na 
oddzielnych masztach przystosowanych do ich instalacji. Lokalizację kamer monitoringu 
ustalić na etapie opracowywania dokumentacji budowlano-wykonawczej z Zamawiającym. 
Sugerowane miejsca lokalizacji elementów projektowanej infrastruktury oświetleniowej 
przedstawiono na załączniku graficznym, 
 
 
- Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów - 1 szt.  
Produkt  gotowy dostarczany i montowany wg. gwarancji  producenta. 
Cechy produktu: 
Stacja przystosowana do użycia w przestrzeni publicznej. 
Narzędzia muszą być w niej chronione przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi i 
kradzieżą. System otwierania za pomocą monet. 
Obudowa wykonana została z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub 
plastycznie. Urządzenie jest montowane do podłoża  za pomocą kotw. Stalowe linki w owijce 
PCV wiszące wewnątrz szafy urządzenia służą do umocowania na nich narzędzi; ich długość 
pozwala dotarcie do części rowerowych podzespołów. Stacje wyposażona jest w ręczną 
pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe. Konstrukcja stacji pozwala na 
umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy przeglądu roweru z 
możliwością ruchów korbą.  QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie 
z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych. Elementy z 
blachy w urządzaniu są połączone śrubami antykradzieżowymi . 
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Powierzchnia stacji powinna posiadać nośnik reklamowy o treści uzgodnionej z 
Zamawiającym. 
Niezbędne wyposażenie: 
● QR CODE z instrukcjami napraw  
● nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym 
● wkrętak krzyżowy 
● wkrętak płaski 
● wkrętak TORX T25 
● klucz nastawny  
● klucze nasadowe do deskorolki 
● klucz płaski 8×10 mm 
● klucz płaski 13×15 mm 
● zestaw imbusów w rękojeści  
● łyżki do opon 
● ręczna pompka z tłokiem ze stali kwasoodpornej  
– zakres ciśnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory + stalowy wąż 
● możliwość zamontowania do 18 szt. narzędzi 
 
 
- Urządzenia sportowe: 
Produkty  gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji  producenta. Forma  urządzeń, 
materiał, wymiary przedstawione są w złączniku nr 5 do niniejszego pfu.   
Przewiduje  się dostawę i montaż po 1 szt. każdego produktu. 
Urządzenie sportowe S2  
Urządzenie sportowe S5 
Urządzenie sportowe S11 
Urządzenie sportowe S18 
Urządzenie sportowe S19 
Urządzenie sportowe S6 
Urządzenie sportowe S12 
Urządzenie sportowe S7 
Urządzenie sportowe S13 
 
 
- Urządzenia aktywności ruchowej dla dzieci : 
Produkty  gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji  producenta. Forma  urządzeń, 
materiał, wymiary przedstawione są w złączniku nr 7  do niniejszego pfu.   
Przewiduje  się dostawę i montaż po 1 szt. każdego produktu. 
 
1.Plac zabaw 1  
2.Łódź 
3.Pajęczyna  
4.Rampa  
5.Kołki 
6.Balans 
 
- Obiekty  dekoracyjne  szlaku: 
Produkty  gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji  producenta. Forma  urządzeń, 
materiał, wymiary przedstawione są w złączniku  nr 6do niniejszego pfu.  Przewiduje  się 
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dostawę i montaż po 1 szt. każdego produktu oprócz produktu nr 2 (skrzat) który należy 
wykonać w ilości 2 szt. 
 
1. Królowa 
2. Skrzat 
3.Obrazki plamiste 
4.Grzybień 
5.Rosiczka 
6.Moriana 
7.Pająk 
8.Mrówka 
9.Łabędzie 
 
- Tablice  informujące o przebiegu szlaku: 
Produkt  gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji  producenta w ilości 3 szt. 
Przewiduje  się zaprojektowanie przez Wykonawcę treści tablicy.  Formę  urządzenia, materiał, 
wymiary i treść tablic Wykonawca  przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiającemu. 
 
- Tablice  informujące o obiektach ozdobnych  szlaku: 
Produkty  gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji  producenta w ilości 8 szt. 
Przewiduje  się zaprojektowanie przez Wykonawcę treści tablicy.  Formę  urządzenia, materiał, 
wymiary i treść tablic Wykonawca  przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiającemu. 
  
- Mała  architektura 
Produkty  gotowe dostosowane  dla  osób niepełnosprawnych, dostarczane i montowane wg. 
gwarancji  producenta w ilości: 
kosze na śmieci 16 szt, ławki parkowe 28 szt, ławki drewniane piknikowe 8 szt, stojaki 
rowerowe 8 szt, stoły drewniane piknikowe 4 szt, parkany drewniane separacyjne wys 2,0m-
50mb, ogrodzenie panelowe drewniane miejsca aktywności  ruchowej  dla dzieci z furtką 
wys.1,2 m - 60mb, słupki separacyjne 20szt. Forma  urządzenia, materiał, wymiary 
Wykonawca  przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiającemu. 
 
-Wiata 
Produkt  gotowy dostosowany  dla niepełnosprawnych, dostarczany i montowany wg. 
gwarancji  producenta w ilości 1 szt. Forma  urządzenia, materiał, wymiary Wykonawca  
przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiającemu. 
 
- Toaleta  przenośna  
Produkt  gotowy, dostarczany i montowany wg. gwarancji  producenta w ilości 1 szt. 
W ramach projektu przewiduje się lokalizację toalety typu przenośnego dostosowanej  dla 
niepełnosprawnych. 
Toaleta posadowiona będzie na podeście betonowym lub z kostki betonowej  o wymiarach 2,2 
m x 3,0 m. Toalety posiadać będą zbiorniki własne o objętości ok. 200 l oraz dodatkowy płaski 
zbiornik na fekalia o poj. około 1,5 m3. Wykonane będą z tworzywa sztucznego w kolorze 
zieleni odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.  .Wyposażone w 
szczelny wentylowany zbiornik , system kratek wentylacyjnych z siatką zabezpieczająca przed 
owadami, antypoślizgową podłogę, zawiasy samozamykające ,zamek zewnętrzny i 
wewnętrzny.    
Toaleta dla niepełnosprawnych  powinna posiadać: 
szczelny zamknięty zbiornik na fekalia z deską sedesową 
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system poręczy dla niepełnosprawnych 
podjazd dla wózka inwalidzkiego 
zamek plastikowy zewnętrzny i wewnętrzny  
system zawiasów samo-zamykających 
dwa niezależne systemy wentylacji 
przeciwpoślizgowa podłoga 
wieszak na papier toaletowy 
wieszak na ubranie 

Toaletę  należy wyposażyć w środki czyszcząco -dezynfekcyjne do utrzymania toalet we 
właściwym stanie sanitarnym przez okres gwarancji. 

 
2.1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Dla terenu nie uchwalono miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. 
Należy uzyskać :  
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
Zgody gestorów mediów kolizyjnych i warunki podłączenia obiektów do sieci, 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 
Decyzję wodno-prawną dla wszystkich urządzeń wodnych,  
Zgodę na wycinkę drzew i krzewów. 
 

 

 Lokalizacja przedmiotu zamówienia 
Analizowane przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na części działek oznaczonych nr 
ewidencyjnymi gruntu 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 748/9, 729/6 położonych  
w miejscowości Barlinek, gmina Barlinek.   
Dane ewidencyjne poszczególnych działek przedstawia tabela. 
 
 
Dane ewidencyjne działek. 
Lp
. 

Nr działki 
Obręb 
ewid. 

Powierzchnia 
(m2) 

Własność Część inwestycji 

1 660/12 Barlinek 2 16 401 Gmina Barlinek W parku przy ul. Sportowej 

2 695/1 Barlinek 2 51 625 Gmina Barlinek W parku przy ul. Sportowej 

3 724 Barlinek 2 5 948 Gmina Barlinek W parku przy ul. Sportowej 

4 725 Barlinek 2 927 Gmina Barlinek W parku przy ul. Sportowej 

5 726 Barlinek 2 2 404 Gmina Barlinek W parku przy ul. Sportowej 

6 748/9 Barlinek 2 74 Gmina Barlinek W parku przy ul. Sportowej 

7 729/6 Barlinek 2 2 673 665 
Skarb Państwa 

(jezioro) 

W parku przy ul. Sportowej 
oraz 

od strony m. Moczkowo 
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Lokalizacja względem form ochrony przyrody 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie lub w sąsiedztwie: 
obszarów Natura 2000: 
PLH 080071 „Ostoja Barlinecka”, 
PLB 080001 „Puszcza Barlinecka”, 
Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz działek objętych inwestycja ze wskazaniem ich 
lokalizacji w poszczególnych formach ochrony przyrody. 
 
 
Wykaz działek objętych inwestycja ze wskazaniem ich lokalizacji w poszczególnych formach 
ochrony przyrody. 
 

Nr działek 

Formy ochrony przyrody 

Natura 2000 PLH 
080071 „Ostoja 

Barlinecka” 

Natura 2000 PLB 
080001 „Puszcza 

Barlinecka” 

Barlinecko Gorzowskiego 
Parku Krajobrazowego 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA BARLINECKIEGO  
W PARKU PRZY UL. SPORTOWEJ 

660/12 na terenie obszaru w sąsiedztwie obszaru na terenie obszaru 

695/1 na terenie obszaru w sąsiedztwie obszaru na terenie obszaru 

724 na terenie obszaru w sąsiedztwie obszaru na terenie obszaru 

725 na terenie obszaru w sąsiedztwie obszaru na terenie obszaru 

726 na terenie obszaru w sąsiedztwie obszaru na terenie obszaru 

748/9 na terenie obszaru w sąsiedztwie obszaru na terenie obszaru 

729/6 
(JEZIORO) 

na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru 

 
 
Opis stanu  istniejącego inwestycji 
Działki nr 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 748/9 na których zostanie zrealizowana część 
inwestycji – zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego w parku przy  
ul. Sportowej tworzą teren miejskiego parku między jeziorem a ul. Sportową i ul. Polaną 
Lecha. Części tych działek, na których faktycznie powstanie przedsięwzięcie obecnie stanowi 
parkową alejkę o powierzchni gruntowej i szerokości około 2,5 m. W środkowej części tej 
alejki znajduje się zejście do jeziora wykonane z betonu i pozostałości dawnego pomostu.  
W dalszej jej części, idąc od strony ul. Sportowej w kierunku ul. Polana Lecha, nad ciekiem 
łączącym jezioro Barlineckie z jeziorem Uklejno znajduje się drewniana kładka, wymagająca 
przebudowy. Wzdłuż alejki znajdują się miejsca wypoczynku dla spacerowiczów, wyposażone  
w stare i zaniedbane ławki, siedziska, stoły. Pobocze alejki porośnięte jest roślinnością niską, 
głównie trawistą, krzewami takimi jak: leszczyna, bez, wierzby czy trzmieliny, a także 
drzewami, wśród których znajdują się: klony, buki, dęby, olchy, terniny, topole.  
Miejsce  lokalizacji inwestycji pokazane jest na dokumentacji fotograficznej: 
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fot.1  
 

 
 
 
fot.2  
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fot.3  

 
 
 
fot.4 
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fot.5 

 
 
 
fot.6 
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2.1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Przedmiotowa inwestycja jest spójna z dokumentami o znaczeniu lokalnym i regionalnym  
związanymi z prowadzeniem tras rowerowych tj: 
- Koncepcją tras rowerowych Pomorza Zachodniego, 
- Programem budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2023. 
- Koncepcją programową pn. „Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim” 
Przedmiotowa  inwestycja  stanowi odcinek 1 "Szlaku przygody nad jeziorem Barlineckim" 
i będzie dedykowana turystyce i rekreacji dla pieszych i rowerzystów. 
Szlak Przygody powiązany jest z wieloma regionalnymi i lokalnymi szlakami turystycznymi.  
W dużej części pokrywa się z zielonym szlakiem ekologicznym i zielonym szlakiem nordic-
walking nr 1. Ma też powiązanie ze szlakami rowerowymi: czerwonym szlakiem barlineckim i 
szlakiem do Krzynki. Poprzez zaplanowane pomosty będzie też łączył się z wodną ścieżką 
przyrodniczą na Jeziorze Barlineckim. 
   
2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 
-Szlak pieszo-rowerowy należy zaprojektować w taki sposób, aby istniała możliwość 
wjechania sprzętem mechanicznym do utrzymania szlaku. Równocześnie należy przewidzieć 
zabezpieczenie wjazdów, aby uniemożliwić wjazd pojazdów innych niż obsługi technicznej, 
np. poprzez słupki umieszczone w odpowiednich miejscach przy wjazdach. 
-Wymaga się, by konstrukcja szlaku była zaprojektowana jak  dla dróg o kategorii ruchu 
pojazdów KR1. W miejscach stwierdzenia występowania gruntów nienośnych należy 
przewidzieć wzmocnienie korpusu drogi i innych powierzchni utwardzonych np. przy użyciu 
gewłóknin lub geotkanin. 
-Szlak pieszo-rowerowy musi dowiązać się do istniejącego systemu dróg, po których 
prowadzony będzie ruch kołowy i pieszy. 
-Tyczenie szlaku  należy maksymalnie dostosować do istniejącego terenu w taki sposób żeby 
przebiegał w planie po istniejących obecnie drogach gruntowych z  zachowaniem 
wartościowego drzewostanu i istniejących obiektów, był wyniesiony w profilu tak aby 
wpisywał się w poziom istniejących obiektów  budowlanych, drzew, istniejącego                               
i przeznaczonego do pozostawienia zagospodarowania. 
-Należy uszczegółowić i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu lokalizację  miejsc                    
na  obiekty małej architektury,  stacji serwisowej, aktywności ruchowej, figur ozdobnych 
szlaku, toalety. 
-Należy uszczegółowić i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu formę, kolorystykę, 
specyfikację techniczną i lokalizację wszystkich obiektów zagospodarowania szlaku tak  aby 
stanowiły spójną  całość  estetyczną i dostosowaną do specyfiki obiektu  rakreacyjno-
parkowego  usytuowanego nad jeziorem. 
-Obiekty zagospodarowania  powinny uwzględniać potrzeby osób  niepełnosprawnych.  
-Trawniki rekreacyjne i wzmacniające pobocza i skarpy ze specjalnej odmiany traw odpornej 
na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem. 
-Teren pod  trawniki po wcześniejszym  zdjęciu istniejącego humusu, należy wyprofilować pod 
kątem przeznaczenia, uzupełnić i zagęścić gruntem pochodzenia miejscowego, pokryć 
humusem pochodzenia miejscowego, obsiać, zwałować i utrzymywać poprzez koszenie  
podlewanie i odchwaszczanie. Założenie i pielęgnacja trawnika rekreacyjnego powinna być 
zgodna z zaleceniem  producenta nasion traw, 
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-Konstrukcja  przepustu na kanale łączącym Jezioro Uklejno z Jeziorem Barlineckim na 
działkach  nr 725 , 695/1 , 724 powinna spełniać obciążenia wszystkich klas wg PN-85/S-
10030. 
 -Pomosty Nr 1 , Nr2 powinny zaplanowane być na obciążenie tłumem 4 kN/m² wg PN-85/S-
10030, 
-Nabrzeże przy pomoście Nr2  na obciążenie  - 2.50 kN/m² wg PN-85/S-10030, 
 
-Przewidywane parametry pomostów: 
A. Pomost Nr 1 na Jeziorze Barlineckim na działce Nr 729/6. 
Ciężar konstrukcji stalowej kratowej pomostu - 1340 kG 
Ciężar konstrukcji palowej pomostu - 1616 kG 
Kubatura konstrukcji z materiału drewnopochodnego - 8,761m³ 
B. Pomost Nr 2 na Jeziorze Barlineckim na działce Nr 729/6. 
Ciężar konstrukcji stalowej kratowej pomostu - 1202 kG 
Ciężar konstrukcji palowej pomostu - 1529 kG 
Kubatura konstrukcji z materiału drewnopochodnego - 4,04m³ 
C. Budowa umocnienia nabrzeża przy pomoście Nr 2 na skarpie Jeziora Barlineckiego na 
działce nr 726. 
Kubatura konstrukcji z materiału drewnopochodnego - 8,82m³ 
Projektant w koncepcji może zaproponować alternatywne rozwiązania pomostu i umocnienia             
z tolerancją parametrów +-5%. 
 
 

-Linie oświetleniowe kablowe nn-0,4kV 
Zakładana długość trasy projektowanej sieci oświetleniowej kablowej wynosi ca. 700m, 
Zamawiający zakłada, że na etapie projektowania może ona ulec zmianie w granicach ± 10% - 
zmiany uzgodnić pisemnie z Zamawiającym, 
Zastosować kable o min. przekroju poprzecznym żyły roboczej 35mm2 wielożyłowe ( np. typu 
YAKY 4x35mm2 lub rozwiązania równorzędne), 
Na etapie projektowania zastosować układ pracy sieci oświetleniowej jako układ TN-C. 
Napięcie zasilania sieci oświetleniowej AC U=230/400V, 50Hz, 
Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zrealizować na pomocą samoczynnego 
wyłączenia zasilania, 
Wszystkie zastosowane urządzenia projektować w II klasie ochronności 
Urządzenia elektroenergetyczne projektować zgodnie z Normą N SEP-E-001, 
Zastosować rozwiązania spełniające wymagane przepisy w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej.  
 
-Słupy oświetleniowe 
Zastosować słupy parkowe stalowe stożkowe, cynkowane ogniowo i dodatkowo malowane 
proszkowo. Grubość blachy min. 3-4 mm, wysokość min. 3,5-5,5m. 
Projektowane słupy oświetleniowe rozmieścić na trasie ciągu pieszo-rowerowego tak aby 
zapewnić równomierne naświetlenie powierzchni oraz zapewniać bezpieczne i zgodne z 
przepisami prawa i normami poruszanie się użytkowników ciągu pieszo – rowerowego.  
Proponowana ilość projektowanych słupów oświetleniowych wynosi 28 sztuk. Zamawiający 
zakłada, że na etapie projektowania może ona ulec zmianie w granicach ± 2 szt. - zmiany 
uzgodnić pisemnie z Zamawiającym. 
Zastosować technologię posadowienia słupów odpowiednią do warunków terenowych (na 
fundamencie lub do bezpośredniego wkopania), 
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Część naziemna słupa do wysokości 35cm nad poziomem terenu zabezpieczona dodatkowo 
elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa lub bezbarwnym, 
Kolorystykę słupów uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji 
budowlano – wykonawczej, 
Drzwiczki słupów oświetleniowych powinny być umieszczone od strony przeciwnej do 
odbywającego się ruchu pieszo-jezdnego. 
W słupach należy zabudować złącza lub tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (II 
klasa ochronności). 
 Projektowane słupy sytuować możliwie blisko projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej. 
Na załączniku graficznym nr 2 przedstawiono jako przykład zastosowane rozwiązanie słupa 
oświetleniowego z terenu miasta Barlinek. Projektowane oświetlenie powinno nawiązywać do 
stosowanych na terenie Gminy Barlinek rozwiązań w zakresie oświetlenia parkowego.  
 
-Oprawy oświetleniowe  
Projektować oprawy oświetleniowe typu parkowego nawiązujące swoją stylistyką do 
istniejących opraw oświetleniowych parkowych zastosowanych na terenie miasta Barlinek. 
Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być wykonane w technologii 
energooszczędnej typu LED o średniej symetrycznej optyce (gwarancja producenta dla opraw 
wraz z zasilaczami musi wynosić min. 10lat). 
Zastosowane oświetlenie ma zapewniać bezpieczne i zgodne z przepisami prawa i normami 
poruszanie się użytkowników ciągu pieszo – rowerowego. 
Temperatura barwy światła - ciepła biel. 
Oprawa mocowana bezpośrednio na słupie o średnicy 42-60mm. 
Konstrukcja oprawy powinna być wykonana z profili oraz blach, wykonanych ze stopów 
aluminium o przewodności cieplnej >200W/mK. 
Klosz oprawy wykonany z odpornego poliwęglanu również na promienie UV, 
Zasilacz światła zintegrowany z oprawą z funkcją stałego strumienia świetlnego, 
Oprawa powinna posiadać funkcję zmniejszenia strumienia świetlnego do 50% w czasie 
"doliny nocnej" pomiędzy godz. 0.00 - 4:00.  
Konserwacja poprzez otwarcie obudowy oprawy, 
Wszystkie oprawy wyposażyć w urządzenie zabezpieczające układ zasilający oraz optyczny 
przed przepięciami do wartości 10kV. 
Oprawy powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP66. 
Oprawy powinny posiadać duży współczynnik ochrony przed uderzeniami min. IK 10. 
Czas pracy diody Led >50 000h, 
 
-Dodatkowe elementy świetlne 
Przewidzieć dodatkowe doświetlenie obszarów (punktów charakterystycznych np. „Królowa 
Puszczy” ) wskazanych przez Zamiającego w na etapie opracowania dokumentacji projektowo-
budowlanej.  
Doświetlenie zrealizować za pomocą dodatkowych kierunkowych ledowych żródeł światła 
instalowanych na projektowanych słupach opisanych w punkcie 3.3. 
W celu doświetlenia Zamawiający nie przewiduje dobudowy dodatkowych słupów. 
 
-Szafa oświetleniowa SO 
Zaprojektować i wykonać szafę oświetleniową SO dla zasilania i sterowania siecią 
oświetleniową.  
Orientacyjną lokalizacje szafy SO przedstawiono na załączniku graficznym nr 1. 
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Szafę oświetleniową SO zasilić linią kablową nn-0,4kV na warunkach podanych przez gestora 
sieci oraz na podstawie uzyskanych dokumentów formalno-prawnych opisanych w pkt. 4. 
Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia Etap I. 
W projektowanej SO przewidzieć min. 2 dodatkowe pola dla zasilania nowych obwodów 
oświetleniowych, oraz przewidzieć zasilanie projektowanej instalacji kamer monitoringu. 
W projektowanej szafie oświetleniowej załączanie oświetlenia powinno odbywać się za 
pomocą astronomicznego programowalnego sterownika oświetlenia z automatyczną zmianą 
czasu z letniego na zimowy. 
Parametry techniczne obudowy szafy oświetleniowej SO: 
Napięcie nominalne sieci - AC 230/400V, 50 Hz, 
Znamionowy prąd ciągły wyrobu 160A, 
Napięcie znamionowe izolacji - 500 V, 
Prąd zwarciowy wytrzymywany (1 s) min 10 kA, 
Temperatura pracy - od -25°C do +40°C, 
Klasa ochronności - Il, 
Odporność na zewnętrzne uderzenia mechaniczne - nie mniej niż IK 10, 
Stopień ochrony - nie mniejszy niż lP 44, 
Kategoria palności - V-0  
 
-Monitoring.  
Na etapie wykonywania sieci kablowej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego należy 
równolegle prowadzić roboty instalacyjne polegające na budowie instalacji systemu 
monitoringu. 
Projektować system monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej w oparciu o istniejący system 
stosowany przez Zamawiającego na terenie miasta Barlinek, 
Zasilanie instalacji monitoringu wykonać z projektowanej szafy oświetleniowej SO.  
Sterowniczo sygnalizacyjną sieć światłowodową do obsługi monitoringu wykonać kablem 
światłowodowym,  
Kabel światłowodowy umieścić w rurze opto HDPE układanej w jednym wykopie z linią 
kablową oświetleniową. 
Przewidzieć zabudowę około czterech kamer monitoringu w miejscach charakterystycznych na 
trasie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, lokalizację uzgodnić na etapie projektowania 
z Zamawiającym, 
Zamawiający dopuszcza montaż kamer monitoringu na projektowanych słupach 
oświetleniowych lub na oddzielnych masztach przystosowanych odpowiednio pod kamery 
monitoringu, 
W miejscach lokalizacji kamer monitoringu przewidzieć studnie kanalizacyjne dla wykonania 
łączenia kabla światłowodowego, 
Instalacja monitoringu powinna być tak zaprojektowana i skonfigurowana aby współpracowała 
(była kompatybilna) z istniejącym systemem monitoringu miasta Barlinek.  
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2.2  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

2.2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne posiadały  zapewnioną 
trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowania  terenu i instalacje  
powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt, przybory 
instalacyjne, obiekty sportowe i rekreacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie             
w okresie co najmniej 15 lat. 
Wykonawca  udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji  na wykonane prace. 
 
2.2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
 Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Dokumentacja Projektowa 
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena bez podatku 
VAT obejmująca wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją Kontraktu)  
dokumentację  projektową zg. pkt.3.6  oraz dokumenty: 
projekt oznakowania placu budowy, 
program zapewnienia jakości, 
powykonawczą dokumentację geodezyjną. 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy: 
umowa 
oferta Wykonawcy 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
szczegółowe specyfikacje techniczne 
dokumentacja projektowa 
kosztorys ofertowy 
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  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy („pod ruchem”) 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na Terenie 
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
Robót. 
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
 Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę ofertową. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr społecznych i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Inżyniera. 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w tak  sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
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 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
Wykopaliska 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
 Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
Robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza  Terenem  Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
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dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i  zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
TRANSPORT 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
bhp, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
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sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
 Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jakości, przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia "Harmonogram badań", opracowany w oparciu o wymagania punktów " 6. 
Kontrola jakości", w poszczególnych rozdziałach SST, gdzie określono wymaganą minimalną 
ilość badań, które powinien przeprowadzić w trakcie realizacji budowy. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Badania i pomiary 
 Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji "Harmonogramu badań" przedstawionego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę i Laboratorium Inwestorskie. Na polecenie 
Inżyniera, Laboratorium Inwestorskie będzie pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależne od Wykonawcy w ilości 10% w stosunku do "Harmonogramu badań" 
zatwierdzonego przez Inżyniera, dla każdego asortymentu robót. 
 Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach Laboratorium Inwestorskiego przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W przypadku powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek wykonywanych przez laboratorium niezależne, koszty 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje  
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów  Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
(2) Rejestr Obmiarów  
 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .  
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Długości i Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
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 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru 
odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
 
Odbiór ostateczny Robót 
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 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i  ST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
Recepty i ustalenia technologiczne. 
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń  
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ustalenia Ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy. 
wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych  w  Specyfikacji Technicznej  obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu  Inżynierowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
(c) Opłaty/dzierżawy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu.  
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  
pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) Doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego 



33 

 

2.3  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.3.1  W odniesieniu do przygotowania terenu 
Roboty przygotowawcze polegać będą na wycince drzew i krzewów, zdjęciu humusu, pracach 
geodezyjnych, rozbiórkowych. Wykonawca zabezpieczy teren budowy, zaprojektuje, 
wprowadzi i będzie utrzymywał organizację ruchu na czas budowy. 
 

2.3.1  W odniesieniu do architektury 
Wszystkie  urządzenia gotowe do instalacji :  mała architektura, wiata, toaleta, sport, zabawa, 
ogrodzenie, parkan, stacja serwisowa powinny być ze sobą zbieżne estetycznie (materiałowo i 
kolorystycznie) i dostosowane do otoczenia parkowego. Urządzenia powinny być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych.   
Do zastosowania zaproponowano jezdnię z kostki betonowej szarej i grafitowej w podziale na 
dwa pasy skrajne po 1,0m szare i pas środkowy szer 1,5 m grafitowy dla jezdni szer. 3,5 m oraz 
dwa pasy skrajne po 1,5m szare i pas środkowy szer 2,0m grafitowy dla jezdni szer. 5,0 m  . 
Jako słupy oświetlenia ulicznego zastosować słupy typu parkowego. 
 
2.3.2  W odniesieniu do konstrukcji 

Materiał na poszycie pomostów i zabezpieczenie nabrzeża. 
Materiał powstały z wtórnych tworzyw sztucznych uzyskany w wyniku recyklingu. 
Orientacyjny skład: 
polietylen ( LDPE i HDPE ) - 75 - 85% 
polipropylen ( PP ) - 5 -10% 
barwniki i stabilizatory - 4% 
domieszki 
 
Właściwości techniczne: 
gęstość całkowita 0.95 g/cm³, 
nie przewodzi prądu elektrycznego, 
izolator ciepła, 
odporny na promieniowanie UV, 
odporność na ogień , klasa B2 wg DIN 4102, 
odporność na mikroorganizmy, 
temperatura stosowania od - 20 ⁰C do +50 ⁰C 
zmiany wymiarów liniowych ±0.3%, 
wytrzymałość na zginanie ≥12 MPa, 
moduł sprężystości przy zginaniu ≥600 MPa 
 
Zalety materiałowe: 
odporny na warunki atmosferyczne, 
nie butwieje, 
nie wymaga konserwacji, 
odporny na oleje , kwasy , sole i ługi, 
neutralny dla wody i gleby, 
nadaje się do ponownego recyklingu. 
 
Poszycie wszystkich pomostów z desek pomostowych wzmocnionych o grubości 45-50 mm. 
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Kratownice pomostu 
Kratownice zaplanowano wykonać  z  połączonych przez spawanie profili stalowych 
ocynkowanych �  60x60x2 mm ze stali konstrukcyjnej S320 GD+Z  powlekanej powłoką 
cynkową Z 225. 
Wysokość kratownicy wynoszącą 500 mm obliczono na podstawie obciążenia tłumem 4kN/m² 
wg PN-85/S-10030 zakładając rozstawę palowania i szerokość pomostu. 
Kratownice zamocowano obejmami rurowymi stalowymi ocynkowanymi łączonymi śrubami 
do uprzednio wbitych pali w dno jeziora. Dostawca konstrukcji kratownic musi przedstawić 
krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji wydany przez akredytowaną jednostkę 
badawczą na dostarczane elementy konstrukcyjne. 
 
Palowanie pomostów 
Na wykonanie pali pomostów zastosowano  rury stalowe Ø 139.7/4 mm ze szwem lub bez 
szwu zgodnie z normami: PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1-2:2006, PN-EN 10210-1-
2:2006. 
Rury stalowe cynkowane ogniowo - grubość warstwy cynku min. 55µm. 
 

Konstrukcja przepustu 
Konstrukcja przepustu z blach stalowych ( stal S 235JR )  falistych ocynkowanych o profilu 
fali 200x55 o przekroju łukowym 250x110 cm o długości 600 cm. Grubość blachy 3.5mm 
zabezpieczona warstwą cynku 42µm zgodnie z PN-EN ISO 1461. 
Dostawca konstrukcji musi przedstawić krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji 
wydany przez akredytowaną jednostkę badawczą na dostarczane elementy konstrukcyjne. 
Do łączenia elementów konstrukcyjnych z blachy falistej stosowane są śruby M20 klasy 8.8 
zgodne z aprobatą techniczną. Łączniki zabezpieczone są antykorozyjnie przez cynkowanie 
ogniowe o gr. powłoki zgodnej z normą PN-EN 1461:2000. Na zasypkę konstrukcji należy 
użyć mieszanek żwirowo – piaskowych o frakcji 0-42, wskaźniku różnoziarnistości Cu>5,0, 
wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalności k>6 m/dobę. Materiał nie 
powinien zawierać związków organicznych, zmarzlin itp. 
Fundament przepustu oparty na palach żelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 
35x35x500cm z betonu klasy C40/50 zbrojone stalą kl. A IIIN wg. PN-EN 12794 .Prefabrykaty 
betonowe. Pale fundamentowe. 
Oczep fundamentowy i przyczółki przepustu z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą żebrowaną 
gatunku B500B. 
Wymagania betonu: 
mrozoodporność F150, 
wodoszczelność W8, 
nasiąkliwość ≤5% 
Jako ochronę konstrukcji przed mogącą się przedostawać do jej wnętrza wodą opadową należy 
zastosować geowłókninę polipropylenową o gramaturze min. 500 g/m2 oraz geomembranę 
HDPE o gr. min 1,0 mm. Poszczególne pasy geomembrany należy połączyć za pomocą 
spawania. 
 
2.3.3  W odniesieniu do instalacji 
Instalacje oświetlenia i monitoringu opisane są w pkt. 2.1.4 
 
2.3.4  W odniesieniu do wykończenia obiektu 

 
Prace wykończeniowe polegać będą na oznakowaniu pionowym, plantowaniu, humusowaniu, 
obsianiu trawą, przywrócenie terenu przyległego do stanu przed rozpoczęciem robót. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
 
3.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 
Teren  inwestycji   nie jest objęty  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego. 
Wykonawca  uzyska  decyzję o lokalizacji  inwestycji celu publicznego na realizację  
przedsięwzięcia. 
Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi                         
z oddzielnych przepisów. 
 
3.2  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
 
Zamawiający oświadcza, że działki budowlane 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 748/9  obrębu 
Barlinek 2 na których będzie realizowana inwestycja, stanowią własność Zamawiającego - 
Gminy Barlinek, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje Zamawiający. 
Zamawiający posiada zgodę  właściciela działki 729/6  obrębu Barlinek 2  na dysponowanie 
działką na cele realizacji inwestycji. 
 
3.3  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami: 
-Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn.zm), 
-Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.1115 z późn. zm.). 
-Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z póź.zm.), 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126). 
-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 
2012 r. poz. 462), 
-Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), 
-Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                       
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie    
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953). 
-Rozporządzeniem Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 
grudnia 1996 r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny dpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579). 
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-Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 
-Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
2012, poz. 647 z późn. zm.). 
-Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 
z późn. zm.) 
-Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn.zm.). 
przepisami bhp i p.poż. 
-Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) - (art. 59 - 87). 
-Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71). 
-Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z póż.zm) 
-Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393 z póź.zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181 z póź.zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(D.U.2003.177.1729) 
-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133), 
-Rozporządzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
2014.2431),  
-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z późn. zm.). 
-Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
GUGiK 1988. 
-Instrukcją techniczną G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1988. 
-Instrukcją techniczną G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 1986. 
-Instrukcją techniczną G-2.Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i 
przeliczenia współrzędnych między układami, GUGiK 2001. 
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-Instrukcją techniczną G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi, 
GUGiK 2007. 
-Wytycznymi technicznymi G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987. 
-Wytycznymi technicznymi G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK 2007. 
 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z normami: 
 

• Norma N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa” 

• Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia – Ochrona 
przeciwporażeniowa” 

• Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201 „Oświetlenie dróg” Część 1 
• Norma PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg” - części od 2 do 4. 
• Dyrektywa LVD 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
określonych granicach napięcia; 

• Dyrektywa EMC 2004/108/WE sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej; 

• Dyrektywa RoHS 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

• PN-EN 50310:2016-09 „Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi” 

• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- 
Część 1: Wymagania ogólne” 

• PN-EN 50173-5:2009 „Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- 
Część 5: Centra danych” 

• PN-EN 50174-1:2009 “Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości” 

• PN-EN 50174-3:2014-02 “Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków” 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania” 

• PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe. 
• PN-85/S-10030 Obciążenia mostów. 
• PN-EN 10142 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
• Rury przewodowe o szczególnych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629 
•  PN- EN 206 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy.  
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.  
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
• PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych robót geotechnicznych . Fundamenty palowe 

przemieszczeniowe. 
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• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary. 
• PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
• PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 

5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
• PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 

określenia. 
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik 

B. 
• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
• PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 

mieszanka 
• PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
• PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Specyfikacja 
• PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
• PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 
• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania 
• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu 
• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

• PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego 

• PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

• PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
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• PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 

• PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

• PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
• PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 
• PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 

perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek  PN-EN 13286-1 Mieszanki 
niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Laboratoryjne metody 
oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, wymagania ogólne i 
pobieranie próbek 

• PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 

• PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: 
Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego 
wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 

• PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw. 
• PN-NE 1177: Nawierzchnie placów zabaw. 
• Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane 

przez producentów. 
• PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podział 
• PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie 

jednostkowe) -Wymagania i badania 
• PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych 
• PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

• PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie 
chlorków na oczyszczonych powierzchniach 

• PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Wytyczne dotyczące oceny 
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby 

• PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowosciernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do 
oceny powierzchni po obróbce strumieniowosciernej 

•  PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowosciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 
strumieniowosciernej - Sposób postepowania z użyciem wzorca. 
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• PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i  żeliwnych - Powłoki 
cynkowe i aluminiowe - Wytyczne 

• PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu 
cieplnemu konstrukcji 

• PN-H-04684 Ochrona przed korozja- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 
aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

• PN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przez nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

• PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i _żelbetowe. 
• PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane. 
• PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
• PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
• PN - 88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN - 79/B – 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
• PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
• PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki. 
• PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych, 

cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia. 
• PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 

prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia. 
• PN-EN 10259 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje, 
żaroodpornej i żarowytrzymałej - tolerancje wymiarów i kształtu. 

• PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej. Tolerancje 
wymiarów, kształtu i masy 

• PN-EN 10258 Taśma wąska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje, 
żaroodpornej i żarowytrzymałej - tolerancje wymiarów i kształtu. 

• PN-EN 10028-7 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe. Cześć 7: stale odporne 
na korozje. 

• PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urządzenia ciśnieniowe. 
• PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu płynów wodnych 

łącznie z woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy. 
• PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości. 
• PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
• PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 
• PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
• PN – 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza. 
• PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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• PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. WTWiOR - WarunkiTechniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

• PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 
biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

• PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na 
działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

• PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
• PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły 

solnej 
• PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 

wykonanie 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
• PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania. 
• PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - 

Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
• PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  
• PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 

• PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej 
granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
• PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
• PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
• PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

• PN-88/B-06250 Beton zwykły 

• PN-EN 13670:2011 W ykonanie konstrukcji z betonu 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 
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3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
3.4.1 Badania  geotechniczne - zał. 10 

3.4.2 Koncepcja zagospodarowania terenu - zał. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

3.4.3 Promesa  dostaw  energii elektrycznej na potrzeby  zasilania  oświetlenia - zał. 8.1 

3.4.4  Karta  informacyjna  przedsięwzięcia - zał.9 
 
   
3.5  DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE  Z  BUDOWĄ  I  JEJ  PRZEPROWADZENIEM 
 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot  zamówienia w zakresie zaprojektowania 
i wykonania otrzyma w ciągu  12  miesięcy od podpisania umowy. 
Wykonawca opracuje  harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia 
i harmonogram przewidywanych płatności, oraz określone elementy rozliczeniowe 
przedmiotu zamówienia. 
 
3.6  ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego  
wraz z projektem wykonawczym w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. 
 
 
3.6.1 Wymagania dla projektowania 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w ramach prac projektowych należy: 

 
1) Wykonanie  2 wariantów koncepcji projektowej 
2) Wykonanie projektu budowlanego - 6 egz., 
3) Wykonanie projektu wykonawczego – 4 egz., 
4) Opracowanie operatu wodno-prawnego – 3 egz., 
5) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – 6 egz., 
6) Opracowanie przedmiaru robót – 3 egz., 
7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
8) Opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia - 3 egz.  
9) Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 3 egz., 
10) Opracowanie dokumentacji terenowo – prawnej (wraz z uzgodnieniami z właścicielami 
gruntów, jednostkami branżowymi itp.) – 1 egz. 
11) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego –  3 egz. 
12) Opracowanie  projektu  stałej  organizacji ruchu –  3 egz. 
13) Opracowanie  projektu  organizacji ruchu na czas robót –  3 egz. 
 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie : 
harmonogramu realizacji robót budowlanych inwestycji   
harmonogramu płatności, 
projektu zagospodarowania placu budowy : dowóz bieżący i składowanie materiałów  
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projektu organizacji robót  
informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. 
 
Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, 
jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym 
prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania 
jej do weryfikacji Zamawiającemu. 
Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające  realizacje 
robót. 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępie procesu administracyjnego. 
 Niezbędne jest także uzyskanie przez Wykonawcę uzgodnień z jednostkami 
branżowymi, właścicielami prywatnymi (jeżeli takie uzgodnienia będą potrzebne), a także 
dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, 
umożliwiających rozpoczęcie prac budowlano-montażowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, 
zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu , w terminach 
umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
 

Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
-opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 
w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
-niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 
autorskiego w Cenie Kontraktowej. 
 

3.6.1 Format dokumentów Wykonawcy 

 

Wydruki 
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentów 
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na 
papierze A4. 
 
Dokumentacja w formie elektronicznej 
Wykonawca zamówienia oprócz wersji papierowej ww. składników dokumentacji projektowej 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wersję elektroniczną w formatach – 
odpowiednio dla plików graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg) 
lub równoważnie, dla plików tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plików 
nieedytowanych (*pdf ). 
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3.6.2 Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

 

Wymagania podstawowe 
Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według 
niej wykonane, będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, 
prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzględniać 
najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości 
powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego 
wykonania nie będzie zaakceptowane. Projektując roboty Wykonawca weźmie pod uwagę 
swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane 
wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt 
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
dokumentów Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej 
fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym. 
 
Projektanci 
Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów posiadających 
wymagane Prawem Budowlanym i właściwym Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa (bądź odpowiadające im obowiązujące na terenie Unii Europejskiej) 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do 
odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu 
Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez 
osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności. Osoby projektujące i sprawdzające powinny posiadać aktualne zaświadczenie o 
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas 
trwania Kontraktu. 
 
Koncepcja projektowa 
Wykonawca przedstawi 2 warianty koncepcji wykonania przedmiotu umowy                                       
z uwzględnieniem opisów i kierunku obranego przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu 
umowy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania koncepcji co najmniej w zakresie 
uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w ramach niniejszego PFU wraz 
z ewentualnymi zmianami projektowymi oraz innych rozwiązań nieujętych w Koncepcji, a 
koniecznych do zrealizowania inwestycji. 
Zaktualizowaną Koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym. 
Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca 
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy 
dla wydłużenia czasu na ukończenie robót 
 
Projekt Budowlany 
Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi realizację zadania 
inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spełniający 
wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2071 z 
późn. zm.). 
W niniejszym opracowaniu należy przedstawić dokładny opis technologii wykonania robót 
projektowych oraz załączyć m.in. kopie opisów dwóch reperów państwowych. Dokumentacja 
powinna zawierać dane hydrologiczne dotyczące obiektu, opis stanu istniejącego (warunki 
gruntowo – wodne) w formie: opracowań geotechnicznych. W opracowaniu tym należy 
uwzględnić wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszące się do 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
Ponadto dokumentacja powinna zawierać kierunki rozwiązań projektowych, informacje o 
pracach pomiarowo – geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogólny opis technologii 
wykonania projektowanych robót itd. 
Wszystkie dane charakteryzujące inwestycję podawać należy w jednostkach 
znormalizowanych: 
m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. Należy je przedstawić w tabeli dołączonej do opracowania. 
 
Projekt Wykonawczy 
Projekt wykonawczy jest niezbędny do wykonania w aspekcie uzupełnienia i uszczegółowienia 
projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji wszystkich 
robót budowlanych określonych w projekcie budowlanym, projekt wykonawczy ma zawierać 
rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanej skali rysunków 
w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą przede wszystkim 
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych, instalacji i 
wyposażenia technicznego – w zakresie, w którym stopień szczegółowości lub skala w 
projekcie budowlanym jest niewystarczająca, projekt wykonawczy należy wykonać 
strukturalnie adekwatnie do założeń określonych w ustawie Prawo Budowlane dla projektów 
budowlanych i dotyczyć ma wszystkich rodzajów robót budowlanych, od robót 
przygotowawczych do robót wykończeniowych. 
 
Operat wodnoprawny 
Opracowanie musi uwzględniać  wszystkie urządzenia których budowa wymaga  decyzji                      
o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowane zgodnie z przepisami Prawa Wodnego wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami.  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia (Dz. 
U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm. 
 
Projekt  stałej  organizacji ruchu  

Projekt organizacji ruchu na czas robót  
Projekty wykonać zg z 
 -Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z póż.zm) 
-Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393 z póź.zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181 z póź.zm.) 
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
Wykonawca uzyska  opinie i zatwierdzenie projektów. 
 

Przedmiar robót i kosztorys nakładczy 
Należy przez to rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym 
opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis robót i 
nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR -y, z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów 
robocizny, materiałów i sprzętu. 
Ponadto należy dołączyć obmiary robocze według mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy 
powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone 
w § od 6 do 10 w rozporządzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z późn. zm.)  
 
Kosztorys inwestorski 
Opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) . 
 
Karta informacyjna przedsięwzięcia  
Sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko jeżeli będzie  wystarczająca do celu  uzyskania  decyzji                           
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  
 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  
Opracowany zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko jeżeli będzie  konieczny do celu  uzyskania  decyzji                           
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  
 
Dokumentacja terenowo – prawna zawierająca wszystkie niezbędne uzgodnienia 

z jednostkami branżowymi 
- mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji, 
- zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji, 
- wypisy uproszczone z ewidencji gruntów, 
- zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych inwestycją na 
czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót objętych dokumentacją 
projektową, 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą po zakończeniu prac budowlano-
montażowych dotyczących danego zadania, wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane. 
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty związane z wykonanymi 
robotami, 
tj. w szczególności: 
1. Dziennik budowy 
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2. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i wykonaniu robót budowlanych 
zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 
3. Kopie rysunków, szkiców wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osobą 
sprawującą nadzór autorski) – jeżeli takie wystąpią, 
4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu i uporządkowaniu placu budowy, 
5. Geodezyjną dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru wraz z pieczątkami przyjęcia 
danych do zasobów odpowiedniego PODGiK, 
6. Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. potwierdzające zastosowanie 
wyrobów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w Polsce – tj. spełnienie wymogów 
określonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych i innych przepisach szczególnych, 
7. Zgłoszenie zakończenia robót, 
8. Operat kolaudacyjny, 
9. Protokoły badań i sprawdzeń. 
 
 
 
4.  ZAŁĄCZNIKI: 
 
zał.1 Plan  zagospodarowania  terenu, rysunek koncepcyjny w skali 1:1000 
zał. 2.1 Rzut  poziomy pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50 
zał. 2.2 Przekroje pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50 
zał. 3.1 Rzut  poziomy pomostu 2, rysunek koncepcyjny w skali 1:50 
zał. 3.2 Przekroje pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50 
zał. 3.2 Przekroje pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50 
zał. 4 Przekroje przepustu, rysunek koncepcyjny w skali 1:50 
zał. 5  Przykłady  urządzeń  sportowych 
zał. 6  Przykłady  obiektów  dekoracyjnych 
zał. 7  Przykłady  urządzeń  aktywności  ruchowej dla dzieci 
zał. 8.1 Promesa  dostaw  energii elektrycznej na potrzeby  zasilania  oświetlenia 
zał. 8.2 Sylwetka słupa  oświetleniowego 
zał. 8.3 Przykład  oprawy  oświetleniowej 
zał. 9 Karta  informacyjna  przedsięwzięcia  
zał.10.1 Badania  geotechniczne - orientacja 
zał.10.2 Badania  geotechniczne - przekroje 
zał.10.3 Badania  geotechniczne - przekroje 
 
 
 
 
 


