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Instrukcja sporz ądzania Studium Wykonalno ści 

 

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie Studium Wykonalności przedsięwzięcia zgodnie 
z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”, (dalej „Wytyczne”). 

1. Przedstawienie i ocena stanu technicznego gospod arki wodno – ściekowej 
na terenie obu aglomeracji obj ętych  przedsi ęwzięciem  

NaleŜy przeanalizować i ocenić pod względem technicznym funkcjonowanie systemu 
gospodarki wodno–ściekowej na terenie aglomeracji objętych przedsięwzięciem oraz 
moŜliwości zaspokojenia popytu na usługi: dostarczania wody i odprowadzania/oczyszczania 
ścieków. 

Ta część opracowania powinna dać odpowiedź na pytanie, czy stan techniczny systemu jest 
prawidłowy, czy wymagane są uzupełnienia i modernizacje dla zapewnienia jego zgodności 
z prawem. 

Na podstawie analizy popytu na usługi na obszarze wyznaczonej aglomeracji oraz oceny 
stanu systemu wodno-ściekowego naleŜy wskazać zakres niezbędnych działań, w tym takŜe 
inwestycji odtworzeniowych dotyczących istniejącego majątku. 

Projekcja inwestycji odtworzeniowych istniejącego majątku powinna wynikać z analizy 
struktury środków trwałych oraz analizy rzeczywistego lub planowanego technicznego 
zuŜycia tego majątku (prowadzonej w oparciu o uzasadnione dane źródłowe). NaleŜy 
uzasadnić konieczność i termin podjęcia inwestycji odtworzeniowych w sposób niebudzący 
wątpliwości co do celowości ich poniesienia. 

2. Analiza i prognoza popytu  

W ramach załoŜeń do analizy popytu naleŜy uwzględnić perspektywy rozwojowe dla rynku 
lokalnego ograniczonego do aglomeracji objętych przedsięwzięciem oraz prognozę 
demograficzną dla tych aglomeracji.  

Uwzględniając dane historyczne z ostatnich 3 lat naleŜy ocenić występujące trendy 
i opracować prognozę popytu, tj. przewidywanego zapotrzebowania na dostawy wody oraz 
na usługi oczyszczania i odprowadzania ścieków dla róŜnych grup klientów, tj. gospodarstw 
domowych, zakładów przemysłowych, instytucji, obiektów turystycznych i innych.  
Prognoza dla gospodarstw domowych powinna uwzględniać prognozę jednostkowego 
wskaźnika zuŜycia wody na osobę. W tej części Studium Wykonalności naleŜy przedstawić 
prognozę popytu, uwzględniając badanie elastyczności popytu i opisując załoŜenia tego 
badania, lub przyjmując inną metodykę prognozowania popytu, której załoŜenia powinny 
zostać szczegółowo opisane. Wynikiem tej części opracowania i przeprowadzonych analiz 
będzie prognoza popytu tj. wskazanie ilościowego zapotrzebowania na dostawy wody oraz 
usługi odprowadzania i/lub oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji objętych 
przedsięwzięciem. 

W oparciu o prognozę popytu naleŜy dokonać prognozy niezbędnej podaŜy, jaka musi być 
zapewniona przez dostawców usług (tj. niezbędna produkcja wody, planowana ilość 
ścieków, która dotrze na oczyszczalnię). 
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3. Ustalenie zakresu rzeczowego i planu inwestycyjn ego w oparciu o analiz ę rozwi ązań 
alternatywnych  

Na podstawie analizy rozwiązań alternatywnych (zwanej dalej analizą opcji) naleŜy określić 
zakres niezbędnych inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, przedstawić ich 
charakterystykę i potwierdzić, Ŝe wybrano rozwiązania, które pod względem technicznym 
i ekonomicznym spełniają załoŜone cele. 

Podstawą wyboru rozwiązania jest ocena wysokości kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych przy wymaganej jakości świadczonych usług. 

NaleŜy szczegółowo opisać załoŜenia przeprowadzanych analiz, w tym źródła dla 
zastosowanych cen/kosztów jednostkowych przyjmowanych do kalkulacji oraz podać ich 
wartość. 

W przypadku inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej, w oparciu o „Wytyczne 
do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na 
potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności” (Załącznik 4 do Opisu przedmiotu 
zamówienia, dalej OPZ) naleŜy sporządzić dla aglomeracji mapę, a następnie zgodnie z 
Wytycznymi, naleŜy zweryfikować zakres inwestycji. Mapa powinna zostać przygotowana w 
skali 1:25000, a w przypadku zwartej zabudowy mieszkaniowej moŜna zastosować większą 
skalę.  

Wykonawca dokona takŜe projekcji inwestycji odtworzeniowych związanych z nowo 
powstałym (w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub innych inwestycji rozwojowych 
i modernizacyjnych) majątkiem. NaleŜy uzasadnić konieczność i termin podjęcia inwestycji 
odtworzeniowych w sposób niebudzący wątpliwości, co do celowości ich poniesienia. 

Wykonawca dokona ponadto analizy moŜliwości uznania wydatków poniesionych 
i ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia za kwalifikowane w ramach 
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. 

4. Opis przedsi ęwzięcia 

W tej części Studium naleŜy opisać zakres rzeczowy przedsięwzięcia i proponowaną 
technologię wskazując kluczowe parametry techniczne jak: przepustowość, wydajność, 
energochłonność, koszt jednostkowy itp. 

Dla wybranego zakresu rzeczowego stanowiącego podstawę sporządzenia planu 
inwestycyjnego przedsięwzięcia niezbędne jest: 
− potwierdzenie załoŜeń projektowych i zapewnienie poprawności zwymiarowania 

obiektów i wyposaŜenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu 
na świadczone usługi,  

− zapewnienie, Ŝe standardy oczyszczania ścieków i jakości wody, które zostaną 
osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji, nie będą niŜsze niŜ standardy określone 
odpowiednimi przepisami prawa polskiego i UE. 

NaleŜy opisać lokalizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres 
planu inwestycyjnego przedsięwzięcia i ocenić dostępność infrastruktury niezbędnej 
do realizacji z wykazaniem jej kosztów. Konieczne jest wskazanie dostępności terenów pod 
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inwestycje, jak i szacowanych kosztów zakupu gruntów lub/i odszkodowań oraz dokonanie 
oceny zgodności przedsięwzięcia z obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego.  

NaleŜy ocenić posiadaną dokumentację projektową pod kątem kompletności i przydatności 
dla celów realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W Studium Wykonalności naleŜy dokonać podziału przewidywanych kosztów 
przedsięwzięcia na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Podstawą podziału powinna być 
analiza kwalifikowalności kosztów przedsięwzięcia, przeprowadzana na podstawie 
obowiązujących aktów prawnych i wytycznych dotyczących inwestycji ekologicznych 
przewidzianych do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2007-2013, 
w szczególności „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”. NaleŜy 
podać przyjęty sposób oszacowania kosztów. 

NaleŜy sporządzić i dołączyć do Studium Wykonalności Zbiorcze Zestawienie Zadań 
Budowlanych, zgodnie z załączonym formatem (Załącznik nr 3 do OPZ). 

5. Ocena obecnego systemu instytucjonalnego, analiz a i wybór rozwi ązań 
instytucjonalnych w okresie realizacji i eksploatac ji przedsi ęwzięcia 

Konieczne jest opisanie i dokonanie oceny struktury instytucjonalnej istniejącego systemu 
gospodarki wodno – ściekowej, w tym: 
− struktury własności majątku wodno-ściekowego,  
− podmiotów odpowiedzialnych za eksploatację ww. majątku, 
− efektywności funkcjonowania obecnego systemu wodno-ściekowego, 
− systemu opłat za wodę i ścieki, 
− stopnia wdroŜenia w praktyce zasady „zanieczyszczający płaci” na obszarze 

przedsięwzięcia.  

W oparciu o dokonaną ocenę funkcjonowania istniejącego systemu naleŜy dokonać: 
− analizy i porównania moŜliwych rozwiązań instytucjonalnych, 
− wyboru najefektywniejszego rozwiązania, 
oraz zaplanować osiągnięcie planowanej struktury systemu (m. in. zawarcie niezbędnych 
porozumień i umów, podjęcie stosownych uchwał) umoŜliwiających niezakłócone 
funkcjonowanie systemu. Kwestia ta dotyczy m. in. sposobu podejmowania istotnych decyzji, 
strategii cenowej, kosztów funkcjonowania, własności aktywów, zobowiązań w zakresie 
przeznaczenia środków własnych lub udziału w pozyskaniu poŜyczek/kredytów itp. 

Istotnym wynikiem tej części Studium będzie zarekomendowanie optymalnej struktury 
instytucjonalnej realizacji przedsięwzięcia uwzględniającej m. in. doświadczenie 
poszczególnych uczestników procesu realizacji inwestycji, posiadany potencjał osobowy, 
techniczny i finansowy. Przeprowadzona optymalizacja powinna uwzględniać takŜe aspekt 
podatkowy i zagadnienie występowania kosztów transakcyjnych w złoŜonych instytucjonalnie 
projektach. W odniesieniu do eksploatacji wytworzonego majątku naleŜy kaŜdorazowo wziąć 
pod uwagę moŜliwość wdroŜenia w praktyce zasady „zanieczyszczający płaci”, zdolność 
analizowanych podmiotów do prawidłowej eksploatacji majątku oraz zapewnienia 
świadczenia usług w zakresie dostaw wody / odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie 
z przepisami prawa polskiego i UE.  
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Studium Wykonalności powinno wskazać, jakie działania organizacyjno-prawne (i w jakich 
terminach) będą wykonane przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia. 
W szczególności naleŜy rozwaŜyć zasadność powołania nowej spółki komunalnej, 
zaplanować harmonogram jej tworzenia oraz dokonywania wyceny i wnoszenia aportem 
istniejącego majątku wodno-ściekowego. Wymagane porozumienia, uchwały i umowy, które 
powinny zostać podjęte przez gminy (i ew. inne podmioty funkcjonujących w systemie 
instytucjonalnym projektu), zawierające zidentyfikowane problemy prawne i proponowany 
sposób ich rozwiązania, powinny być załączone do Studium. 

Podsumowaniem przeprowadzonej analizy powinien być opis optymalnej struktury wdraŜania 
przedsięwzięcia i eksploatacji wytworzonego majątku. 

6. Plan wdro Ŝenia przedsi ęwzięcia, w tym harmonogram jego realizacji  

W tej części Studium naleŜy opisać strukturę Jednostki Realizującej Projekt (JRP) tworzoną 
przez beneficjenta, tj.: umiejscowienie zespołu, strukturę organizacyjną, liczbę 
przewidzianych etatów, wymagane kwalifikacje osób, zakres ich obowiązków oraz 
oszacować koszty związane z wdraŜaniem przedsięwzięcia. 

Studium Wykonalności powinno prezentować zakres poszczególnych kontraktów, 
wraz z zaproponowanymi procedurami kontraktowymi, harmonogramem ogłaszania 
przetargów, podpisywania kontraktów, harmonogram realizacji przedsięwzięcia (w postaci 
wykresu Gantt’a) oraz plan płatności. 

7. Ocena wpływu przedsi ęwzięcia na środowisko  

W tej części Studium naleŜy dokonać analizy i wykazać, w jaki sposób projekt: 
− przyczynia się do osiągania celu polityki europejskiej w zakresie zrównowaŜonego 

rozwoju, tj. trwałości środowiska (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, 
zatrzymania utraty bioróŜnorodności, itd.),  

− przestrzega zasady działań prewencyjnych oraz traktuje jako priorytet zasadę 
zapobiegania zanieczyszczeniom (zagroŜeniom) środowiska u źródła ich powstawania. 

NaleŜy dokonać klasyfikacji zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia 
pod kątem wymogów przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko określonych w: 
− ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1, 
− Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko2, 

− Dyrektywie 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 z późniejszymi zmianami, 
oraz przeanalizowanie poprawności przeprowadzonych postępowań.  

W przypadku stwierdzenia uchybień bądź braków w przeprowadzonych postępowaniach, 
Wykonawca wskaŜe te braki i zaproponuje działania mające na celu poprawne 
przeprowadzenie ww. postępowań.  

 

                                                 
1 tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm. 
2 Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm. 
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8. Analiza finansowa dla obliczenia wysoko ści dotacji z Funduszu Spójno ści 

W Studium Wykonalności naleŜy zaprezentować analizę finansową przedsięwzięcia  
w oparciu o przyjęte załoŜenia makroekonomiczne oraz szczegółowo opisaną metodykę 
analizy. Konieczne jest dokonanie analizy i obliczenia „luki finansowej”, stopy i wysokości 
dofinansowania z Funduszu Spójności oraz dokonanie analizy i obliczenia finansowej 
rentowności przedsięwzięcia. 

W przypadku podzielenia przedsięwzięcia na etapy (fazy) analiza finansowa powinna 
dotyczyć wyodrębnionego etapu projektu. 

9. Plan finansowania przedsi ęwzięcia 

Konieczne jest zaprezentowanie struktury i źródeł finansowania kosztów kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na poszczególne lata realizacji inwestycji. 

10. Plan finansowy przedsi ęwzięcia – analiza jego trwało ści 

W tej części Studium naleŜy: 
− uwzględnić załoŜenia makroekonomiczne i zalecany okres analizy, 
− przedstawić i ocenić kondycję finansową podmiotów funkcjonujących na obszarze 

objętym realizacją przedsięwzięcia (za ostatnie trzy lata), 
− przedstawić szczegółowo załoŜenia prognoz finansowych podmiotów uczestniczących 

w realizacji przedsięwzięcia (beneficjent, operator, poŜyczkobiorca, poręczyciel itp.), 
w tym dotyczących: 
• przychodów ze sprzedaŜy prognozowanych w oparciu o załoŜenia i przyjęte szacunki 

cen (kalkulowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, mając na uwadze 
analizę zdolności mieszkańców do ponoszenia wydatków za świadczone usługi), 

• kosztów rodzajowych (w tym odrębnie amortyzacja – w oparciu o łączny plan 
inwestycyjny zawierający plan inwestycyjny przedsięwzięcia oraz pozostałe zadania 
rozwojowe i odtworzeniowe, niezbędne dla zachowania zdolności systemu 
do trwałego funkcjonowania), 

• pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 
• przychodów i kosztów finansowych, 
• kapitału obrotowego netto, 
• prognozy poŜyczek i kredytów zaciąganych w ramach finansowania przedsięwzięcia 

(dotyczy takŜe finansowania pomostowego) oraz pozostałych, 
− przedstawić prognozę budŜetu (dla j. s. t.) lub sprawozdań finansowych (dla spółek - 

zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz zweryfikować trwałość finansową beneficjenta 
i operatora, 

− ocenić zdolność beneficjenta/operatora/poręczyciela do przyjęcia/poręczenia poŜyczki, 
w tym przedstawić propozycję jej zabezpieczenia w oparciu o analizę ich zdolności 
kredytowej. 

11. Analiza ryzyka i analiza wra Ŝliwo ści 

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie w oparciu o Wytyczne analizy wraŜliwości 
i ryzyka. 
Ponadto Wykonawca powinien zidentyfikować kluczowe dla realizacji przedsięwzięcia 
ryzyka, w tym formalno-instytucjonalne, ekologiczno-techniczne i społeczne oraz 
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zarekomendować środki zaradcze, które powinny zminimalizować negatywny 
wpływ zidentyfikowanych obszarów ryzyka. 

12. Analiza społecznych kosztów i korzy ści (ocena ekonomicznej efektywno ści 
przedsi ęwzięcia) 

W celu oszacowania ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia w oparciu o Wytyczne 
Wykonawca dokona Analizy Kosztów i Korzyści przedsięwzięcia oraz dokona interpretacji 
uzyskanych wyników.  

13. Streszczenie Studium Wykonalno ści 

Wykonawca sporządzi będące częścią Studium Wykonalności streszczenie jego treści. 

Streszczenie powinno zawierać wszystkie informacje wymagane dla sformułowania Wniosku 
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności. 
 


