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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: ,Modernizacja boiska do pitki noznej przy ul.

Strzeleckiej” ogtoszonego w dniu 23 sierpnia 2011 r. (numer ogtoszenia 254188-2011).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie
zadane przez Wykonawce.
Tres¢ niniejszego wyjasnienia, bez ujawniania zrodia zapytania, przesyta sie wszystkim wykonawcom,
ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia oraz zamieszcza sie na stronie
internetowej zamawiajgacego. Tres¢ i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do przestanej przez
Wykonawce.
1. Tresdé pytania:
.Czy Zamawiajacy dopuszcza przesuniecie terminu realizacji zadania?
W zwigzku z zapisem w SIWZ (pkt 5.5.2), iz zadanie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 29 lutego
2012 roku zwracamy uwage Zamawiajacemu na fakt, iz ulozenie nawierzchni syntetycznej boiska,
ktdre jest koncowym etapem robdt moze by¢ wykonane wylgcznie przy spetnieniu okreslonych
wymogow technologicznych (mozliwych do osiggniecia w temperaturze > 10° C i pogodzie bez
opaddw). Osiagniecie powyzszego w lutym jest mato prawdopodobne, wiec taki zapis powoduje, iz
przedmiot umowy staje sie swiadczeniem niemozliwym do zrealizowania.”
Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem ust. 5 pkt. 5.2 SIWZ przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ ,..do 29 lutego 2012
r.” Zamawiajacy nie okresla wiec terminow realizacji ani poszczegolnych etapdw robot zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, ani nie zabrania zakorficzenia budowy przed powyzszym
terminem. Odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego lezy w gestii Wykonawcy, ktéry, zgodnie
7 § 6 ust. 2 pkt. 2.1 projektu umowy (zatacznik Nr 7 do SIWZ) musi przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajagcemu harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci. Zamawiajacy zaakceptuje
przedstawiony harmonogram tylko przypadku, gdy pozwoli on na realizacje zadania w sposob
gwarantujacy nalezyte jego wykonanie. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje
wymaganie ust. 5 pkt. 5.2 SIWZ i nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zadania.
Zamawiajacy jednoczeénie zwraca uwage, ze w § 12 ust. 1 projektu umowy (Zatacznik Nr 7 do
SIWZ) okreslone zostaty zasady i zakres zmian do umowy, w tym dotyczace terminu jej wykonania.
2. Treéé pytania:
,Czy Inwestor jest w posiadaniu badan geologicznych (zawierajgcych przekroje gruntu)? Jezeli tak
prosimy o ich udostepnienie oraz przediuzenie terminu sktadania ofert o czas niezbedny do
zapoznania sie z ww. dokumentacjg.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada ,Opinie geologiczng okreslajacg warunki gruntowo-wodne na terenie
projektowanego boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku” opracowang w lipcu 2010 r.
Powyzsze opracowanie zostanie bez zbednej zwloki zamieszczone na stronie internetowej, na ktérej
Zamawiajacy zamiedcit SIWZ (http://gmina.bardinek.sisco.info). W zwiazku z powyzszym
Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu sktadania ofert.
3. Tresé pytania:
.Czy w przypadku braku dokumentacji geologicznej Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania
badan geologicznych przez Wykonawcow oraz przediuzenie terminu skfadani ofert o czas potrzebny
na wykonanie tych badan.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada dokumentacje geologiczng (patrz odpowiedz na pytanie 2) i w zwiazku z tym
nie przewiduje mozliwosci wykonania jej przez Wykonawce i przedtuzenia terminu sktadania ofert.
4. Tresc pytania:
,Czy w przypadku braku dokumentacji geologicznej i wystgpieniu gruntéw nie budowlanych oraz
koniecznosci jego wzmocnienia, Inwestor przewiduje zwigkszenie kwoty przeznaczonej na
inwestycje?”
Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada dokumentacje geologiczng (patrz odpowiedz na pytanie 2). Zgodnie z ust. 13
pkt. 13.4 SIWZ wynagrodzenie Wykonawcy bedzie niezmienne przez caty okres realizacji zamowienia
i Wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robdt budowlanych.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze podwyzszenie ryczattu mozliwe jest jedynie w trybie art. 632 81 kc.
5. Tres¢ pytania:
W dokumentacji projektowej przewidziano rozplantowanie ziemi z wykopu na terenie sasiadujgcym
z projektowanym boiskiem sportowym. Prosze o potwierdzenie, ze jest to mozliwe na terenie
Inwestora lub jezeli nie, to okreslenie odlegtosci do wywozu gruntu z wykopu.”
Odpowiedz:
Zgodnie z opracowaniem ,02 Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng -~ Wykonanie koryta wraz z
profilowaniem | zageszczaniem podtoza” ust. 5 pkt. 5.3. grunt odspojony nalezy wykorzystac
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowaé w nasyp lub odwiez¢ na odktad w
miejsce wskazane przez nadzor. Odlegtosci transportu urobku okreslone zostaty przez Projektanta w
Przedmiarze robét (Zatacznik Nr 9 do SIWZ), ktéry zgodnie z ust. 4 pkt. 4.7 lit. ¢) i ust. 13. pkt. 13.7




SIWZ ma charakter pomocniczy. Zgodnie z ust. 13 pkt. 13.8 Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktdére moga wptyna¢ na cene zamdwienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie, aby
Wykonawca bardzo szczegolowo sprawdzit w terenie warunki wykonania przedmiotowego
zamowienia.

Tresc¢ pytania:

W zwigzku z ryczattowym charakterem Zamoéwienia prosze o potwierdzenie, ze ilosci robot zawarte
w zatgczonym do dokumentacji przedmiarze sa zgodne z rzeczywistym zakresem realizacji
Inwestycji.”

Odpowiedz:

W ust, 4 pkt. 4.7 lit. ¢) i ust. 13 pkt. 13.7 SIWZ Zamawiajacy poinformowat, ze Przedmiar robot
(Zatgcznik Nr 9 do SIWZ) ma charakter pomocniczy. Zgodnie z ust. 13 pkt. 13.7 SIWZ nalezy
doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowg, terenem oraz wszelkimi zmianami i uwzgledni¢
je w cenie ofertowej, nawet wtedy gdy zmiany te nie sa ujete w przedmiarze robot. Ponadto,
zgodnie z ust. 13 pkt. 13.8 SIWZ cena ofertowa brutto powinna obejmowac cato$¢ robédt -
Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynac na cene zaméwienia.
Tresé pytania:

W nawigzaniu do przedmiotowego postepowania zwracam sie z wnioskiem o dopuszczenie
mozliwosci ztozenia w ofercie o$wiadczenia wykonawcy, iz wierzytelnosci wynikajace z platnosci
faktury koncowej zostang wykupione przez bank.

W zwigzku z zadtuzeniem Gminy Barlinek, banki odmawiaja ztoZzenia oswiadczenia, iz wykupig
wierzytelnodci Zamawiajacego. Jednoczesnie banki zainteresowane sg nabyciem wierzytelnosci
wynikajacej z faktury korfcowej tj. factoringiem. Powyzsze wynika z faktu, iz faktura koncowa
wystawiona zostanie po zrealizowaniu i odebraniu zadania, a dodatkowym gwarantem jest
wykonawca.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniosek wykonawcy.

Barlinek, dn. 2.09.2011 r.




