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UMOWA NR

dniu ..... 2014 r. pomiedzy:
Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-

164-84-91, reprezentowang przez

Zygmunta Siarkiewicza — Burmistrza Barlinka
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

a
2

..................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca

zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

1.

§1
Przedmiot umowy

W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiajacy, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania zgodnie ze ztozong oferta przedmiotu zamdwienia pn. ,Budowa
$wietlicy wiejskiej w Starej Dziedzinie”, posadowionej na dzialce 332/12 obrg¢b Dziedzice,
umozliwiajaca uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na
uzytkowanie oraz dostawa, montaz i uruchomienie wyposazenia obiektu wspotfinansowanego ze
érodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
w ramach dzialania ,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadajacych
warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,Odnowa i rozwdj wsi” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr 000950-6930-
UM1630372/13 na realizacje operacji ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w Starej Dziedzinie”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy ulic Zabiej i Podwale w Barlinku wraz z
zagospodarowaniem terenéw przy przedszkolu i budowa parkingéw w tym m. in:

1) wykonanie od podstaw budynku $wietlicowo-szatniowego wraz z instalacjami wewnetrznymi i
ogrzewaniem za pomoca kominka z zamknigta komora spalania, dla ktérego odbiornikiem ciepta
beda konwektorowe grzejniki stalowe;

2) wykonania przylacza wodnego;

3) wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w sktad ktérej wchodzi szezelny zbiornik
bezodplywowy;

4) wykonanie zewnetrzne;j linii zasilania;

5) wykonanie zagospodarowania terenu w tym ogrodzenia, utwardzef i wjazdu z drogi publicznej;

Szczegbdtowo przedmiot zamdwienia opisuja n/w dokumenty:

1) Zatacznik nr 7 do SIWZ — Projekt budowlany — Budowa pomieszczeti $wietlicy wiejskiej w Starej
Dziedzinie;

2) Zalacznik nr 8 do SIWZ — Projekt budowlany — Swietlica wiejska. Branza: instalacje sanitarne;

3) Zatacznik nr 9 do SIWZ — Projekt budowlany — Budowa pomieszczen $wietlicy wiejskiej Stara
Dziedzina. Branza elektryczna;

4) Zalacznik nr 10 do SIWZ — Projekt budowlany — Przylacze wody oraz zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej i elektryczne;j;

5) Zatacznik nr 11 do SIWZ — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Budowa
$wietlicy wiejskiej w Starej Dziedzinie;

6) Zalacznik nr 12 do SIWZ —Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Instalacje
elektryczne;

7) Zatacznik nr 13 do SIWZ — Przedmiar robét. Branza: budowlana oraz przylacza wody i kanalizacji
sanitarnej;

8) Zatacznik nr 14 do SIWZ — Przedmiar robét. Branza: sanitarna;

9) Zatacznik nr 15 do SIWZ — Przedmiar rob6t. Branza: elektryczna;
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10) Zatacznik nr 16 do SIWZ — Decyzja 339/2013;
11) Zalacznik nr 17 do SIWZ — Decyzja 380/2013;
12) Zatacznik nr 18 do SIWZ — Wyposazenie — opis przedmiotu zamowienia.
4. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy pelna dokumentacje okre$lajaca
warunki zamdwienia, o ktérej mowa w ust 3.

§2
Postanowienia ogo6lne

1.Przy realizacji zaméwienia Wykonawca musi mie¢ na wzgledzie, aby byla ona realizowana w sposéb
zapewniajacy:

1) bezpieczenstwo oséb i mienia,

2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

3) ochrong srodowiska,

4) ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych,

5) ochrong uzasadnionych interesow oséb trzecich.
2.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu rob6t okreslonych w umowie oraz
zakresu obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, decydujace znaczenie bgdzie miata dokumentacja

projektowa.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczgcie prac,
2) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczgcie i wykonywanie rob6t w terminie 21 dni od
podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbiér przedmiotu zamdéwienia po jego nalezytym wykonaniu,
5) zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zaméwienia pn.: ,Budowa $wietlicy
wiejskiej w Starej Dziedzinie” umozliwiajace uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
dokumentacja techniczng i zasadami wiedzy technicznej, pozwolenia na uzytkowanie, dostawa, montaz i
uruchomienie wyposazenia obiektu oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscia i
pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci Wykonawca winien:

1) przejaé plac budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbgdne dla wykonania zadania
lub podczas wykonywanych robét,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére maja by¢
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego, jako
miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ czes¢ placu budowy,

c) zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelna ochrong oséb i mienia,

- 2) Wykonawca, biorac pod uwage swoja indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac niezbgdnych do
wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robét, zobowiazany jest uzyska¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robét.

3) zapewni¢ stala i wykwalifikowana kadrg robotnicza wraz z nadzorem,

4) wykona¢ przedmiot zaméwienia z materiatow wlasnych, posiada¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, urzadzenia i materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonymi w
przepisach prawa budowlanego, na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych urzadzefi i materialéw certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje

zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna,

N
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5) przestrzegaé przepiséw: prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na plac budowy
pracownikom organow pafistwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy
wymaganych przepisami,

6) podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony $rodowiska naturalnego na placu budowy i poza
nim oraz unika¢ szkoéd lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i débr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

7) zapewni¢ na czas trwania rob6t niezbedne, stale kierownictwo rob6t i utrzymywacé je tak dtugo, jak
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot,

8) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu rob6t, zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

a) nadzor techniczny, ktéry jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robét,
b) robotnikéw, jacy sa niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robét,

9) prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych z
dokumentacji,

10) ponosi¢ wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci,

11) ponosi¢ pelna odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robét i poza nimi, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,

12) ponosié¢ petna odpowiedzialnosé za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow
i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

13) zapewni¢ sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne media.
utrzymaé plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz niezwlocznie usuwaé

zbedne materiaty, odpadki i $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,

14) dostarczyé niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ parametréw technicznych z aktualnie
obowiazujacymi normami, atesty PZH oraz wymagane normy stosowanych materialdw i urzadzen w
tym np. wyniki oraz protokoly badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

15) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie rob6t i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét,

16) po zakorczeniu rob6t usunaé poza plac budowy na wlasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania,

- 17) udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowe, zatrudnionych robotnikach,
czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie,

18) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

19) na zadanie Zamawiajacego wstrzymac roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

20) natychmiast zgtaszaé konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,

21) kompletowaé w trakcie realizacji robdt wszelka dokumentacj¢ zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowaé do odbioru koricowego komplet protokoléw niezbednych przy
odbiorze,

22) przekazaé Zamawiajacemu przedmiot zamdéwienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wykonania,

23) usunaé niezwlocznie ujawnione usterki,

24) wykonaé na swoj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem) a takze dokona¢ préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

25) dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy harmonogram
rzeczowy realizacji zaméwienia zawierajacy pozycje wg specyfikacji jak w przedmiarze robét do
SIWZ ujete w miesigcach.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal informacje, jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace (w
granicach, w jakich byto to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas) co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkéw hydrologicznych i meteorologicznych,
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3) rozmiaru i charakteru robét a takze materiatéw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia wszelkich
usterek, jakie w nich moga powstac,
4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy,
5) zaplanowania prac.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajac w jego imieniu i na jego rzecz bgdzie Kierownik
BUAOWY W OS0DIEE .ccve o s nsssmaonn s ¢ ¢ cosmmpcnnss 3+ simacnns o ¢ snmomannss o & 8 655688803 3§ § 6 SAHHTSS

§5
Podwykonawstwo
Dopuszcza si¢ realizacj¢ przedmiotu zaméwienia z udzialem podwykonawcéw z wylaczeniem robot w
zakresie opisanym w opracowaniu ,Projekt budowlany — budowa pomieszczenn $wietlicy w Starej
Dziedzinie” (Zalacznik nr 7 do SIWZ).
Wykonawca w celu wykonania czg$ci zaméwienia przy udziale podwykonawcy, zawiera z nim stosowng
umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa z podwykonawca musi zawiera¢ m. in.:
1)zakres cze$ci zamdwienia powierzonego podwykonawcy
2)kwote wynagrodzenia nalezna podwykonawcy
3)termin wykonania cze$ci zaméwienia powierzonego podwykonawcy
4)warunki platnosci wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy czgsci zamowienia.
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze do projektu jej zmiany oraz zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, a takze do jej zmian, gdy:
1) nie bedzie spetniaé wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia;
2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, badz do jej
zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, badz do jej zZmian, w
terminie 14 dni uwaza si¢ odpowiednio za akceptacj¢ projektu umowy, badZ jej zmian, lub akceptacje
umowy, badz jej zmian, przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
‘Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20.000 zt.
Zamawiajacy wstrzyma zaplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty (cze$ciowo lub
koficowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robot.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty przez Wykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

13. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 17
ust. 2, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

15. Do uméw o dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ przepisy ust 1 — 14.

16. Wykonanie zaméwienia przy udziale podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wypelnienie obowiazkéw wynikajacych z umowy i przepiséw prawa.

17. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dzialania lub uchybienia kazdego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wlasne.

§6
Opéznienie robot

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na pi$mie Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robét spowodowane;j
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien
powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonania rob6t moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia Wykonawce prawa
powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robét.

2. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu
rzeczowego, o ktérym mowa w §4 ustl. pkt 25, wynoszace 21 dni Zamawiajacy moze wstrzymacé
wykonywanie robét przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catoéci lub od pozostalej nie wykonane;j
czesci robét. Odstapienie powinno nastapi¢ na pismie, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym.

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczefi do Zamawiajacego z tytulu odstapienia
przez niego od umowy.

4. W przypadku przerwania robot i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
2, dokonuje on odbioru wykonanych robdt i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednocze$nie termin na opréznienie placu budowy z os6b, materialow i urzadzen
Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbgdne.

5. Dopuszcza si¢ zmiang harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 za zgoda Zamawiajacego.

§7
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia drog faczacych lub
prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwiazany z dziatalnoscia
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé trasy, wybiera¢ i uzywaé wlasciwie pojazdy, tak
aby ruch zwiazany z transportem materialéw, urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy nie naruszal konstrukcji
budynkéw, budowli, drég i innych obiektéw polozonych przy trasach oraz przepisow o ochronie
srodowiska.

2. W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowieni, o ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowiazany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§8
Dokumentacja projektowa
1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zada¢ przybycia na plac budowy Projektanta celem
rozstrzygniecia watpliwosci zwiazanych z realizacja projektu.
2. W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji rob6t, dopuszcza sig
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:
1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementéw robét. Dopuszcza sig je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego
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rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie i jako$ciowo od tego, jakie przewiduje projekt, a
jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztéw inwestycji. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow.
Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia
rozwigzan technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru
sporzadza protokot koniecznosci, a nastgpnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania;

3) w przypadku, gdy okreslone w pkt 2) zmiany powoduja wzrost kosztéw inwestycji traktuje si¢ je jako
zaméwienie dodatkowe, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zamdéwien publicznych.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 sporzadzony zostanie Protokét
Koniecznosci zawierajacy opis robdt, przyczyne ich wystapienia lub zmian oraz wycene¢ kosztéw na
podstawie stawek ujetych w kosztorysie ofertowym lub w oparciu o powszechnie przyjete cenniki i normy.
Protokol zatwierdza Zamawiajacy.

4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1
pkt 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, sporzadza sig
Protokét Koniecznosci i postgpuje jak w ust. 3. Protokél zatwierdza Zamawiajacy. Na wykonanie
zamoé6wienia dodatkowego strony zobowiazane sg do zawarcia odrgbnej Umowy.

5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien uzupeiajacych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, sporzadza si¢ Protokét Koniecznosci i postegpuje jak w
ust. 3. Protokét zatwierdza Zamawiajacy. Na wykonanie robdt uzupetniajacych strony sa zobowiazane do
zawarcia odpowiedniej Umowy.

§9
Kontrola jakosci
Zamawiajacy podczas sprawdzen i odbioru moze zadaé wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze przeprowadzone przez
‘Wykonawce byly nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za budowe i wykonywane roboty budowlane z tytutu szkéd, ktére
moga zaistnie¢ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej od chwili
przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu zamdéwienia protokolem odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na koszt wlasny robdét i budowy przez caly okres

obowiazywania niniejszej umowy, od wszelkich szkéd mogacych powsta¢é w wyniku realizacji robot i
budowy oraz spowodowanych nienalezytym wykonaniem umowy.

Ubezpieczenie winno obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng z tytulu realizacji niniejszej umowy. Suma

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy winna wynosi¢ nie mniej niz kwota wskazana
w § 17 ust. 2 umowy.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres od daty rozpoczgcia robdt do daty koncowego odbioru robét
(przyjmuje si¢ okres 30 dni od daty zakonczenia zaméwienia). Polisa musi zawiera¢ bezwarunkowa
klauzule automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakoficzenia robét.

‘Wykonawca dostarczy kopi¢ polisy wraz z dowodem zaptacenia skladki (poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginalem) najp6zniej do dnia przekazania placu budowy. Nie dostarczenie tych dokumentéw w zakresie
i terminie, o ktérych mowa wyzej stanowi¢ podstawe odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
Wykonawcy.

. W przypadku zawierania uméw ubezpieczeniowych w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, a w
szczegblnosci w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykonawca ma obowiazek w terminie 3
dni od zawarcia takiej umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu uwierzytelniong kopig polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem zaplaty sktadki.
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7. Wszelkie kwoty szkéd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej beda obciazaty Wykonawce.

§11
Termin wykonania zaméwienia
1. Przedmiot zamowienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z niniejszej umowy
i dokumentéw stanowiacych jej zataczniki Wykonawca wykona w terminie do 31 pazdziernika 2014 r.
2. Za datg¢ wykonania przedmiotu zamowienia przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszelkich robot
i zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego wraz z przekazaniem dokumentacji

odbiorowe;j.

§ 12
Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia okreslonego w umowie po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Od daty dokonania odbioru koncowego liczy si¢ bieg terminu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego.

3. O osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia na pismie Zamawiajacego.
Zgloszenie gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4. Odbiér koncowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce sprawnie i z nalezyta starannoscia.

5. Zamawiajacy wyznacza datg¢ i rozpoczyna czynnos$ci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru konicowego.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie dokumentdw odbiorowych pozwalajacych na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru koficowego.

7. Najpbzniej na 3 dni przed rozpoczeciem odbioru koficowego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
do zaopiniowania nastgpujace dokumenty:
1) oéwiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa Prawo budowlane, a w

razie zmian nie odstepujacych w sposob istotny oswiadczenie zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy prawo

budowlane,
2) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,
3) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

b) date rozpoczecia i zakonczenia robot

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy z zapisem ,,powykonawczy” i data oraz projektanta, jesli jest wymagane);

f) receptury i ustalenia technologiczne,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i
ostateczne,

h) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.,

i) niezbedne za§wiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

j) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ,, licencje,
dowody legalnosci oprogramowania itp. dokumenty dotyczaca wyposazenia.

8. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
oznacza zrealizowanie przedmiotu zaméwienia w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

9, Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt, nie przeprowadzenia wszystkich préb, nie zamontowania lub nie
uruchomienia elementéw wyposazenia Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
koncowym wady i usterki umieszcza si¢ w specjalnym wykazie stanowiacym zatacznik do protokotu.

10. Jezeli w toku odbioru koficowego zostang stwierdzone wady:
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1) nadajace si¢ do usunigcia:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;

b) Zamawiajacy moze dokonaé odbioru w przypadku stwierdzenia wad, ktérych, ze wzgledu na
niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usunigcia, a sa to wady nie majace wptywu na
wydanie ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi.
Komisja moze sporzadzi¢ protokot koncowy z wykazem wad z wyznaczonym realnym terminem ich
usunigcia.

2) nie nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 15 ust. 1 umowy.

11. Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru,

2) miejsce sporzadzenia protokotu,

3) date rozpoczecia i zakoficzenia czynnosci odbioru,

4) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyly,

5) wykaz dokument6éw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru,

6) spis ujawnionych wad i usterek,

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia osob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy uczestnikéw odbioru.

12. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana

w protokole.

§ 13
Gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy na roboty budowlane oraz 24 miesiace na wyposazenie liczac od
daty zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego. Dokument Gwarancji, okreslajacy jej warunki i termin
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru korficowego przedmiotu umowy.

§ 14
Odpowiedzialno$é z tytulu rekojmi
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace wartos¢ przedmiotu
zaméwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obciaza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
zaméwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celéw, dla ktérych przedmiot ten miat

by¢ przeznaczony.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zaméwienia istniejace w

czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze.

3. Wykonawca nie moze uwolnié¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale wskutek wad
rozwiazan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady tkwigce w dostarczonych
materiatach.

4.Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 36 miesigcy.

5. Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
Wykonawcy z dniem zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeni z tytutu rekojmi za wady, takze po uplywie terminu, o ktérym

mowa w ust. 4, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

§ 15
Wady
1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie regkojmi wad nie nadajacych sig

do usunigcia, Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomiczne;j itp.;
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2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czeéci zgodnie z
przeznaczeniem:
a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zamdéwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie r¢gkojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usunaé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- 2) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, techniczne;j,

ekologicznej, ekonomicznej itp.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty, ktéra winna by¢ dokonana nie
p6zniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okre$lono inny termin.

4. O wykryciu wady dotyczacych rob6t budowlanych Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady dotyczacych rob6t budowlanych powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie
wad, uwzgledniajac mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obciaza
Wykonawceg.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia bezptatnego serwisu gwarancyjnego
dla wyposazenia w siedzibie $wietlicy. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego, rozumianego jako przyjazd
‘pracownika serwisu gwarancyjnego na miejsce awarii nie moze przekracza¢ 48 godzin od zgloszenia
usterki. Zgloszenia przesylane beda faksem lub droga elektroniczna wedlug wyboru Zamawiajacego a
Wykonawca fakt otrzymania zgloszenia zobowiazany bedzie potwierdzic.

8. W ramach $wiadczenia serwisu gwarancyjnego na wyposazenie Wykonawca bedzie zobowiazany do
usuniecia i usterek lub wymiany wadliwego wyposazenia w okresie nie przekraczajacym 5 dni roboczych
liczonych od momentu przyjazdu pracownika serwisu gwarancyjnego do miejsca lokalizacji Swietlicy, a
przypadku, gdy pracownik nie przyjechal w terminie okreslonym — 5 dni liczonych od uptywu terminu na
przyjazd.

9. Wykonawca moze odméwié usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztéw. Jezeli
koszt usuniecia wad bytby niewspStmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, uwaza
sie ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 21 ust. 1 umowy.

10. Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

11. Strony moga uzgodnié w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16

, Odszkodowania

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania, na nizej

opisanych zasadach.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) za opdznienie w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto liczona za kazdy dzien op6znienia,
2) za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi i
gwarancji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamoOwienia za kazdy
dzieh opéznienia, liczona od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,
3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
4) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,
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5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu patnosci — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za op6zZnienie w przekazaniu placu budowy z winy
Zamawiajacego - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opdznienia, liczong
od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy
lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Potracenie kary za nie dotrzymanie
terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakoriczenia robé6t oraz wykonania pozostatych zobowiazan
umownych.

6.Strony nie beda ponosity odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ z umowy
spowodowane sila wyzsza. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza jest zobowigzana do poinformowania
na pi$émie drugiej strony o jej wystapieniu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od jej
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakoficzeniu trwania
przeszkody spowodowanej sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie druga
strong o podjgciu realizacji umowy.

7. W przypadku utraty dofinansowania przyznanego na realizacj¢ projektu z powodu niewykonania w
terminie, badZ nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci utraconego dofinansowania.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego zgodnie z zasadami og6lnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody

9. Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opéznienia, staje sig
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,
2) za kazdy nastepny dziefi op6znienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

§17
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie obmiarowe okreslone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie obmiarowe Wykonawcy facznie z podatkiem VAT wynosi
.................................. PLN (STOWNIE: +.vuvvevininiinie ceeiiiiiieeeanenans)

3. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 do
10 oraz ust. 16 do 18.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce na kwotg ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong O zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci rob6t musi by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

6. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwoty ustalone w
dotaczonych do faktury zestawieniach wartosci wykonanych robé6t sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét (lub dostaw w przypadku wyposazenia) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym (lub w wycenionym zestawieniu Wwyposazenia) stanowigcym integralng czgs¢ oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.
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8. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do
wystawienia faktur przez Wykonawce.

9. Zaplata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiajacego na
rachunek bankowy WYKONaWCy NUIMET «eceeeererorccscasscssssossosessassscessssossssessassssssasesss

10. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pomiedzy stronami.

11. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, poleci¢ dokonanie
takich zmian ilosci robét, jakie beda uwazane za niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a
Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:

1)  zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pomina¢ jakies roboty,
3)  wykonaé roboty nieprzewidziane.

12. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia
rob6t, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.

13. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia

‘Zamawiajacego.

14.Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

15. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 11 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena

jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 7.

16. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 11, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla
materialéw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okre$lone w tym wykazie — ceng jednostkowa
nalezy obliczy¢ jako nie wyzsza od $rednich cen materialéw, sprzetu i transportu publikowanych w
wydawnictwie ,,SECOCENBUD” w miesiacu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okre$lono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie dostepnych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

17. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 16.

18. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 15 i 16 oraz przedstawi¢

‘Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot
wynikajacych z tych zmian. Poza tym nalezy sporzadzi¢ protokét koniecznosci, ktory wymaga
zatwierdzenia przez zamawiajacego.

19. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w okresach rozliczeniowych, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce i po podpisaniu Protokoléw odbioréw czgsciowych
rob6t budowlanych.

20. Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koficowym, podpisaniu protokotu
konicowego oraz uzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ona
koncowe rozliczenie obmiarowe wynagrodzenia Wykonawcy.

§18

Faktura
1. Caltkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastapi po zrealizowaniu
calego przedmiotu zaméwienia objetego umowa oraz uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia.
2. Dopuszcza sig rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktére beda obejmowaé prace
‘wykonywane w danym okresie do warto$ci 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2.
3. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowiagcym podstawe do wystawienia faktury
przejéciowej, bedzie protokét odbioru robét czesciowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca moze wystawi¢ fakture koricowa po usunigciu usterek opisanych w protokole
sporzadzonym podczas prowadzenia czynnos$ci odbiorowych.
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5. Potwierdzenie usunigcia usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od koniecznosci sporzadzenia
protokotu odbioru koficowego.

6. Do faktury koncowej Wykonawca musi dotaczy¢ kosztorys powykonawczy oraz wycenione zestawienie
wyposazenia wraz z kosztorysem réznicowym dla pozycji, ktére ulegly zmianie w stosunku do kosztorysu
.ofertowego.

7. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonego przez
Wykonawcg rozliczenia.

8. Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe (w przypadku rozliczen fakturami przejsciowymi) beda
platne w terminie do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia acznie z protokolem odbioru i dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

9. Za dat¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ dat¢ obciazenia rachunku Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym
réwniez dalszych podwykonawcéw), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowdd
potwierdzajacy zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodoéw, o jakich mowa powyzej
Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze
nie stanowi opOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnosci.

11.Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z platnoéci dla podwykonawcy(éw) skutkowa¢ bedzie
wstrzymaniem platnosci Wykonawcy.

12. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
‘na okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodéw okreslonych w ust. 9
niniejszego paragrafu.

13.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcoéw obciazaja

Wykonawcg.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ...............oeveiiinins PLN
(STOWHE: : ; : cammmuans sv 535 snwmmumans s 1 6w smwmmmmmnn » 52 ) stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §

26 ust. 2 umowy.
2.  Zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1 zostalo  wniesione w  formie

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przepisami ustawy prawo
zaméwien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1. bedzie
‘stanowilo zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia. Kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczefi z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci bedzie stanowila 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — w ciagu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia — nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci na
roboty budowlane.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w catosci na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 2 pkt. 2 umowy, niezaleznie od obowiazku

zaplaty kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt. 3.

§20
Zmiana umowy
1. Dopuszcza si¢ zmiany postanowieti zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w przypadku:
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1) Zmian ogblnych:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w
rejestrach publicznych,
b) zmiany o0s6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy upowaznionych do
reprezentacji stron w procesie budowy,
¢) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywanych robét.
2) Zmiany wplywajacej na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedluzenie terminu
zakonczenia umowy o czas opdznienia, je$li opdznienie to wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego i jesli takie op6Znienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy, w zakresie
nastepujacych obowiazkow Zamawiajacego:
a) przekazania placu budowy;
b) przekazania dokumentéw budowy.
3) Zmiany wplywajacej na termin wykonania umowy - mozliwa jest woéwczas zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robét, ze wzgledu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje administracyjne (opdznienie
spowodowane przez organy administracyjne),
b) uwarunkowania spoleczne (protesty, listy, petycje itp.),
¢) konieczno$é prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych,
d) zamoéwienia dodatkowe, roboty uzupetniajace,
e) zmiane technologii wykonywania robét,
f) zmiany stanu prawnego,
g) warunki geotechniczne, kt6rych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielenia zamoéwienia,
h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
i) istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
j) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét,
k) dziatania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowej,
1) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiajacego/Wykonawcy,
m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajace z:
- wprowadzenia uzgodnionych rozwiazan zamiennych — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dziei odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy, zgloszonych
przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,
- wad dokumentacji projektowe;.
Termin zakoniczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilos¢ dni potwierdzonych
przez Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji robét z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktoérych
mowa wyzej z jednoczesnym przedluzeniem wazno$ci zobowiazywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
przedtuzony okres o treéci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajacych z zabezpieczenia.
4) Zmiany wplywajacej na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w zwiazku ze zmiang
stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
5) Zmian redakcyjnych umowy, ktére moga polega¢ m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez
dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawa Prawo budowlane.
2. Zmiana os6b nadzorujacych roboty po kazdej stronie moze nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu stron
i nie wymaga aneksu.
3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie w postaci
aneksu z zastrzezeniem ust. 2.
§21
Odstapienie od umowy
1. Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego
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2. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastapi¢ w
nastgpujacych przypadkach:
1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacje robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 14 dni,
2)  nie rozpoczecia robdt w ciagu 14 dni od daty przekazania placu budowy lub, w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego, nie podjat ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania od
Zamawiajacego decyzji o wznowieniu realizacji,
3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie
zareaguje na polecenie Zamawiajacego dotyczace poprawek czy tez zmian sposobu wykonania,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
4)  likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji,
5) wszczecia postgpowania egzekucyjnego z majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamdéwienia.
3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach i nie bedzie traktowane, jako odstapienie z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego.
4, Ustalenia zawarte w § 5 ust.14, § 6 ust. 2 i § 10 ust.5 w zakresie odstapienia od umowy stosuje si¢

odpowiednio.

§22
Obowiazki odstgpujacego od umowy

1. W razie odstapienia od umowy Wykonawca jest zobowiazany do:
1) dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu szczegétowego protokotu inwentaryzacji robdt wg stanu
na dzief odstapienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2) wystawienia faktury obejmujacej wartos¢ wykonanych rob6t na podstawie dokonane;
inwentaryzacji potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.
3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
‘Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robét zabezpieczajacych, oraz zaptaty naleznej za nie czesci
wynagrodzenia,
2) przejgcia placu budowy.
4. Do odbioru robdt w toku i rob6t zabezpieczajacych, stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

§23
Rozstrzyganie sporow
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny, wilasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§24
Postanowienia szczegolne

1. Na zmiane materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji
projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, Ustawy prawo zamdwien publicznych.

3. Wierzytelnosci zwiazane z realizacja niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu pomigdzy
podmiotami trzecimi.
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§25
Ilo$¢ egzemplarzy umowy
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



