

**Barlinek: Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania pn. Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale.
Numer ogłoszenia: 251141 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7462450 w. 16, faks 95 7461704.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania pn. Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania pn. Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale. 2.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują n/w dokumenty: 1)Protokół konieczności nr 2 z dnia 27.06.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 2)Protokół konieczności nr 3 z dnia 03.07.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 3)Protokół konieczności nr 4 z dnia 09.07.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 4)Protokół konieczności nr 6 z dnia 11.08.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 5)Protokół konieczności nr 7 z dnia 21.08.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 6)Protokół konieczności nr 8 z dnia 09.09.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 7)Protokół konieczności nr 9 z dnia 03.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 8)Protokół konieczności nr 11 z dnia 10.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 9)Protokół konieczności nr 12 z dnia 10.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 10)Protokół konieczności nr 15 z dnia 21.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Fundusz Rybacki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ELBUD S.C. Jarosław Sajewicz Elżbieta Tomasiak, ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ELJOT Jacek Luterek, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9/1, 71-332 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46461,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 57147,27

Oferta z najniższą ceną: 57147,27 / **Oferta z najwyższą ceną:** 57147,27

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wykonanie robót dodatkowych wskazanych: 1)Protokołem konieczności nr 2 z dnia 27.06.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 2)Protokołem konieczności nr 3 z dnia 03.07.2014 r. do umowy nr

RI.IV.7041.3.10.RB; 3)Protokołem konieczności nr 4 z dnia 09.07.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 4)Protokołem konieczności nr 6 z dnia 11.08.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 5)Protokołem konieczności nr 7 z dnia 21.08.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 6)Protokołem konieczności nr 8 z dnia 09.09.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 7)Protokołem konieczności nr 9 z dnia 03.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 8)Protokołem konieczności nr 11 z dnia 10.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 9)Protokołem konieczności nr 12 z dnia 10.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; 10)Protokołem konieczności nr 15 z dnia 21.10.2014 r. do umowy nr RI.IV.7041.3.10.RB; jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego określonego w umowie nr RI.IV.7041.3.10.RB z dnia 09 kwietnia 2014 r. Powyższych robót nie można było przewidzieć wcześniej, rozdzielnie zamówień wiązałoby się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów oraz wartość prac nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe wyczerpuje przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp w związku z czym udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.



BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siórkiewicz

210967047
GMINA BARLINEK
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
NIP 597-164-84-91