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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)

Nazwy i kody robot okreslono wedhug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 2
ST-00 Wymagania Ogolne

Lo W STEP ettt ettt a e s e a et e et e et e e bt e bt eh e en e ea e e e et e bt et ebeentent et e b e eteeeeeae e 4
1.1 Przedmiot ST ... .ottt ettt ettt b e st e s e et et et et be bt bt e ne et et e aeeaeeaeeaes 4
1.2 ZaKres StOSOWANTA ST ......couiiiiiiieiieieee ettt a ettt et et e besbe et e e st ene et eseeseseeeees 4
1.3 Zakres RODOt ODJELYCH ST .. .oiviiiiiiieiieieee ettt ettt ettt tae s taesteebeesseesaesseesseenseenns 4

1.3.1. Lokalizacja Rob6t 1 stan prawny Terenu BudOWY........ccvccvivieiieniiiiiieiieceee et 5
1.3.1.1. LoKaliZacja RODOL........cccvieiiiiieiiciieiiectiettete ettt et sttt esb e esaessaessaessaessaenseennas 5
1.3.1.2 Stan prawny Terenu BUAOWY ........ccoeviiiieiiiiieiiee e sae e 5

1.3.2. OpiS SLANU ISTNICJACEZO -.evvreuveeereireteetertestestesseeseesesssesstasseesseessesssesseesseesseessessesssessesssesnsenssessaens 5

1.3.3. POt0ZENIe GEOZGIATICZNG. ... .ecueieeieiieiieiecie ettt ettt ettt e st e st eseeseensesneesseeseenseenseennennnens 6

1.4 Niektore okreslenia POAStAWOWE .......cc.eeiuieriieiieieetieet ettt ettt ettt e b et eteeneesneeseeeneeenes 6
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace RODOL .........c.ooiuiiiiiriiiiiiieie et 7

1.5.1 Przekazanie Terenu BUAOWY .........ccocuoriiiiiiiiiiiieee ettt 7

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i POWYKONAWCZa..........coooiiiiiiiiiiiieeeeee e 8

1.5.3 Zgodno$¢ Robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa .........ccceeeeeverueneennee. 8

1.5.4 Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem RobOt ........c.ccvevvveviieeiiiciiiiiciecieieenen 9
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu BudoWy..........cccoovveviieviiiiiniinieneeiece e 9
1.5.4.2. Tablice informacyjne — Wymagania 1 WZOTY .........c.cccuereerreeruereesreesseesseessessesseesseessesssessesseessees 9
1.5.4.3 .Zaplecze dla INZYNICTA. .......cccveeieeieiieiiee ettt ettt e aessaessaesseenseenneennenns 10
1.5.4.4. Inne obowiazki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy ......c.occvevievieniieiieiciiiieiecees 10

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i pOWIAdOMICNIA. .......evuiereiereieieeieiieieeieeteseeeseeeeeaeseesaeesseeseenseennesseenes 10
1.5.4.4.2. OdSZKOAOWANIA. ....ueieiiiiiiieiieiieeeie ettt et e e et eeeaesseesaeesseeneeneeenee e 11

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania RODOL..........cccooriiiieiiiiiiieieee e 11

1.5.6 OChIONa PrZECIWPOZATOWA .....eueieeieeientieieeteetesteeseeesteesteeeeeeeeseeeseesseenseenseensesnsesseesseesseenseensesneeans 12

1.5.7 Materiaty sZKodliwe dla OtOCZENIA .....c.eeveiiieieiieiieeie ettt 13

1.5.8 OCRIONA WHASTIOSC. ¢..c.eeeeeieie ettt ettt et ee et et a e et e bt st e st et e aeebeebeeneeneenes 13

1.5.9 Ograniczenie 0bciaZen 0S1 POJAZAOW........eiuiiuiriiieiieiieieie ettt ettt st be et eae e ee e seeees 14

1.5.10 BezpiecZenStwo 1 NIZICNA PIACY.....c.eccvieevieierierieerteeieeteetesseesseesteesseessessaesseesseessesssesssesseesseensennes 14

1.5.11 Ochrona i utrzymanie RODOt..........ccuieiiiiiiiieiiiie ettt sa e be e s aesnnesnne e 14

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i iNNYCh PrZEPISOW .....cevveeruieriieriieiieieetiesieesteeteereseeesee e esseesessseseeens 14

1.5.13. ZAJQCIE AIO. ..evieieeiieeiieieeie ettt ettt st e st ettt et e e e e s st e st et e enseessessaessaesseenseenseennenneenne 15

1.5.14. Zapewnienie d0jazdOW dO POSESJL. ..eveerveeruerruerierierierteesteeteetesetesteeseesessaesseesseesseessessessesseenns 16

1.5.15. Nadzér autorski na Terenie BUdOWY. ......ccoooiiiiiiiiiiiiiee e 16

1.5.16. NadzOr arch@OlOZICZINY .....c..eeuieiieiieeiieeieete ettt ettt e eb et e b e te e ee e sneeae 16

2. MATERITALY oottt sttt s e et e b e e st e st e st es e ens e s e seeseeseeseessensansesessessesneeneans 17
2.1 Zr6dta SZUKANIA MALETIAIOW...........o..ovieveeeeeseeeeeee e s enes e eseenees 17
2.2 Pozyskiwanie materialOW MI€JSCOWYCH .....oouiiuiiuiiiiieieieie ettt 17
2.3 Inspekcja WytWOrni MAtETIAfOW. ......c.eeieiiiiiiiiiiie ettt sttt eae ettt st be e e eneenean 17
2.4 Materialy nie odpowiadajace WYMAZANIONMI .........c.cccuerueerreerreereeereeeesseesseesseesessesseesseessesssessseseenns 18
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materialOW ..............cooieviieriieiiieciiciecieseeceee e 18
2.6 Wariantowe StoSOWanie MateTiatOW .........cccooiiiririiiieieriertese ettt 18

3. SPRZET WYKONAWC Y ..ottt sttt ettt sttt sttt ettt sb e bttt et et e b sae b b eae 18

4. TRANSPORT ...ttt ettt et et st b et eb ettt st e b sbeebe bt et enaentesbesbeeaeene 19

5. WYKONANIE ROBOT .......oooomiieeeeeeeeeeeeeeeeeee et 19
5.1.  Ogolne zasady wykonywania RODOL ..........ccoeriiriiiiiiiiiie et 19
5.2.  Szczegdtowe warunki wykonywania RODOL........c.cooiiiiiiiiiiieceeeee e 20

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....covvvummriimmreirmessssesssessessssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssens 20
6.1 Program Zapewnienia JaKoSC (PZJ) ....cc.eoiiiiiiiii et 20
6.2  Zasady kontroli JaKOSCI RODOL.........cuiiuiiiiiiiiiieee et 20
6.3 PODICIANIe PrODEK ......eoviieiieiiiciiecieee ettt ettt et b e et e s teeste e beenbeeraeeaeesaeenbeenreenreas 21
6.4 Badania i POMUATY ........ccveriieeieiierierierteesteeteettesteesseesseessesssesssesseesseessesssesssesssesseessesssenssesssessesssesses 21
6.5 RAPOILY Z DAAAN........eiieiiiiiiicieeeeeeese ettt ettt e s e e beesbeesseesaesstesseeseenseessenssenseens 21
6.6  Badania prowadzone przez INZYNIETa..........ccoecuieierieriiesieeieeie sttt see s ensesnaesneesees 22
6.7 JakoS$C MAterialOW 1 UrZAAZEN ........covveiieeeeee e e e e e e e eenneeean 22
6.8 DOKUMENEY DUAOWY ...eouiieiiieiiiiieiieciieie ettt ettt st e st ese e s e satesneesseesseenseensesssesnnenseenss 23

7. OBMIAR ROBOT......cooiiiiiiiiiiie sttt 25
7.1 Ogolne zasady obmiart RODOL ........cocuiiiiiiiiieiee et 25
7.2 Zasady okre$lania ilo§ci RObOt i MaterialOw ..........c.oeviiiiiiiiiiieiee e 25
7.3 Urzadzenia i SPIZEL POIMIATOWY. ...c..eruerueruereeetieueeutetestesteateetesueeseeseeneessensensesseeseeseeseeseensansessessessesaeas 25
7.4 Wagi1ZaSadY WAZEIIA. ..cocueiiiiiieiieiiieieete ettt ettt ettt ettt ettt st e bt e st e b et entesaeesaeeneee 25

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 3
ST-00 Wymagania Ogolne

7.5 Czas przeprowadzania ODIMIATUL ........c.eeiiruiertieieete et eeeseee st eeeeteeaeeseeesteete e eeeneesseesseenseeseeneesneenne 26
8. ODBIOR ROBOT. .....costrviumriimeiameesesessessisessssesesssesessesssse st st essseos 26
8.1.  Rodzaje 0dbiorOW RODOL. ........ciiiiiiiiieiieteeee ettt st be e ens 26
8.2.  Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryCit. .. ..co.eeeeieieriiieie e 26
LI TR v/ 513 (S o] oo OO PRSP 26
8.4.  Dokumenty do Przejgcia RODOL.........ccuiviiiiiiieiieiicic ettt s 27
9. PODSTAWA PEATNOSCL ....ccoouiiiriimeiieeiieseiee s sisesssse st st st essss s ssssessseos 27
L2 DR B -1 153 1 =00 4 1< S 27
9.2.  Podstawa ptatnosci za Dokumentacjg inZynierska. ..........ecceeviereeriiriienienieseeie e 27
9.3.  Podstawa ptatno$ci za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy ........ccccceevevieniienienciennnne. 28
9.4. Podstawa platno$ci za zawarcie ubezpieczen, pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich
WYMAZANYCH GWATAINICL. -..veevieieeieeie ettt et ettt eite et te et este e bt e et e eesatessee st anteenseeneeeseesseeseenneenseeneesneesneenne 28
9.5.  Podstawa platnos$ci za zajgcie pasa drOZOWEZO. ...cc.evueruireruieierieieste ettt eeteteeee e stestesbeseeeaeeneeneeneens 28
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt sttt sttt st 28
10.1. Elementy dokumentacji PrOJEKEOWE] ........ecuerueruiruieieieiesie ettt sttt 28
10.2. INOTIILY 1ttt ettt ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt e tt e et b e esteeeabbeenseesabeeeateeessaeenseesasseenseesnsaeenseesasaeenseesnsaeenseas 29

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 4
ST-00 Wymagania Ogolne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00 “Wymagania
Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 przejgcia
wszystkich robot, zwiazanych z budowa separatorow na kolektorach deszczowych
w ul. Ogrodowej i Zielnej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wod deszczowych,
przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna ST-00, jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogolne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Zagospodarowanie terenu
ST-02 Roboty rozbiorkowe

ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Roboty betonowe 1 zelbetowe
ST-05 Rurociagi

ST-06 Roboty telekomunikacyjne
ST-07 Roboty drogowe

1.3  Zakres Robdt objetych ST

Zakres Robot obejmuje nastgpujace roboty:

- wykonania kanatow z rur z zywicy syntetycznej zbrojonej cigtym wioknem szklanym
GRP DN1000 (K2-D16) i (K1-OW2)

- wykonania kanatow z rur z zywicy syntetycznej zbrojonej cigtym wioknem szklanym
GRP DN500 (OW2-WL3)

- wykonania kanatow z rur z zywicy syntetycznej zbrojonej cigtym wioknem szklanym
GRP DN1200 (WL1proj.-K2)

- wykonania kanatow z rur betonowych DN600 (DZ4-K2)

- wykonanie studni zintegrowanych systemowych GRP DN1200 (D1; D2; D3; DS5; D6;
D6.1; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D15)

- wykonanie studni z krggdéw betonowych DN1200 (DZ4)

- wykonanie studni z krggdéw betonowych DN2000 (DZ2, DZ1)

- wykonanie studni z krggow betonowych DN2000 z zewngtrzna kaskada (D16)

- wykonanie studni z betonu wibroprasowanego DN4600 (OW1)

- wykonanie studni z betonu wibroprasowanego DN3000 (OW2)

- wykonanie komory z betonu wibroprasowanego 7,9x4,96m i wys ~4,25m (SEP.7)

- wykonanie studni z betonu wibroprasowanego DN3000 (SEP.8)

- wykonanie komory polaczeniowej K2 3,44x2,3m i wys ~2,7m

- wykonanie studni z kregdw betonowych regulatora przeptywu DN2000 (DS1)

- wykonanie komory polaczeniowej z betonu 3,44x2,3m

- wykonanie otworu przejscia szczelnego DN1000 (K1)
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- przebudowa zbiornika retencyjnego
- wykonanie komory wlotowej z kanatem doplywowym i niecka wypadowa
- wykonanie wylotow do rowu WL1 1 WL3
- renowacj¢ istniejacych rurociagéw estakady doptywowej 2x0I800 mm (wymiana
kompensatoréw, czyszczenie);
- remont komor regulacji odptywu:
e uzupetnienie ubytkow
e izolacja komor §rodkiem antykorozyjnym
e wymiana zasuw i klap zwrotnych.
- remont drogi wewngtrznej na terenie zbiornika retencyjnego, polegajacy na uzupehieniu
ubytkoéw 1 wymianie uszkodzonych plyt betonowych typu trylinka;
- budowa ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego;
- wykonanie zjazdu oraz dojazdu technicznego do separatora w ul. Kombatantow
- usunigcie kolizji z kanalizacja telekomunikacyjna, siecia wodociagowa i kanalizacyjna.

Zamawiajacy wymaga, aby:

— roboty wykonywane byly kompleksowo (tj. rozbidrka nawierzchni, wykop, utozenie
kanatu, odtworzenie nawierzchni)

Powyzsze wymagania nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu Programu Robot.

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace zwiazane z wykonaniem robot
zasadniczych - rozbiorki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejacych przeszkod
terenowych (kolizje z istniejacym uzbrojeniem), odtworzenie terenu.

1.3.1. Lokalizacja Robét i stan prawny Terenu Budowy
1.3.1.1. Lokalizacja Robot

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Barlinek w okolicach ul. Zielnej,
Ogrodowej, Kombatantow i1 obejmuje nastgpujace dziatki: 458; 562; 564; 566; 584; 586;
592/3; 592/14; 705; 707/1; 709; 710/1 obreb 1 Barlinek

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe.
Teren Robot jest prawnie dostgpny.

1.3.2. Opis stanu istniejqcego

Teren objgty opracowaniem jest zabudowany. Ulica Zielna jest droga gminng utwardzona
ptytami betonowymi. Wzdhiz ulicy Zielnej wystepuja zabudowania w postaci budynkow
jednorodzinnych $cisle przylegajacych do ulicy. Oddzieleniem jest jedynie chodnik
1 miejscami wystgpujacy pas zieleni.
W pasie drogowym ulicy Zielnej zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura:
e Sie¢ wodociagowa,;
e Sie¢ kanalizacyjna:
v' Kanalizacja sanitarna
v Kanalizacja deszczowa
o Sie¢ gazowa;
e Sie¢ energetyczna;
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o Siec¢ telekomunikacyjna.

Teren, na ktorym projektuje si¢ zabudowg osadnika wirowego wraz ze studnia regulatora
przeptywu, separatorem i1 wylotem podczyszczonych $ciekow deszczowych nie jest
obecnie zainwestowany. Jest to teren przybrzezny cieku o nazwie Doptyw z Jeziora
Barlineckiego (Kanat Barlinecki). W odlegtosci ok. 7m od projektowanej zabudowy
znajduje si¢ kanal deszczowy 2x@800mm wyniesiony ponad teren utozony na podporach
wykonanych z wypeklionych betonem kregéw betonowych studziennych. Podpory
te zakonczone sa stalowymi elementami, na ktérych utoZzone sa rurociagi estakady.

Po zachodniej stronie Doptywu z Jeziora Barlineckiego znajduje si¢ istniejacy zbiornik
retencyjno-sedymentacyjny, ktory zostanie poddany przebudowie. Zakres przebudowy
podany ponize;j.

1.3.3. Polozenie geograficzne

Miasto Barlinek potozone jest w zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim,
w powiecie mysliborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barlinek, potozone nad rzeka
Mtynéwka i jeziorami: Barlineckim, Chmielowym i Uklejno.

1.4  Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy

1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot

1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu
Budowlanego, na podstawie ktorego wydano pozwolenie na budowg

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczna
przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od
spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania
uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktérych wyréb budowlany jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
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Europejskiej (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.- Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.7. Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawa o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.8. Krajowa deklaracja zgodnoSci — oS$wiadczenie producenta Ilub jego
upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczna odpowiedzialno$¢,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna
(zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr
92 72004 r. Poz.881).

1.4.9. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne
z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawa o systemie oceny zgodnosci z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.10. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodno$¢ danego wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawa o
systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r.
P0z.1360).

1.4.11. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu albo aprobata techniczna (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).

1.4.12. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, przepisami obowiazujacymi a nie ujgtymi w dokumentacji 1 specyfikacji
oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace oraz opiniujace.
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1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r) stanowi Cze¢$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia

b) Dokumentacja Projektowa (stanowiaca zalacznik do pozwolenia na budowe)
bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego:
I. PROJEKT BUDOWALNY

e projekt budowlany pn.: ,BUDOWA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH

DESZCZOWYCH W ul. OGRODOWEJ, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]

W ul. ZIELONEJ W BARLINKU”.
II. PROJEKT WYKONAWCZY
e projekt wykonawczy pn.: ,,BUDOWA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH

DESZCZOWYCH W ul. OGRODOWEJ, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]

W ul. ZIELONEJ W BARLINKU”.

¢) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
przetargowej
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowaé takie Dokumenty
Wykonawcy, jakie sa prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbg¢dne do
prawidlowej organizacji i realizacji robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztow Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnosci
powinien uwzglednié:
- projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robot
w pasie drogowym
- rysunki Rob6t tymczasowych (np. drogi tymczasowe) - w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu i stosowanej technologii wykonania robdt i organizacji
pracy; w ramach tego wymogu Wykonawca opracuje co najmniej projekty
zabezpieczen wykopow kanatdw 1 studni kanalizacyjnych na odcinkach
o glebokosci powyzej 4 m,
- rysunki montazowe,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowa¢ dokumentacje

powykonawcza cato$ci wykonanych Roboét, w tym rowniez:

e dokumentacj¢ geodezyjna — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli polozenia
poszczeg6lnych elementow i1 obiektow, analiz¢ geodezyjna powykonawcza i szkice
polowe powykonawcze oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do

projektu wynikte w trakcie realizacji Robot.

1.5.3 Zgodnosé Robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowq

Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.) oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ projektu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
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jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ST i dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowa 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

L.5.4 Dzialania zwiqzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rownym Czasowi na
Ukonczenie, a w szczego6lno$ci Wykonawca:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu 0osob wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych (w
tym dostarczy i zamontuje urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory,
$wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Tablice tymczasowe po przejeciu Robdt beda
zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na terenie
budowy dluzej niz 6 miesigcy od momentu przejgcia Robodt. Nastgpnie
tablice informacyjne beda zastapione tablica pamiatkowa.

Stata tablica pamiatkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i1 umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

1.5.4.2. Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny by¢
to:
- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie
oraz
- tablice informacyjne wlasciwe dla realizacji robot wspotfinansowanych przez Unig
Europejska,
- tabliczki znamionowe na urzadzeniach

Miegjsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
1 Inzynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawcg (uzgodnione z wtascicielem
terenu). Materialy uzyte do wykonania tablicy informacyjnej musza by¢ odporne na
warunki atmosferyczne, na $rodki chemiczne, charakteryzowac si¢ tatwa zmywalnoscia.
Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne, przez caly okres trwania robot
budowlanych wynikajacych z umowy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony
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wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy gruntdw) i decyzji administracyjnych
na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujacych caty okres realizacji Projektu, wraz
z poniesieniem kosztoOw z tym zwiazanych.

Najpdzniej sze$¢ miesigey po zakonczeniu robodt , tablice informacyjne nalezy zastapic
tablicami pamiatkowymi. Tablice pamiatkowe wykona¢ z materiatu szlachetnego , np.
mosiadzu.

Wykonawca jest zobowiazany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych
wymagan i po uzgodnieniu z Inzynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzien
wykonania wymogami.

Wymagania i1 wzory dotyczacej tablicy informacyjnej 1 pamiatkowej uzgodnic
z Inwestorem.

1.5.4.3 .Zaplecze dla Inzyniera.

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

1.5.4.4. Inne obowiqzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
w punktach: 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2. nie podlegaja odrgbnej zaptacie (poza oplata za zajecie
pasa drogowego) i s3 uwzglednione w cenie przetargowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz
odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ukonczenia Robot
i wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca nie ponosi oplat za straty dla sSrodowiska zwiazane z wycinka drzew.

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terendéw, wiascicieli
urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbior terenéw oraz istniejacego uzbrojenia
podziemnego przez ich wlascicieli nastapito z protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca umie$ci w prasie lokalnej oraz w lokalnej
rozgtosni radiowej opublikowaé ogloszenie o :

- terminie rozpoczgcia Robot,

- przewidywanym terminie ukonczenia Robot

- godzinach, w jakich beda prowadzone roboty.
Wykonawca zalatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien
z wiladcicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory
techniczne) oraz oplaty za zajgcie Terenu Budowy.
W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na
swoj koszt.
W szczegolnosci Wykonaweca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy

geodezyjnej poziomej na czas trwania robot objetych umowa. Zniszczenie,

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 11
ST-00 Wymagania Ogolne

uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia
17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49,
ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na
wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

- powiadomi witascicieli drog 1 uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym

- uzgodni czas prowadzenia robdt z wilascicielami terendw prywatnych i1 zalatwi
zwiazane z tym sprawy

- na czas odwodnienia wykopow uzyska zgod¢ na wykonanie odwodnienia od
uzytkownikéw dziatek, ktore (nawet w czesci) znajduja si¢ w zasiegu oddzialywania
odwodnienia (leja depres;ji).

- wniesie optaty za korzystanie ze Srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow

- wykona inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zalatwi (w imieniu
Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwiazane z uzyskaniem decyzji na wycinke
(o ile jest to wymagane)

- przed rozpoczgciem robot wykona inwentaryzacj¢ stanu terenu a po zakonczeniu
robot Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego

1.5.4.4.2. Odszkodowania.

Wszystkie sprawy zwiazane z:

- wejsciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,

- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do posesji

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej

odwodnieniem wykopow

zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwiazane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).
Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca uzgodni termin wejécia z wilascicielami (lub
dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Robot przywroci grunty do stanu pierwotnego.
Podstawa ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokoét szkod
wyceniony przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia Robot

wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie na Ukonczenie Robdt Wykonawca bgdzie w szczegdlnos$ci:

e stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik
Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z poOzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi;

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)

e stosowac si¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 628) z poOzniejszymi zmianami 1 aktami wykonawczymi ( zgodnie z ktoéra
Wykonawca, migdzy innymi, ma obowiazek przedlozenia staros$cie informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa
miesiace przed rozpoczgciem dzialalnosci powodujacej ich powstawanie);
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e stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 826);

e stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085);

e stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137,
poz. 984).

e stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych;
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikdbw 1 ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iil) mozliwo$cia powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwicku A nie
powinien przekraczac:

- w porze dziennej =55 dB(A),

- w porze nocnej =45 dB(A),
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 —
22.00.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢
pod nadzorem Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenéw zieleni.
Wszelkie prace zwiazane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zlecié¢
specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawa z dnia 27
lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow /Dz.
U. 2006 nr 80 poz. 563/

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/
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e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych /Dz.
U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujgte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow,
ktore powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie musza
by¢ spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo§¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgodg na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ od
odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim
Programie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
InZyniera 1 wlasdcicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Numery ewidencyjne dzialek i wykaz wiascicieli dzialek, na ktorych przewidziano
prowadzenie Robot, podane sa w dokumentacji projektowe;.
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1.5.9 Ograniczenie obciqZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy 1 tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby

personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczeg6lnosci Wykonawca
zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o
zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej,

nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty Przejgcia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas do Przejgcia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
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Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zastosuje sig do:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia 1 ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,

ktére nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i te, ktore, uzgadniajac

projekt, postawily taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji

uzgadniajacych wynikajace z uzgodnien.

1.5.13. Zajecie drog.

Przed rozpoczg¢ciem Robot Wykonawca, jesli zachodzi taka potrzeba, uzyska decyzje
zezwalajace na wejscie z Robotami w pas drogowy.
Do wydania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢
materiaty zgodnie z:
- Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.].
Dz.U. z2007r. Nr 19, poz. 115)
- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140 z dnia 19.06.2004 ),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729 ze zmianami)

Nalezy dostarczy¢ rowniez:
- Wniosek (z jednomiesigcznym wyprzedzeniem) o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, w ktorym nalezy podac:

Nazwe i siedzibg podmiotu wystgpujacego o zajecie pasa drogowego,

Cel zajecia pasa drogowego,

Szczegbdtowa lokalizacje Robot (droga, ulica, miejscowosc),

Planowany okres zajegcia pasa drogowego - ilo§¢ dni kalendarzowych (od-do),

Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego

Powierzchnig zajgtego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnig, chodnik i inne elementy

pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia skltadowania ziemi,

materiatoéw, itp.),

e Zakres 1 opis robot (dlugo$¢ i1 $rednice uktadanych urzadzen obcych oraz rur
ostonowych, material, inne),

e Dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robo6t (imig, nazwisko, data 1 miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz przez kogo jest
wydany),

- Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem
sposobu zabezpieczenia Robdt zgodnie z wymogami bezpieczenstwa
ruchu drogowego,
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- Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z
zaznaczeniem granic i podaniem wymiaré6w planowanej powierzchni
zaj¢cia pasa drogowego,

- Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 1lub 1:25000 z
zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

- Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub
prowadzonych  Rob6t  wlasciwemu  organowi  administracji
architektoniczno-budowlanej,

- Harmonogram Robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- Optaty skarbowe

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zapewnienia mozliwos$ci
korzystania z drog w przypadku zajgcia ich czgsci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drog
terminow 1 sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien
zabezpieczenia 1 oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych
uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajgciem drog Wykonawca zobowiazany jest wykonac
wlasnym staraniem

Wszystkie prace zwigzane zajgciem drég (z tymczasowym oznakowaniem i organizacja
ruchu wedtug zatwierdzonych projektow tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i
decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.14. Zapewnienie dojazdow do posesji.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ dojazdy do posesji.

1.5.15. Nadzor autorski na Terenie Budowy.

Pomigdzy Zamawiajacym i Projektantami poszczego6lnych zadan zostang zawarte umowy
o petienie nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5.16. Nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwiazanych z odstonigciem obiektow zabytkowych
lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostana wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Jesli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwiazku z tym dokumentacji naukowej, to
koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obciazal Wykonawcy robot

Wykonawca Robdt zobowiazany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywatly prac w rejonach, w ktorych sa mozliwe do wykonania.
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2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt musza spetnia¢é wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane 1 Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r.

2.1 Zrodia szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Inwestora lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3  Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:
e Inzynier bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa sig¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji projektu.

2.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do Robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
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zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdéw oraz nie wplynie na stan drog. Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewniac
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zadania na polecenie Inzyniera beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi 1 wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez InZzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ogoélne warunki wykonania Robot okreslone sa Specyfikacjach Technicznych
branzowych.
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5.2.  Szczegolowe warunki wykonywania Robot

Szczegdtowe warunki wykonania Robot okreslone sa Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt

zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ 0golna opisujaca:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,

e gsystem (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formeg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i1 ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot
1 jako§¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i1 badan materiatow oraz Robot.

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 21
ST-00 Wymagania Ogolne

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

InZynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te begda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
InZyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda  przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6  Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw 1 Robdt z dokumentacja projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7  Jakos¢ materialow i urzadzen

Przed badaniem jako$ci Robot Inzynier dokona badania jako$ci materiatéw i1 urzadzen.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materialy 1 urzadzenia spelniajace
wymagania okre§lone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami
podanymi w ST.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym w_formie
akceptacji wykazu materialdw i urzadzen pod katem zgodnos$ci z parametrami
techniczno-uzytkowymi _ wynikajacymi _z _ projektu budowlanego, projektu
wykonawczego i STWiIOR

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
na podstawie przepiséw obowiazujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach
1 na zasadach w tych przepisach okreslonych nadaja si¢ do stosowania w rozumieniu
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby takie musza posiadac jeden z trzech dokumentow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma badz aprobata techniczna (jesli
nie podlega obowiazkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)

- deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma badz aprobata techniczna (jesli
nie podlega obowiazkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie
musi uzyska¢ certyfikatu zgodnosci). Wystawiajac deklaracje
producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych,
zgodno$¢ towaru z dokumentem odniesienia 1 bierze za to
odpowiedzialnos¢. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii
wyrobu okreslonej w programie badan.

Obowiazkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajace istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie
uznanymi zasadami sztuki budowlane;.
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Kazdy nowy wyrob budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak
budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyrob budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydal oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz z innymi przepisami
W przypadku materialow, dla ktorych sa wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda
partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac taka deklaracje.
Nieoznakowane moga by¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydal deklaracje zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci materialow i/lub urzadzen z ST, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone (nawet jesli posiadaja certyfikat,
deklaracja zgodno$ci, aprobate techniczna lub europejska aprobatg techniczna, krajowa
deklaracje zgodnos$ci, wazna legalizacje lub sa opatrzone znakiem budowlanym).

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

Przejgcia Robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, oraz technicznych elementow
umowy,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i Programu Robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych czesci Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,
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e daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powoddw,

e zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ci Robot i
Przejgcia Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania Robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow (dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci),
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob

ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiazki

Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne

wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do Przejgcia Robot. Winny by¢

udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastgpujace

dokumenty:

decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowg,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokotly Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji
InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg 1 InZyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m” jako dtugo$é pomnozona przez éredni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4  Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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7.5  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzane przed przejgciem czesci Robot lub Przejgciem Robot , a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktoérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty
1 dokumentacj¢ odbiorowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorow Robét.

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie czgsci Robot,

c¢) Przejecie Robot,

d) Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postegpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Przejecie Robot

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby
Koncowe, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowiazuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty op6znione z powodu Wykonawcy przed Przejgciem Robot.
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8.4. Dokumenty do Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
dokumentacj¢ odbiorowa, zgodnie z obowiazujacym prawem oraz inne dokumenty
wymagane przez Zmawiajacego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione beda
wedtug wzoru sporzadzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejgcia Robdt, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejgcia Robot.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja
Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie
itp.), budowa drog dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robot wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Podstawa platnosci za Dokumentacj¢ inzynierska.

Koszty zwiazane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 ¢) (Dokumentacja
projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Koszty zwiazane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Zaptata za dokumentacj¢ inzynierska opisana w p.1.5.2. ¢), d) nalezna bedzie po
opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
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9.3. Podstawa platnosci za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Zaptata za zabezpieczenie Terenu Budowy nalezna bgdzie po dostawie 1 montazu urzadzen
zabezpieczajacych (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).

Koszty zwiazane ze spelnieniem wymagan obejmujacych czynnosci opisane w p. 1.5.4.1a,
Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Koszty zwiazane ze spelnieniem wymagania obejmujacego zakres robdt zgodny z opisem
zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

9.4. Podstawa platnosci za zawarcie ubezpieczen, pozyskania Zabezpieczenia
Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt. Platne
po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres umowy w formie ryczattu.
Zaplata za =zawarcie ubezpieczen nalezna bedzie po dokonaniu ubezpieczen i
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznej
gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie
po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji 1
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

9.5. Podstawa platnosci za zajecie pasa drogowego.

Koszty zwiazane ze spelnieniem wymagan w zakresie:

- optlat za zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi oplatami
administracyjnymi

- optat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego

Zaplata za zajecie pasa drogowego nalezna bedzie:

- za oplaty za zajecie pasa drogowego - po wykonaniu Robdt i
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow
swiadczacych o odtworzeniu terenu pasa drogowego

- za oplaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego - po
wykonaniu prac, demontazu zabezpieczenia 1 oznakowania i
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow
swiadczacych o wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drog

Wykonawca poda oplaty za zajgcie pasa drogowego oraz oplaty za zabezpieczenia i
oznakowania pasa drogowego w rozbiciu na poszczegdlne etapy realizacji Robot.
Opfaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania rob6t sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar Robot
- Projekt Budowlany.
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- Projekt Wykonawczy.
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Roboty nalezy realizowa¢ z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspdlne specyfikacje techniczne

- normy migdzynarodowe

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie

organy normalizacyjne

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm mig¢dzynarodowych i innych technicznych systemow
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia si¢ w
kolejnosci:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

- polskie specyfikacje techniczne

Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego,
to jest zobowiazany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi i roboty
budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Jezeli Specyfikacje Techniczne powoluja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje to nalezy je traktowac jako integralna cze¢s$¢ i1 czyta¢ lacznie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy.
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