Zatgcznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY

Wdniu ... w Barlinku, pomiedzy:

Gmina Barlinek, majaca swa siedzib¢ przy ul. Niepodlegltosci 20, 74-320  Barlinek,
NIP: 597-164-84-91 reprezentowang przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

zwanej w dalszej czgsci umowy Zamawiajagcym

............................................ ,ZS1edZIDG oo
NIP: o, ,REGON ........... reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czg¢sci Wykonawca

w  wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia nizszej od kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami)
zostata zawarta umowa, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zadanie: ,,Budowa placu zabaw
w Mostkowie” na dzialce o nr ewidencyjnym 2/43 obreb Mostkowo, zgodnie ze ztozong oferta, ktora zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, w rozumieniu przepisOw ustawy.
2. Zakres zadania obejmuje m. in.:
1) roboty przygotowawcze pod zagospodarowanie placu,
2) montaz urzadzen zabawowych tj. zestaw zabawowy, hustawka z siedziskiem dla osob
niepelnosprawnych, karuzela tarczowa, hustawka wahadlowa podwojna,
3) montaz tawek oraz koszy na $§mieci,
4) montaz tablicy informacyjnej,
5) wykonanie nasadzen w formie zywoptotu,
6) wysiew trawnika.
7) Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia okre$laja n/w dokumenty, ktore stanowia integralng czesé
niniejszej umowy:

1) projekt budowlany — Zagospodarowanie terenu, opracowany w lipcu 2017r. przez USLUGI
PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI, ul. Sadowa 8, 74-320 Barlinek, stanowigcy zatacznik nr 1 do
zaswiadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu do realizacji robot wydanego przez Staroste Mysliborskiego znak
B0S.6743.1.456.2017.ASz z dnia 04.10.2017r. — zalacznik nr 9 do SIWZ

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — zalacznik nr 10 do SIWZ

3) przedmiar robot — zalacznik nr 11 do SIWZ

4) oferta Wykonawcy z dnia ..........

8) Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonal wiasnych pomiaréw i obliczen oraz ze nie
wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

9) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedzg, do§wiadczenie, potencjal techniczny i ekonomiczny,
a takze pracownikow niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

10) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa, SIWZ,
dokumentacjg techniczna, oferta zlozona w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami.

§2
Termin wykonania
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:
1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie — do dnia - na podstawie oferty - (............ dni od dnia podpisania umowy).
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§3

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze ztozonej oferty
przetargowej Wykonawcy WYNOSI:  veveerecssoessscsssssnssnssnsssnsons 7k brutto, stownie:
...................................................... zlote %/ 1()0).
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczyndw ceny jednostkowej (zgodnie
z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robot oraz ilosci jednostek wykonanych,
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang iloci robot, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:
1) zmniejszenie lub zwigkszenie robot objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominigcie wskazanej roboty,
3) wykonanie roboty nieprzewidziane;.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych
zmian moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym
mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 do 9.
Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.
Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 2.
Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla
materiatdow, sprzetu i transport, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym wykazie — ceng jednostkowsa
nalezy obliczy¢ jako nie wyzsza od S$rednich cen materialdow, sprzetu i1 transportu publikowanych w
wydawnictwie ,,SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot , dla ktoérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie dostepnych katalogéw lub kalkulacji wlasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.
Przed rozpoczgciem robo6t wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokét koniecznosci wraz z wyliczeniem
ceny, o ktorej mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego.
Ceny jednostkowe poszczegolnych robot zawarte sa w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do
umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego
uzgodnienia pomig¢dzy stronami.

§4

PlatnoSci
Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastapi po zrealizowaniu catego
przedmiotu zamdéwienia objetego umows.
Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktore beda obejmowaé prace
wykonywane w danym okresie do acznej wartosci 70 % catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust.1.
Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Do faktury koncowej Wykonawca musi dolaczy¢ kosztorys powykonawczy wraz z kosztorysem réznicowym
dla pozycji, ktore uleglty zmianie w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych przez
Wykonawceg rozliczen.
Faktura koncowa oraz faktury przejsciowe beda platne w terminie do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia
lacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
Za datg¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dowod potwierdzajacy zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur. W przypadku braku dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miat prawo do
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wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie
bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie wstrzymaniem
ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
okolicznosci wstrzymania platnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z powodoéw okreslonych w ust. 8
niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcdéw obcigzaja
Wykonawcg.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

§6
Obowiazki stron

Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy), nastapi w dniu podpisania umowy;

2) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie placu budowy i przygotowaé sie¢ do wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym:

a)wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla wykonania zadania,

b)oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktéorymi lub przez ktére majg by¢ prowadzone
roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore
moga stanowi¢ czg¢$¢ placu budowy,

¢)zapewnienie petnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelna ochrong osob i mienia,

2) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezb¢dne media,

3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materialdbw wlasnych,
posiada¢ wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia, urzadzenia i materialy
powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego, na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczna,

4) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwi¢c wstep na plac budowy
pracownikom organow panstwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy
wymaganych przepisami,

5) podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i poza
nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwoséci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.),

7) uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologie i organizacje prac Wykonawcy, niezbednych do
wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robot, zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

9) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgéci, badz majatku Zamawiajacego lub innych osob
z winy Wykonawcy — ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego,

12) utrzymywanie placu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdod oraz niezwlocznie usuwani
zbednych materiatéw, odpadkdéw i $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materialow i
urzadzen,

b) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,

¢) przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,



13) usunigcie po zakonczeniu robot na wilasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz
pozostawi¢ caly plac budowy i wszystkie pomieszczenia czyste i nadajace si¢ bezposrednio do
uzytkowania,

14) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z zm.) we wlasnym przedsi¢biorstwie lub przez podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci opisane w rozdziale VIII SIWZ,

15) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedltozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce z osobami
wykonujacymi czynnosci przy wykonywaniu zaméwienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od tych oséb zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych,

Wykonawca o$wiadcza, ze wuzyskal informacje, jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace

(w granicach, w jakich byto to osiagalne biorac pod uwagg koszt i czas) co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wilaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia wszelkich

usterek, jakie w nich moga powstac,

4) srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz beda Kierownik

Budowy w osobie: ..........ooeiiiiiiinnnnn.

§7
Kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 umowy;

2) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

4) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robot —
w wysokosci 5.000,00 zt (pig¢ tysigey ztotych) za kazdy potwierdzony przypadek;

5) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pig¢ tysigcy ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 5) i 6) — w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadkach, o ktéorych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami
zawartymi w §13 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt (jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

12) niedopelnienia wymogu zatrudnienia oso6b (pracownikéw) na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar

umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze Zamawiajacy

na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego wykonania robot



budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznos$ci ubiegania si¢ o czyjakolwiek zgod¢ na dokonanie
tych czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczgty dzien opoznienia — z poczatkiem tego dnia,
2) zakazdy nastepny dzien opoznienia — odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.
§8

Ubezpieczenie
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialah na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz wartos$¢
kosztorysowa brutto zamdéwienia podana w ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowiazuje si¢
Wykonawce do aktualizacji dokumentu, o ktorym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

§9
Wady
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

2.

1) odmoéwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) odebra¢ przedmiot zamoOwienia z zastrzezeniem, Wwyznaczajac termin na usuni¢gcie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czgsci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien
plynacych z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

§10
Odbior
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos¢ do odbioru robot w formie
pisemnej, dotaczajac do zgtoszenia nastgpujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot;
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia;
c) datg rozpoczgcia i zakonczenia robot;
2) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiatéw;
3) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy - Prawo
budowlane;
4) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;
5) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami na kopiach rysunkow z zatwierdzonego projektu
budowlanego — z adnotacjami projektanta co do klasyfikacji zmian (o ile sa wymagane);
6) ustalenia technologiczne i receptury;
7) $Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.
8) niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami;
9) instrukcje obshugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty pozwalajace
oceni¢ zgodnos¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp. dokumenty;
Odbiér robot ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i sprawdzen.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze zlozeniem dokumentéw wymienionych w ust. 1, pkt 1) do
3).
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu Umowy w calosci, nie
wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.
Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba Zze w trakcie odbioru strony
postanowig inacze;j.



6. Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

7. Z czynnos$ci odbioru robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem
gwarancji beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynnosci, w tym
terminy na usunigcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.

8. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — na zgdanie Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemne;.

9. Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktdry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru,
2) miejsce sporzadzenia protokotu,
3) dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru,
4) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty,
5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawcg Zamawiajacemu w trakcie odbioru,
6) spis ujawnionych wad i usterek,
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyje¢cia przedmiotu umowy,
8) o$wiadczenia 1 wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy uczestnikoéw odbioru.
10. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana w protokole.

§11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres ............ miesiecy
liczac od dnia odbioru robat.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowal wade przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, a roboty
zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie pdzniej niz 3 dni od dnia
powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Strony ustalaja, ze Wykonawca udzieli gwarancji w formie pisemnej. Gwarancja zostanie przekazana jako
osobny dokument po zakonczonych robotach budowlanych, w dniu odbioru koncowego.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okreslonym w §7 ust. 1, pkt
1);

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych) — odstapienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienic od umowy przez Wykonawcg powinno nastapi¢c w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie odstapienia od umowy, Wykonawcg i Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien



odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawceg.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgsci zamoéwienia Podwykonawcom na nastgpujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed
zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedstawiony zostal
projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca sg zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, begdzie miatl prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w ciagu 14 dni Zamawiajacy nie
whniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7
dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 3, wzywajac Wykonawce do
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody zamawiajacego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu
cywilnego. Jezeli w ciagu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich
akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8
ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ushug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdlowych umow, a
jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia kazdorazowo
Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartego zamowienia (zlecenia) w
terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca

musi spetlnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaptaty naleznosci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej
pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym,;

4) umowa musi okresla¢ szczegdétowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedlozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z ktorymi

zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bgdacych podstawa bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7

dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci

niedokonania zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaplaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,
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3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,

wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego praca, poniesione

przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie zasady

dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdézniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15
Adres siedziby
Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia: .................
Wykonawca  zobowiazuje  si¢  do  systematycznego  aktualizowania  adresu  zamieszkania.
W przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestana przez Zamawiajacego na ostatni, znany
Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dor¢czong.

§ 16
Zmiany do umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Podstawa przewidzianych zmian obejmuje: co najmnie;j jedna

z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére moga spowodowac obnizenie jakosci
wykonanych robot lub tez uniemozliwia wykonanie robot zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawce,
iz pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢ zrealizowane ze wzgledow technologicznych
wczesniej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez sprzyjajace
warunki atmosferyczne, warunki przy ktorych dopuszczone jest wykonywanie robot opisanych w
Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku wystapienia robdt dodatkowych i zamowien uzupetniajacych,

¢) w przypadku innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy;

2) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegblnoscei:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

3) pojawienie si¢ na rynku materialdw i1 urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych/technicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy taczacej go z wykonawca, jego
likwidacja, nienalezyta starannos$¢ stwierdzona przez zamawiajacego,



8) zmiana robot, ktére Zamawiajacy begdzie uwazat za niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia w
tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym;
b) pomini¢cie pewnych robot;
¢) wykonanie robot nieprzewidzianych,

9) zmiana stawki podatku VAT,

10) zmiana kierownika budowy.

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie publicznym,

12) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacego
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o okres niezbedny do
wykonania prac powiagzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odr¢gbnej umowy,

13) na skutek dziatania sity wyzszej

Zmiany tresci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci obustronnie

podpisanego aneksu do umowy.

§17

Postanowienia ogélne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu Cywilnego
oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca
jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacjg realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia
reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sagdowg.
Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



