PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI

D l M PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTUJ | BUDUJ

UL Sosnowa 6a/wejscie E, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577

\// E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66
ZArpCCNIE N7 TT oo SIHZ

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego od strony miejscowos$ci Moczkowo w
ramach Szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim

Nazwa i adres

Gmina Barlinek

Inwestora: ul. Niepodlegfosci 20
74-320 Barlinek
Imie i Nazwisko Stanowisko | Specjalnosé Nr uprawnien /Pé’dpi%
mgr inz. Ryszard Kowalski Projektowaf Drogowa 43/Sz/78 ‘ { ’“\}\

Data wykonania projektu: luty 2017 r.

JE] b ANT
f-jnz. W zakresie drog

mgr wz. R 4zard Kowalski
nrew|d. 43/Sz/78

egz. 2



1. STRONA TYTULOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA:

»Zagospodarowania terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo
w ramach Szlaku przygody nad Jeziorem
Barlineckim "

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWILANEGO

Obiekt zlokalizowany jest na potudniowo-zachodnim brzegu Jeziora
Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo, dojazd ulicq Zrédlang ( dz. nr
335)

1.3 NAZWY I KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ZGODNE Z ZAKRESEM
ZAMOWIENIA: |

Kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

1.4 NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

1.5 IMIONA I NAZWISKA OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM FUNKCIONALNO
- UZYTKOWY

mgr inz.Ryszard Kowalski
mgr inz.Przemystaw Lipczynski



1.6 SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Strona tytutowa PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.1 Nazwe nadanag zamdwieniu przez zamawiajacego
1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy
1.4 Imieinazwisko lub nazwe zamawiajacego i jego adres
1. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
Czes¢ opisowa PFU
2.1  Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
2.1.1 charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
2.1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.1.3 ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.14 szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.2.1 cechy obiektu dotyczace rozwigzar budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
2.2.2 warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartoéci
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
2.3  Wymagania szczegétowe
2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu
2.3.2 W odniesieniu do architektury
2.3.3 W odniesieniu do konstrukgji
2.3.4 W odniesieniu do instalacji
2.3.5 W odniesieniu do wykoriczenia obiektu
3 Czes¢ informacyjna PFU
3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
3.2  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jeg prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
3.3  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegélnosci
3.5 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem
3.6  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia.

4 Zataczniki:




2. CZESC OPISOWA PFU
2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania
terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo w ramach
"Szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim". pozwoleniy wodncppgnmnego «
Wykonawca ma za zadanie: sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskaniepozwolenia na
budowe, sporzagdzenie projektow wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych wykonania
robét budowlanych oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie tych projektow.
Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, wykona i zainstaluje:
-drogg dla pieszych i rowerzystow,
-pomost Nr 3 na Jeziorze Barlineckim na dzialce Nr 729/6.
-miejsca aktywnosci sportowej, wypoczynku i aktywnosci ruchowej dla dzieci,
-odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania,
-urzgdzenia sportowe i urzadzenia placow zabaw,
-malg architekture: kosze na $mieci, fawki, stojaki rowerowe, palisady, stupki, tablice
informacyjne o szlaku,
-wiate, toalete przenosng, trawniki rekreacyjne.

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS§¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
szlak pieszo-rowerowy o diugosci acznej okoto 1275,08 m zlokalizowany w wojewodztwie
Zachodniopomorskim, przebiegajacy wzdtuz brzegu Jeziora Barlineckiego od strony
miejscowosci Moczkowo.
UWAGA: jezeli w niniejszym dokumencie PFU wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy, przykladowa wizualizacja, szczegélowe wymiary lub zdjecia, patent lub
pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, sprzetu, itp. nalezy traktowac
takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza si¢ zaprojektowanie i zastosowanie przy
realizacji zamoéwienia materiatow, urzadzen, sprzgtu, itp. rownowaznych o parametrach nie
gorszych niz wskazane. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany i korekty przedmiotu
zamoéwienia na etapie projektowym w stosunku do ustalen PFU wynikajace z:
- dodatkowych wytycznych, zalecen na etapie przygotowywania dokumentacji i
uzyskiwanych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
- uzasadnionych wzgledami technicznymi jak réwniez prowadzacych do poprawy
funkcjonalnosci, trwatoscei i jako$ci przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajacy przedstawia ponizej zalozenia orientacyjne dla przedmiotowej inwestycji z
okre$leniem parametrow technicznych obiektow budowlanych oraz zalgczniki graficzne z
ich lokalizacja, rysunkami i wzorami. Wykonawca moze zaproponowa¢ w dokumentacji
projektowej inny sposéb realizacji wymienionych robét pod warunkiem zachowania ich
funkcji i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego.
Powyzsze zmiany wymagajg akceptacji zamawiajacego.

Orientacyjna charakterystyka obiektow:
— Snla® %ﬂ;s\lyngega—}eéﬁa-pieszo-rowerow?nr 1: dtugos$¢ trasy 1028,26 m, szerokos¢ trasy 2,5 m,
- Droga lesna pieszo-rowerowa nr 2: dlugos¢ trasy 165,82 m, szerokos¢ trasy 2,5 m,
- Stanowiska postojowe - 2 szt 0 wymiarach 2,5x5,0m,
- Drogale$na-piesza-dlugosétrasy 81,0-m,-szerokosé-trasy-—150-ms;
Podstawowe parametry techniczne:
Predko$é projektowa 30 km/h, skrajnia pozioma 0,5 m, pochylenie niwelety max. 6%,
pochylenie poprzeczne jednostronne max.2,5%, konstrukcja o nawierzchni naturalnej
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z geokraty wypelnionej kruszywem tamanym - grubo;" warstwy po zaggszczeniu 10 cm,
podbudowa stabilizowana kruszywem lamanym gr. 25/ , warstwa odsaczajaca z piasku gr.
20 cm. W miejscach stwierdzenia wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy przewidzieé
wzmocnienie korpusu drogi np. przy uzyciu gewltdknin lub geotkanin.

Budowa dré6g w warunkach terenu o charakterze pofaldowanym wymaga specjalnego
zaprojektowania zwigzanego z zabezpieczeniem skarp i korpusu przed erozjg wod
deszczowych i1 podskdérnych. Projekt w takich warunkach powinien uwzgledni¢ stabilno$é
korpusu drogi wraz ze skarpami przewidywanych wykopow i nasypow oraz sprawne ich
odwodnienie.

W uzasadnionych przypadkach, ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania trasy o zalozonej
szeroko$ci, pochyleniu dopuszcza si¢ odstepstwa. Decyzja o ewentualnej zmianie podjeta
zostanie po konsultacji z Zamawiajacym, - powierzchni catkowita jezdni 3101 m2

- Miejsca wypoczynku o nawierzchni zwirowej z geokraty wypelnionej kruszywem
naturalnym , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na podbudowie stabilizowane;j
kruszywem lamanym gr. 10 cm , warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm - powierzchnia
catkowita 170 m2,

- Miejsca aktywnosci sportowej i ruchowej dla dzieci wykonane jako trawniki rekreacyjne ze
specjalnej odmiany traw odpornej na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

Teren pod trawniki po wczesniejszym zdjeciu istniejgcego humusu, nalezy wyprofilowaé pod
katem instalacji danego urzadzenia, uzupetnié¢ i zaggsci¢ gruntem pochodzenia miejscowego,
pokry¢ humusem pochodzenia miejscowego, obsia¢, zwatowa¢é i utrzymywaé poprzez koszenie
podlewanie i odchwaszczanie. Zalozenie i pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢
zgodna z zaleceniem producenta nasion traw - powierzchnia catkowita 11300 m?2,

- Odwodnienie drég i miejsc rekreacji odbywaé sie bedzie w sposéb naturalny poprzez
wsigkanie w warstwy przepuszczalne nawierzchni oraz splyw wody poza obiekt na pobocza.
Nalezy wykona¢ pochylenie poprzeczne powierzchni utwardzonych o spadku min. 2,0%
i poboczy o pochyleniu min.6% w kierunku jeziora. Pobocza obustronne, szerokosci min 1,0 m
wykonane z gruntu filtrujacego(piasek) i warstwy wierzchniej z humusu obsianego trawa beda
stanowity warstwe chtonng. Dodatkowo wzdhuz pobocza przewiduje si¢ wykonanie warstwy
drenazu gruntowego, rozsgczajacego w postaci kruszywa owinigtego w geowtdkning filtrujaca
o wymiarach 50x50 cm - dlugos¢ 1100mb,

- Pomost Nr 3 na Jeziorze Barlineckim na dziatce Nr 729/6.

Konstrukcja no$na pomostu z kratownic spawanych wykonanych z profili ocynkowanych
zamknietych O 60x60x2 mm. Wysokos$¢ kratownicy 500 mm. Diugosé przesta kratownicy 410
cm. Ciezar konstrukcji kratowej wynosi ok. 867 kG. Kratownice oraz rozpory mocowane sg
do pali stalowych ocynkowanych @ 139.7/4 mm uprzednio wbitych w dno jeziora na glebokos¢
min. 3.0 m w grunt no$ny. Zastosowano 20 pali stalowych o dlugosci 4 ,7 i 9 m wbitych w
rozstawie 410 x 210 cm.

Dtugo$é pomostu prostopadiego do brzegu wynosi 820 cm z podestem obustronnym o dlugosci
820 cm i szerokosci 50 cm. Dlugo$¢ pomostu réwnoleglego do brzegu wynosi 1070 cm.
Szeroko$¢ pomostéw - 250 cm. Wyniesienie pomostu nad lustro wody wynosi min. 55 cm.
Wejscie na pomost z wody zaplanowano przez zamocowanie dwéch drabinek rurowych @ 40
mm dlugosci 180 cm.

Po stronie p6inocnej i potudniowej zaplanowano budowg dwoch pomostéw cumowniczych o
wymiarach 450 x 100 cm .

Wejécie na pomost po stronie brzegu zachodniego w postaci schodow o wymiarach 8x31.6x15
cm . Szeroko$¢ biegu 250 cm.



Poszycie pomostu i schodéw z desek pomostowych wzmocnionych wykonanych z materialéw z
-drewnopochodnych ( recykling edpadéw-PV-E-)} 0 wymiarach 4,8x16,5cm.{ p= sh. 26 petl ,S.Z/
Dopuszcza si¢ inne rozwigzania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametrow
wymiarowo- nosnych pomostu.

Wejscie na schody pomostu nr3 zabezpieczono porgczami rurowymi stalowymi 2x300cm.
Powierzchnia pomostu giéwnego - 47,30 m2.

Powierzchnia podestu pomostu giéwnego - 8,20m?2.

Powierzchnia pomostu cumowniczego - 6,30 m2.

Powierzchnia schodéw wejsciowych - 6,40,

- Urzadzenia sportowe:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
material, wymiary przedstawione sg w zlgczniku do niniejszego pfu.

Przewiduje si¢ dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu. — Z}O‘”/"/é z SIWZ.

Urzadzenie sportowe S7
Urzadzenie sportowe S13

- Urzadzenia placow zabaw:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
material, wymiary przedstawione sa w zlaczniku do niniejszego pfu.

Przewiduje si¢ dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu.

1.Plac zabaw 2
2.Lina

- Tablice informujace o przebiegu szlaku:

Produkt gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta w ilosci 3 szt.
Przewiduje sie zaprojektowanie przez Wykonawcg tresci tablicy. Forme¢ urzadzenia, materiat,
wymiary i tres¢ tablic Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Mata architektura

Produkty gotowe dostosowane dla os6b niepelnosprawnych, dostarczane 1 montowane wg.
gwarancji producenta w ilosci:

kosze na $mieci drewniane 2 szt, fawki drewniane 7 szt, stojaki rowerowe drewniane 2 szt,
palisady drewniane wys max.2,0m-200mb, pale separacyjne drewniane 10szt. Forma
urzadzenia, material, wymiary Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji
Zamawiajgcemu.

-Wiata

Produkt gotowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych , dostarczany i montowany wg.
gwarancji producenta w ilosci 1 szt. Forma urzadzenia, material, wymiary Wykonawca
przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Toaleta przenosna

Produkt gotowy, dostarczany i montowany wg. gwarancji producenta w ilosci 1 szt.

W ramach projektu przewiduje si¢ lokalizacje¢ toalety typu przenosnego damsko-meska
z pisuarem. Toaleta posadowiona bgdzie na podescie betonowym lub z kostki betonowej
o wymiarach 1,4 x 1,8 m. Toaleta posiada¢ bgdzie zbiorniki wiasne o objgtosci ok. 200 1 oraz
dodatkowy ptaski zbiornik na fekalia o poj. okoto 1,5 m3. Wykonana bedzie z tworzywa



sztucznego w kolorze zieleni odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.
Wyposazone w szczelny wentylowany zbiornik , system kratek wentylacyjnych z siatkg
zabezpieczajaca przed owadami, antyposlizgowa podioge, zawiasy samozamykajgce ,zamek
zewnetrzny 1 wewnetrzny.

‘Toaleta zwykta ma by¢ wyposazona w :

szczelny zamknigty zbiornik na fekalia z deskg sedesowa ( wersja 2 —pisuar)

zamek plastikowy zewngtrzny 1 wewngtrzny

system zawiasOw samo-zamykajacych

dwa niezalezne systemy wentylacji

przeciwposlizgowa podloga

wieszak na papier toaletowy

wieszak na ubranie

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dla terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nalezy uzyskac :

i . lemdnaliaai-i P ,

Zgody gestoréw mediéw kolizyjnych,

Decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

Decyzj¢ wodno-prawng dla wszystkich urzgdzen wodnych,< s/vosoéo' W é"’"f-s
Zgodg na wycinke drzew 1 krzewow.

,é;'n/'?‘ Z I«/Ob/_

Lokalizacja przedmiotu zamowienia

Analizowane przedsigwzigcie planowane jest do realizacji na czesci dziatek oznaczonych
nr ewidencyjnymi gruntu 335, 730/1, 730/3, 730/7, 729/6 potozonych w miejscowosci
Barlinek, gmina Barlinek.

Dane ewidencyjne poszczegdlnych dzialek przedstawia tabela.

Nr : Powierzchnia 2 des 13
Lp. dzialki Obreb ewid. (m2) Wiasnosé Czes¢ inwestycji
, W parku przy ul. Sportowej
1 | 729/6 | Barlinek2 | 2673665 Skaézzli)g;’cf)twa oraz
od strony m. Moczkowo
2 | 7301 | Barlinek2 | 43970 Gmina L Birongr 0. Meczkowo
Barlinek
3 730/3 Barlinek 2. 3202 G@na Od strony m. Moczkowo
Barlinek
4 | 73017 | Barinek2 | 21639 Gmina Qd strony m. Meszkawo
Barlinek
335 Moczkowo 2 300 Gmina Od strony m. Moczkowo
Barlinek
(ul. Zrédlana)




Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie lub w sasiedztwie:

obszaréw Natura 2000:

PLH 080071 ,,0Ostoja Barlinecka”,

PLB 080001 ,,Puszcza Barlinecka”,

Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz dzialek objetych inwestycja ze wskazaniem ich
lokalizacji w poszczegdlnych formach ochrony przyrody.

Wykaz dziatek objetych inwestycja ze wskazaniem ich lokalizacji w poszczeg6lnych formach
ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody
Nr dzialek Natura 2000 PLH Natura 2000 PLB Bt s Ghaswikicso
080071 ,,Ostoja 080001 ,,Puszcza ;
: o ; = Parku Krajobrazowego
Barlinecka Barlinecka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA BARLINECKIEGO
OD STRONY MIEJSCOWOSCI MOCZKOWO

730/3 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
730/7 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
730/1 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
729/6 . . .
(JEZIORO) na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
335 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru

Opis stanu istniejgcego inwestycji

Dziatki nr : 730/1, 730/3, 730/7 i 335 na ktérych zostanie zrealizowana czgs$¢ inwestycji —
zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego potozone s na gruntach lesnych
i rolnych. Odcinek ten powstanie na obecnie gruntowe]j Sciezce piesSZO-TOWEIOWE], zwang
potocznie ,,Spalonkg”. Polozony jest na wysokosci wsi Moczkowo w przybrzeznym pasie
zieleni. Obecna $ciezka liczy okoto 1 km dlugosci i prowadzi w potowie ,pétka” na
przybrzeznym stoku o szerokosci 1,2 do 2,5 m a czgsciowo wzdtuz brzegu w odlegtosci 3 do
10 m od linii brzegowej. Szlak wije si¢ migdzy drzewami na wysokosci 1-7 m nad poziomem
jeziora. Pas zieleni na catej dtugosci stanowi teren zadrzewiony gltéwnie olszg czarng a takze
miejscowo bukiem, wierzbami, klonami i pojedynczymi wiekowymi dgbami. Liczna jest tez
leszczyna stanowigca miejscami zwarte kompleksy. Przy Sciezce pieszo-rowerowej rosng tez
liczne pojedyncze krzewy, w tym: czarny bez, dzika r6za, glég, tarnina, czeremcha i inne. Spod
skarpy od strony jeziora wyplywa kilka Zrédel. Na wysokosci ul. Zrédlanej (dz. nr 335)
znajduje sie polana, na ktdrej w przeszlosci zlokalizowane byty obiekty rekreacyjne. Pozostaly
z nich jedynie betonowe okragte stoly, wyniesiona pétka betonowa, péika betonowa oraz
uszkodzone betonowe schody na zejsciu do jeziora.

Miejsce lokalizacji inwestycji pokazane jest na dokumentacji fotograficzne;j:
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2.1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja jest spdjna z dokumentami o znaczeniu lokalnym i regionalnym
zwigzanymi z prowadzeniem tras rowerowych tj:

- Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego,

- Programem budowy $ciezek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2023.

- Koncepcja programowsa pn. ,,Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim”

Przedmiotowa inwestycja stanowi odcinek 5 "Szlaku przygody nad jeziorem Barlineckim"

i bedzie dedykowana turystyce i rekreacji dla pieszych i rowerzystow.

Szlak Przygody powigzany jest z wieloma regionalnymi i lokalnymi szlakami turystycznymi.
W duzej czesci pokrywa sie z zielonym szlakiem ekologicznym i zielonym szlakiem nordic-
walking nr 1. Ma tez powiazanie ze szlakami rowerowymi: czerwonym szlakiem barlineckim i
szlakiem do Krzynki. Poprzez zaplanowany pomost bedzie tez laczyl si¢ z wodng Sciezkg
przyrodnicza na Jeziorze Barlineckim.

2.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

-Szlak pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowa¢ w taki spos6b, aby istniala mozliwos¢
wjechania sprzetem mechanicznym do utrzymania szlaku. Réwnoczesnie nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie wjazdéw, aby uniemozliwi¢ wjazd pojazdéw innych niz obstugi technicznej,
np. poprzez stupki umieszczone w odpowiednich miejscach przy wjazdach.

-Wymaga si¢, by konstrukcja szlaku byta zaprojektowana jak dla drég o kategorii ruchu
pojazdéw KR1.

-Szlak pieszo-rowerowy musi dowigza¢ si¢ do istniejacego systemu drég, po ktérych
prowadzony bedzie ruch kolowy 1 pieszy.

-Tyczenie szlaku nalezy maksymalnie dostosowaé¢ do istniejacego terenu w taki sposéb zeby
przebiegal w planie po istniejagcych obecnie drogach gruntowych z  zachowaniem
warto$ciowego drzewostanu i istniejacych obiektéw, byl wyniesiony w profilu tak aby
wpisywal si¢ w poziom istniejacych obiektéw  budowlanych, drzew, istniejgcego
i przeznaczonego do pozostawienia zagospodarowania.

-Nalezy uszczegétowi¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu lokalizacje miejsc
na obiekty matej architektury, aktywnosci ruchowej, toalety.

-Nalezy uszczegbétowi¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu forme, kolorystyke,
specyfikacje techniczng i lokalizacj¢ wszystkich obiektéw zagospodarowania szlaku tak aby
stanowily spGjng cato$¢ estetyczng i dostosowana do specyfiki obiektu rakreacyjno-lesnego
usytuowanego nad jeziorem.

-Obiekty zagospodarowania powinno uwzgledniaé potrzeby os6b niepetnosprawnych.
-Trawniki rekreacyjne i wzmacniajace pobocza i skarpy ze specjalnej odmiany traw odpornej
na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

-Teren pod trawniki po wczesniejszym zdjeciu istniejacego humusu, nalezy wyprofilowac pod
katem przeznaczenia, uzupelni¢ i zagesci¢ gruntem pochodzenia miejscowego, pokry¢
humusem pochodzenia miejscowego, obsia¢, zwatowaé i utrzymywac poprzez koszenie
podlewanie i odchwaszczanie. Zatozenie i pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢
zgodna z zaleceniem producenta nasion traw,

-Wykonawca musi przewidzie¢ odpowiedni sposéb technologii robét tak, aby zapewni¢
dowdz materiatéw i realizacj¢ zadania w sytuacji ograniczonej dostepnosci do terenu budowy.
Obecnie przedmiotowy odcinek nie jest dostepny dla samochod6éw ciezarowych.

Wszystkie roboty zwigzane z organizacja budowy  w tym: otrzymanie pozwolenia na
dysponowanie  terenem, budowa drég tymczasowych, odtworzenie terenu po drogach
tymczasowych lezg po stronie Wykonawcy.

Sposéb organizacji robdt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

12



-Nalezy zawrze¢ opis rodzaju sprz¢tu planowanego do uzycia podczas budowy szlaku, m.in.
nalezy zwrdci¢ uwage na tonaz samochodéw i innego sprzetu budowlanego przeznaczonego do
poruszania si¢ wzdtuz nabrzeza jeziora (aby nie doszlo do zniszczenia/rozjezdzenia brzegu),
nalezy okre$li¢ dokladny tonaz pojazdéw i maszyn dopuszczonych do rob6t podczas
wykonywania szlaku .

-Pomost Nr 3 powinien zaplanowany by¢ na obcigzenie ttumem 4 kIN/m? wg PN-85/S-10030,
-Przewidywane parametry pomostu:

Ciezar konstrukcji stalowej kratowej pomostu - 867 kG

Ciezar konstrukcji palowej pomostg %28 kG

Kubatura konstrukcji z materiatu d-l‘éWﬂGp%Gh@dH@g& 4,602m3

Projektant w koncepcji moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pomostu z tolerancjg
parametréw +-5%.

22 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W_STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

‘ 2.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne posiadaty zapewniong

trwalo$¢ nie mniejszg niz 50 lat. Elementy matlej architektury, i wyposazenia powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanig w okresie co najmniej 15 lat.

Wykonawca udzieli minimum iesiecy gwarancji na wykonane prace.

2.2.2 Warunki_wykonania i_odbioru_robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

przekaze Wykonawcy Teren Budowy wra-z—ze—ws-z—ysﬂeﬁm—wymagimymi—ﬁﬂgadmcmm

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Po przyznanlu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena-bez-podatku-
: 3% ealizacja—Kontrakty)

dokumentacy; prOJektowq zg pkt 3 6 oraz dokumenty:
projekt oznakowania placu budowy,

program zapewnienia jakosci,

powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna.
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Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona-w-Ogélayeh-warunkach-umowsy:
umowa
oferta Wykonawcy
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
szczegbtowe specyfikacje techniczne
dokumentacja projektowa
“Josztorys-ofertowy—

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy (..pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego
Robét.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapoér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystagpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w Ceng ofertowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr spolecznych i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany pIzez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
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wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspélpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie ofertowe;.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w tak sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Réwnowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecefn Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opGznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.
MATERIALY
Zrédia uzyskania materiatléw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robét.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wiaczajagc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzagdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgdg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje¢ wytwérni bedg zachowane
nastgpujace warunki:
a) Inzynier b¢dzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgdg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos$é do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania be¢da zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza  Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robédt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6ét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
Robdt,

system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robdt,

wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzefn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

sposGb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jakosci, przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia "Harmonogram badan", opracowany w oparciu o wymagania punktéw " 6.
Kontrola jakosci", w poszczegdlnych rozdziatach SST, gdzie okreslono wymagang minimalng
ilo$¢ badan, ktére powinien przeprowadzi¢ w trakcie realizacji budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6éb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji "Harmonogramu badan" przedstawionego przez
Wykonawce, bgdzie ocenial zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce i Laboratorium Inwestorskie. Na polecenie
Inzyniera, Laboratorium Inwestorskie bedzie pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy w ilosci 10% w stosunku do "Harmonogramu badan"
zatwierdzonego przez Inzyniera, dla kazdego asortymentu robét.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na witasnych badaniach Laboratorium Inwestorskiego przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek wykonywanych przez laboratorium niezalezne, koszty
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére speiniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementow Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokotly z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w-jednestkach-ustalonych-w-Keosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmlerzanych Robét i terminie obmlaru co najmmej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera.

Diugosci i Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Odlegtosci pomiedzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd;j.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajagc w
sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wyrmary skomphkowanych pow1erzchn1 lub ob]e;tosm quq uzupelmone odpow1edn1m1
szkicami v VIR ie-Re o
by&éehmfem&eddaehege%a&q&mkaﬁe%qesﬁ&@bmm@w—kﬁregemm
azgodniony-z-Inzynierem-

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru
odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakosé i iloéé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenic Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia Robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w-punkeie-8-3-1 po=5/-

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupelniajagcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce
dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i-Rejestry-Obmiaréw (oryginaty).
Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynik6w badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wlascicielom urzgdzen

Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Rob6t™.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia Ogdlne

2yezaitie
Podstawg platnosci jest cen}‘}gﬁﬁa skalkulowana przez Wykonawcg za-jednostke
-obmiarowa-ustalong-dla-danej-pezyeji-Keosztorystu—

Pla-pozyecjikosztorysowych-wycenionych-ryezaltowe- podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w-danej-pozyeji-Kosztorysy.

Cena jednostkowa-lub—kweta- ryczaltowa pozycjiKeosztorysowej- bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowelub-kwoty-ryczattowe Robét bgdg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
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