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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR RGPLIII. 271.30.2017
PROJEKT

Wdniu ..o 2018 roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-
91 reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

Zwanym dalej Wykonawca
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nicograniczonym zostala zawarta umowa
nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie:
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w zakresie szczegdtowo
okreslonym w nastepujgcych zatgcznikach do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) waz z zatgcznikami;

2) Oferta Wykonawey zdnia ..........ooevevviiiniiininninnnnn,

2. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie pelnobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robdt budowlanych
dla:

1) Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul.
Sportowej zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) dla zadania pn.:
,.Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w
ramach Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana
Lecha oraz Decyzja nr 13/2017 o ustalenie lokalizacji Inwestycji celu publicznego z dnia 29
wrze$nia 2017 1.

2) Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony
miejscowosci Moczkowo zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) dla zadania
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowosci
Moczkowo w ramach Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim oraz Decyzjg nr 12/2017 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 wrze$nia 2017 r.

3. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) pozyskania niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien branzowych, uzgodnien z
zarzadca nieruchomosci, opinii wymaganych zgodnie z aktualne obowigzujgcymi
przepisami itp.,

2) sporzadzenia dokumentacji geologicznej,

3) opracowania pelnobranzowego projektu budowlanego (w 6 egz.),

4) opracowania pelnobranzowego projektu wykonawczego (w 4 egz.),

5) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot dla wszystkich
branz,

6) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub
zgloszenia wodnoprawnego na wszystkie rodzaje uzytkowania wod (m.in. budowa
pomostow, polgczenia pomostow z brzegiem, umocnienia brzegu, wycinka roslinnosci
pod pomostami itp.),
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7) opracowanie raportu oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko — jezeli bedzie
wymagany,

8) opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (podzial geodezyjny),

9) uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia,

10) zapewnienia nadzoru autorskiego

11) wyniesienia granic nieruchomosci

oraz innych dziatan i czynnos$ci wymienionych w PFU.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
projektu celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego i zamawiajagcego co do
przyjetych rozwigzan.

Szczegotowy opis zakresu przedmiotu zamdwienia okres$laja:

1)

2)

3)

4)

5)

Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego w parku na odcinku od ul. Sportowej w ramach Szlaku przygody nad jeziorem
Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha” — Zalacznik nr 10 do SIWZ;
Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego od strony miejscowos$ci Moczkowo w ramach Szlaku przygody nad Jeziorem
Barlineckim” — Zatgcznik nr 11 do SIWZ;

Decyzja nr 12/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony
miejscowosci Moczkowo w ramach ,,Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim”, gmina
Barlinek, dziatka nr 335 z obrgbu Moczkowo oraz dziatki nr 729/9, 730/1, 730/3 1 730/7 z
obrebu Barlinek 2 na rzecz Gminy Barlinek — Zatacznik nr 12 do SIWZ;

Decyzja nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w
ramach ,,Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim” na odcinku od ul. Sportowej do ul.
Polana Lech w Barlinku, gmina Barlinek, obreb Barlinek 2, dziatka nr 660/12, 695/1, 724,
725, 726, 729/9 1 748/9 na rzecz Gminy Barlinek - Zalgcznik nr 13 do SIWZ;

Umowa o dofinansowanie Projektu ,,Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim” Nr
RPZP.04.09.00-32-4006/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 — Zatgcznik Nr 14 do SIWZ.

W stosunku do szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia wskazanego w ust. 5 Zamawiajacy
dokonuje nastepujacych uszczegétowien:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwigzan technicznych
zaproponowanych w PFU spowodowane szczegdlnymi warunkami terenowymi i uzyskanymi
uzgodnieniami — niedopuszczalne jest jednak odstepstwo od ogolnej koncepcji okreslonej w
PFU.
Wykonawca w cenie ryczattowe] zawrze wszelkie koszty wynikajagce z wykonania robot
przygotowawczych jak np. wykonania tymczasowych drog dojazdowych, niwelacji skarp,
poboczy czy istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu wykonania robdt budowlanych
zawartych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zaprojektuje, wykona oraz uwzgledni w cenie ryczaltowej elementy
zabezpieczenia jak bariery ochronne lub balustrady w miejscach, gdzie wymagaja tego
przepisy.
Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo od ogélnej koncepcji okreslonej w PFU ograniczajac
wymiary wszystkich trzech pomostow w celu umozliwienia procedury uzyskania zgloszenia
wodnoprawnego 1 zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia — szerokosé
kazdego pomostu nie moze by¢ wigksza niz 3m, a dtugo$¢ pomostu liczona jako tgczna suma
dtugosci jego czesci rownoleglej 1 prostopadiej do brzegu wraz z pomostami cumowniczymi
nie moze przekracza¢ 25m. Nalezy zachowac rozwigzania techniczne pomostow opisane w
PFU.
Realizacja zadania nr 1:
a) Zamawiajacy dopuszcza lokalne przewezenia poboczy szlaku pieszo-rowerowego
spowodowane warunkami terenowymi,
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b) na obszarze realizacji zadania nr 1 znajduje si¢ wiata o powierzchni ok. 25 m?, ktora nie
wchodzi do zakresu zadania - Wykonawca w cenie ryczattowej zaprojektuje, i wykona
nawierzchni¢ pod ta wiate zgodnie z PFU oraz przewidzi jej demontaz i ponowny montaz
po wykonaniu nawierzchni,

c) Zamawiajacy w migjsce umocnienia nabrzeza wymaga budowy ciagu pieszego wzdtuz
brzegu jeziora w technologii okreslonej w PFU (zatacznik nr 10 do SIWZ — str. 5)
posadowionego wylacznie w dzialce nr 726. Zamawiajacy dopuszcza przerwy ciagu
pieszego spowodowane istniejgcymi drzewami.

d) Zamawiajagcy wymaga ograniczenia utwardzenia przed wejéciem na pomost nr 1 do
obszaru dziatki nr 695/1. Nalezy zachowa¢ rozwigzanie techniczne konstrukcji zgodnie z
PFU (zalagcznik nr 10 do SIWZ — str. 4). Uporzadkowanie skarpy przy pomoscie w
zakresie dzialki nr 729/9 nalezy wykona¢ w sposob nie wymagajacy uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

6) Realizacja zadania nr 2:

a) Zamawiajacy informuje, ze w obszarze pomi¢dzy wierzchotkami W17 a W19 wystepuja
szczegllnie trudne warunki terenowe zwigzane z uksztaltowaniem terenu — w obszarze
tym Wykonawca zaprojektuje 1 wykona w cenie ryczattowej regulacje skarp z
umocnieniem lub wykonanie muru oporowego (ewentualnie odpowiednig kombinacje obu
tych rozwigzan),

b) szlak turystyczny na terenie uzytkow lesnych (orientacyjny obszar pomig¢dzy
wierzchotkiem W21 a W17) nalezy zaprojektowac o szerokosci nie wigkszej niz 2m,

¢) Zamawiajacy rezygnuje z wykonania drogi lesnej pieszej o dtugosci ok. 81 m? i szerokosci
1 m,

d) droge lesng pieszo-rowerowa nr 2 nalezy wykonac z ptyt Jomb,

e) Zamawiajacy dopuszcza zmiang konstrukcji szlaku turystycznego pieszo-rowerowego nr 1
- przewiduje si¢ podbudowg stabilizowang kruszywem tamanym na grubos$¢ 12cm,

f) nalezy przewidzie¢ rozebranie elementow betonowych znajdujacych si¢ w obszarze
pomie¢dzy wierzchotkami W20 a W21,

g) na obszarze realizacji zadania nr 2 znajduja si¢ nastgpujgce urzadzenia: wiata z dachem
dwuspadowym o wymiarach ok. 4,0x5,0m — 1 szt., stol o wymiarach ok. 0,75x2,0m — 3
szt., fawka krotka 1,5m (z oparciem) — 6 szt., tawka dtuga 2m (z oparciem — 2 szt., kosz na
$mieci — 2 szt., tablica edukacyjna — 1 szt., ruchome elementy edukacyjne — 3 szt., lawka
,»pajak” o pow. 25 m*> — 1 szt. - Wykonawca w cenie ryczaltowej zaprojektuje, i wykona
nawierzchnie pod te urzadzenia zgodnie z PFU oraz przewidzi ich demontaz i ponowny
montaz po wykonaniu nawierzchni,

h) nalezy wykona¢ w cenie ryczattowej uporzadkowanie terenu zrodetka znajdujacego si¢ w
obszarze pomigdzy wierzchotkami W31 a W32 polegajace co najmniej na oczyszczeniu
terenu, wywiezieniu humusu, przycieciu zieleni, dowiezieniu piasku itp. — orientacyjna
powierzchnia to ok. 200 m?,

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od wykonania robdt budowlanych po
uzyskaniu pozwolenia na budowe — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaplate w wysokosci
okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilag zaptaty Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego, catos¢ autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie do
dokumentacji, a takze wlasno$¢ nos$nika, na ktorym utrwalono opracowanie oraz wlasnosé
wszystkich egzemplarzy dokumentacji

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiarow i obliczen i
nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbgdng wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny i
ekonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejsza umowsa, SIWZ,
oferta zlozong w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.
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§2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:

o

1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowys;

2) ztozenie projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe w organie
budowlanym — do 15 kwietnia 2018 r.;

3) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe - do 25
czerwca 2018 r.;

4) zakonczenie —dodnia ................ooeiiinn.

§3
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze
ztozonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zh. brutto, stownie: ................ , W
tym za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robot nie wymagajacych pozwolenia: ......................... zh, stownie: ...
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.

§4

Platnosci

. Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu

catego przedmiotu zamowienia objetego umowa.

Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore beda obejmowac
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3ust. 1.

. Dokumentem stwierdzajagcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia

faktury przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czgsciowych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych
przez Wykonawce rozliczen.

. Faktury koncowe oraz faktury przejSciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej

dostarczenia facznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcoéw), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowod
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodow,
o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czescei faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania platnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10.Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do podwykonawcow

obcigzaja Wykonawce.
§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.
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§6
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy);
dostarczenie map do celow projektowych;
zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

a)

opracowanie harmonogramu prac z zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i uzyskanie

jego akceptacji przez Zamawiajgcego;

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyz;ji

administracyjnych, w tym w szczegolnosci:

a) pozyskania niezb¢dnych warunkéw technicznych, uzgodnien branzowych, uzgodnien z
zarzadcg nieruchomosci, opinii wymaganych zgodnie z aktualne obowigzujgcymi
przepisami itp.,

b) sporzadzenia dokumentacji geologicznej,

c) opracowania pelnobranzowego projektu budowlanego (w 6 egz.),

d) opracowania pelnobranzowego projektu wykonawczego (w 4 egz.),

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt dla wszystkich
branz,

f) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wszystkie rodzaje uzytkowania wod (m.in. budowa pomostow, polgczenia pomostow z
brzegiem, umocnienia brzegu, wycinka roslinnosci pod pomostami itp.),

g) opracowanie raportu oddzialtywania przedsiewzigcia na Srodowisko — jezeli bedzie
wymagany,

h) opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (podziat geodezyjny),

1) uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

j) zapewnienia nadzoru autorskiego,

k) wyniesienia granic nieruchomosci.

przejecie placu budowy 1 przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla wykonania
zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktoére maja

by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udost¢pnione przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ czes¢ placu budowy,

c) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelng ochrong oséb i mienia;

2)

3)

4)

5)

zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
niezbednych medidow;

wykonanie przedmiot zamowienia zgodnie z materiatdw wiasnych, posiadanie wszystkich
urzadzen niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamdéwienia - urzadzenia i materialy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w przepisach prawa budowlanego; na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z
polska norma lub aprobatg techniczng;

przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie
wstep na plac budowy pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych
ze sposobu dziatania;
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6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajagcych z Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z2016 r. poz. 1987 ze zm.);

7) uzyskanie, bioragc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacje¢ prac Wykonawcy
niezbgdnych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych robot, zezwolenia na
zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa;

8) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;

9) zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektdéw na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czegsci, badZz majatku Zamawiajacego lub
innych os6b z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majgtku do stanu
pierwotnego;

11) utrzymywanie placu budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz
niezwlocznie usuwani zbednych materialow, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.;

12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow 1 urzadzen,

b) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

¢) przedlozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnos$ci
jego wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i
nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byty dostepne i uznal je za wystarczajace co

do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materialdw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia

wszelkich usterek, jakie w nich moga powstac;

4) srodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz begda

Kierownik Budowy/kierownik robot w branzy drogowej osobie: ...................... , kierownik
rob6t w branzy mostowe] w osobie: .............. , kierownik robot w branzy konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: .................... oraz kierownik robot w branzy instalacyjnej w zakresie

sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..................

§7
Kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od terminéw wskazanego w § 2
niniejszej UMoOwys;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy potwierdzony

przypadek;
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4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy zlotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiagc zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt
6), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) zwloki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowigzywania gwarancji — w wysokosci
300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okreslonego zgodnie z §10
ust. 5,

12) za nieprzedstawienie najpdézniej w dniu przekazania placu budowy wykazu o0séb
oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

13) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego na dostarczenie dowodow
potwierdzajgcych zatrudnienie os6b na umowe o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3

umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego

wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznos$ci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytutu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia;

2) za kazdy nastepny dzien opoznienia - odpowiednio z poczgtkiem kazdego nastgpnego dnia.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwiazku z wykonywaniem
robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w
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ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowigzuje si¢ Wykonawce do aktualizacji
dokumentu, o ktorym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

§9
Wady
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuni¢cia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamowienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potragcen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie 2z jego
przeznaczeniem:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajagc termin na usuni¢gcie, a w przypadku jego
niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzeniec Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czgséci zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zadaé¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwloki.

Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron Istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oglgdzin.

Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usuniecie wad potwierdzane jest protokotem.

Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§10
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego robot w formie pisemnej, dotgczajgc do zgloszenia nastepujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne zawierajace co najmniej:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j,

c) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;
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2) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami na KkKopiach rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika roboét, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne;

8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbg¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty;

11) s$wiadectwo charakterystyki energetyczne;.

Odbior roboét ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb i

sprawdzen albo usuni¢cia zgltoszonych w okresie obowigzywania gwarancji wad.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty

pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentow

wymienionych w ust. 1 albo zgloszenia usuni¢cia wad.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 1 albo nie usunat wad.

Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

albo w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze

strony postanowig inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru

przed uptywem gwarancji beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku

tych czynno$ci, w tym terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z

postanowieniami ust. 5.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego robdt po usunigciu wad stwierdzonych w

okresie gwarancyjnym - na zgdanie Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach

Wykonawce w formie pisemne;.

Z czynnos$ci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegolno$ci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

4) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) oSwiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana

w protokole
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§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres .....

miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1,

jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic¢

ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapiag zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu

ruchu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie

p6zniej niz 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie;

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145
ustawy Prawo zamoéwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czeséci przedmiotu umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od wykonania robdt budowlanych po

uzyskaniu pozwolenia na budowe — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaptate w wysokosci

okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilg zaplaty Wykonawca przeniesie na

Zamawiajgcego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w umowie do dokumentacji,

a takze wilasno$¢ nosnika, na ktorym utrwalono opracowanie oraz wlasno§¢ wszystkich

egzemplarzy dokumentacji

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomos$ci o okolicznoséciach, o ktérych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapieniec od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z wyceng wykonanych
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.
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§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgSci zamoéwienia Podwykonawcom na

nastgpujacych zasadach:

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostatl projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac¢ si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze
dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie mial prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajac Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody zamawiajacego
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich akceptacjg.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdtowych
umow, a jedynie zamowienie (zlecenic) Wykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamowienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcag musi spelnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaptaty naleznosci nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym;

4) umowa musi okresla¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialno$ci z tytulu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po

przedtozeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcge o powodach bedacych podstawg

bezposredniej zaptaty.



Fundusze ;," Unia Europejska | ,«*+,
EUI'ODEJSkle o o5 Pomor;e Europejski Fundusz A
Program Regionalny v Zachodnie Rozwoju Regionalnego * ok

6. Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej
w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane
uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty.

7. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaptaty
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwoSci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy;

albo,

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez
Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady 1 usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane
Z jego praca, poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

10. Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio
zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
2. Zwrot poszczegodlnych czgéci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby

W przypadku osob fizycznych i spotek osob fizycznych:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba przedsigbiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu statego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajacemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

lub

1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ...............coeviiiiiiiiiiiiiiiiiinnean..n.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesylke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

§16
Zmiany do umowy
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z
okoliczno$ci wymienionych ponize;j :
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1) zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego
w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawceg, w tym odmowa
udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materialdbw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowys;

4) zmiana sposobu rozliczania umowy;

5) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go
z wykonawca, jego likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez zamawiajacego,

6) zmiana stawki podatku VAT;

7) zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot w poszczegolnych branzach;

8) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym;

9) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy;

10) na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Zmiany tre$ci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§17
Prawa autorskie

Projektant oswiadcza i zapewnia, ze w chwili przeniesienia autorskich praw majatkowych do

opracowan, bedg mu przystugiwa¢ wszelkie wytaczne 1 niczym nie ograniczone autorskie prawa

majgtkowe do wszelkich opracowan, sporzadzonych w wykonaniu przedmiotu umowy, bgdacych
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.0 prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. 2006r.nr 90 poz. 631 ze zm.) wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa

autorskiego, jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, a jej zawarcie nie

narusza 1 nie naruszy jakichkolwiek praw osob trzecich wobec Projektanta oraz postanowien
umow zawartych przez Projektanta z osobami trzecimi.

Projektant z dniem odbioru i zaplaty przez Zamawiajgcego za cz¢S¢ zamoOwienia dotyczaca

projektu dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw

zaleznych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji
wymienionych w umowie do stanowigcej przedmiot odbioru dokumentacji, a takze wlasnos¢
no$nika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w ust.2 obejmuje nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej cze¢$ci dowolng technika,

2) wprowadzanie do obrotu oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktorych dokumentacje
utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pami¢ci komputera i na no$niki pamigci,

3) wykorzystania opracowan do realizacji projektu, jak rOwniez w postgpowaniach majgcych na
celu wylonienie wykonawcy robdt. Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy bedzie mial w
szczegdlnosci prawo do:

a) wiclokrotnego wykorzystania dokumentacji lub jej cze$ci w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktorego przedmiotem bedzie wybor wykonawcy
robot objetych dokumentacja, w szczegdlnosci poprzez wlaczenie jej do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz udostepnienie dokumentacji lub jej czesci
wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamowienia publicznego w
zakresie robot objetych dokumentacja,

b) wielokrotnego zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji lub jej czesci i danych w
niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utracita
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aktualnos¢), adaptacji lub zmian, w szczegdlnoSci poprzez wlaczenie jej do
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i udostgpnienie dokumentacji lub jej
czesci wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamdwienia
publicznego zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian dokumentac;ji.
4) wykorzystania opracowan do tworzenia dodatkowych niezbednych projektow stuzacych
realizacji remontu,
5) rozpowszechniania utwor6w w sposob inny niz okre$lony w pkt.l1 np. publicznego
udostgpniania
6) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Projektant udziela Zamawiajacemu prawa
do wylacznego wykonywania przez Zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji lub jej czesci
autorskich praw zaleznych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.
Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych, praw
zaleznych, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych oraz wlasno$¢ nosnikow, na ktérych
przekazano je Zamawiajagcemu i wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji jest zawarte w
wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 3 ust. lumowy.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo.

§18

Postanowienia ogdlne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na
pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany. Zmiany nic moga
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy pzp.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.
Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



