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1. STRONA TYTULOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA:

»Zagospodarowania terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo
w ramach Szlaku przygody nad Jeziorem
Barlineckim "

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWILANEGO

Obiekt zlokalizowany jest na potudniowo-zachodnim brzegu Jeziora
Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo, dojazd ulicq Zrédlang ( dz. nr
335)

1.3 NAZWY I KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ZGODNE Z ZAKRESEM
ZAMOWIENIA: |

Kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

1.4 NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

1.5 IMIONA I NAZWISKA OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM FUNKCIONALNO
- UZYTKOWY

mgr inz.Ryszard Kowalski
mgr inz.Przemystaw Lipczynski



1.6 SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Strona tytutowa PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.1 Nazwe nadanag zamdwieniu przez zamawiajacego
1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy
1.4 Imieinazwisko lub nazwe zamawiajacego i jego adres
1. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
Czes¢ opisowa PFU
2.1  Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
2.1.1 charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
2.1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
2.1.3 ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.14 szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.2.1 cechy obiektu dotyczace rozwigzar budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
2.2.2 warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartoéci
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
2.3  Wymagania szczegétowe
2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu
2.3.2 W odniesieniu do architektury
2.3.3 W odniesieniu do konstrukgji
2.3.4 W odniesieniu do instalacji
2.3.5 W odniesieniu do wykoriczenia obiektu
3 Czes¢ informacyjna PFU
3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
3.2  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jeg prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
3.3  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegélnosci
3.5 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem
3.6  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia.

4 Zataczniki:




2. CZESC OPISOWA PFU
2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania
terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo w ramach
"Szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim". pozwoleniy wodncppgnmnego «
Wykonawca ma za zadanie: sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskaniepozwolenia na
budowe, sporzagdzenie projektow wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych wykonania
robét budowlanych oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie tych projektow.
Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, wykona i zainstaluje:
-drogg dla pieszych i rowerzystow,
-pomost Nr 3 na Jeziorze Barlineckim na dzialce Nr 729/6.
-miejsca aktywnosci sportowej, wypoczynku i aktywnosci ruchowej dla dzieci,
-odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania,
-urzgdzenia sportowe i urzadzenia placow zabaw,
-malg architekture: kosze na $mieci, fawki, stojaki rowerowe, palisady, stupki, tablice
informacyjne o szlaku,
-wiate, toalete przenosng, trawniki rekreacyjne.

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS§¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
szlak pieszo-rowerowy o diugosci acznej okoto 1275,08 m zlokalizowany w wojewodztwie
Zachodniopomorskim, przebiegajacy wzdtuz brzegu Jeziora Barlineckiego od strony
miejscowosci Moczkowo.
UWAGA: jezeli w niniejszym dokumencie PFU wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy, przykladowa wizualizacja, szczegélowe wymiary lub zdjecia, patent lub
pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, sprzetu, itp. nalezy traktowac
takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza si¢ zaprojektowanie i zastosowanie przy
realizacji zamoéwienia materiatow, urzadzen, sprzgtu, itp. rownowaznych o parametrach nie
gorszych niz wskazane. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany i korekty przedmiotu
zamoéwienia na etapie projektowym w stosunku do ustalen PFU wynikajace z:
- dodatkowych wytycznych, zalecen na etapie przygotowywania dokumentacji i
uzyskiwanych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
- uzasadnionych wzgledami technicznymi jak réwniez prowadzacych do poprawy
funkcjonalnosci, trwatoscei i jako$ci przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajacy przedstawia ponizej zalozenia orientacyjne dla przedmiotowej inwestycji z
okre$leniem parametrow technicznych obiektow budowlanych oraz zalgczniki graficzne z
ich lokalizacja, rysunkami i wzorami. Wykonawca moze zaproponowa¢ w dokumentacji
projektowej inny sposéb realizacji wymienionych robét pod warunkiem zachowania ich
funkcji i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego.
Powyzsze zmiany wymagajg akceptacji zamawiajacego.

Orientacyjna charakterystyka obiektow:
— Snla® %ﬂ;s\lyngega—}eéﬁa-pieszo-rowerow?nr 1: dtugos$¢ trasy 1028,26 m, szerokos¢ trasy 2,5 m,
- Droga lesna pieszo-rowerowa nr 2: dlugos¢ trasy 165,82 m, szerokos¢ trasy 2,5 m,
- Stanowiska postojowe - 2 szt 0 wymiarach 2,5x5,0m,
- Drogale$na-piesza-dlugosétrasy 81,0-m,-szerokosé-trasy-—150-ms;
Podstawowe parametry techniczne:
Predko$é projektowa 30 km/h, skrajnia pozioma 0,5 m, pochylenie niwelety max. 6%,
pochylenie poprzeczne jednostronne max.2,5%, konstrukcja o nawierzchni naturalnej
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z geokraty wypelnionej kruszywem tamanym - grubo;" warstwy po zaggszczeniu 10 cm,
podbudowa stabilizowana kruszywem lamanym gr. 25/ , warstwa odsaczajaca z piasku gr.
20 cm. W miejscach stwierdzenia wystepowania gruntéw nieno$nych nalezy przewidzieé
wzmocnienie korpusu drogi np. przy uzyciu gewltdknin lub geotkanin.

Budowa dré6g w warunkach terenu o charakterze pofaldowanym wymaga specjalnego
zaprojektowania zwigzanego z zabezpieczeniem skarp i korpusu przed erozjg wod
deszczowych i1 podskdérnych. Projekt w takich warunkach powinien uwzgledni¢ stabilno$é
korpusu drogi wraz ze skarpami przewidywanych wykopow i nasypow oraz sprawne ich
odwodnienie.

W uzasadnionych przypadkach, ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania trasy o zalozonej
szeroko$ci, pochyleniu dopuszcza si¢ odstepstwa. Decyzja o ewentualnej zmianie podjeta
zostanie po konsultacji z Zamawiajacym, - powierzchni catkowita jezdni 3101 m2

- Miejsca wypoczynku o nawierzchni zwirowej z geokraty wypelnionej kruszywem
naturalnym , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na podbudowie stabilizowane;j
kruszywem lamanym gr. 10 cm , warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm - powierzchnia
catkowita 170 m2,

- Miejsca aktywnosci sportowej i ruchowej dla dzieci wykonane jako trawniki rekreacyjne ze
specjalnej odmiany traw odpornej na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

Teren pod trawniki po wczesniejszym zdjeciu istniejgcego humusu, nalezy wyprofilowaé pod
katem instalacji danego urzadzenia, uzupetnié¢ i zaggsci¢ gruntem pochodzenia miejscowego,
pokry¢ humusem pochodzenia miejscowego, obsia¢, zwatowa¢é i utrzymywaé poprzez koszenie
podlewanie i odchwaszczanie. Zalozenie i pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢
zgodna z zaleceniem producenta nasion traw - powierzchnia catkowita 11300 m?2,

- Odwodnienie drég i miejsc rekreacji odbywaé sie bedzie w sposéb naturalny poprzez
wsigkanie w warstwy przepuszczalne nawierzchni oraz splyw wody poza obiekt na pobocza.
Nalezy wykona¢ pochylenie poprzeczne powierzchni utwardzonych o spadku min. 2,0%
i poboczy o pochyleniu min.6% w kierunku jeziora. Pobocza obustronne, szerokosci min 1,0 m
wykonane z gruntu filtrujacego(piasek) i warstwy wierzchniej z humusu obsianego trawa beda
stanowity warstwe chtonng. Dodatkowo wzdhuz pobocza przewiduje si¢ wykonanie warstwy
drenazu gruntowego, rozsgczajacego w postaci kruszywa owinigtego w geowtdkning filtrujaca
o wymiarach 50x50 cm - dlugos¢ 1100mb,

- Pomost Nr 3 na Jeziorze Barlineckim na dziatce Nr 729/6.

Konstrukcja no$na pomostu z kratownic spawanych wykonanych z profili ocynkowanych
zamknietych O 60x60x2 mm. Wysokos$¢ kratownicy 500 mm. Diugosé przesta kratownicy 410
cm. Ciezar konstrukcji kratowej wynosi ok. 867 kG. Kratownice oraz rozpory mocowane sg
do pali stalowych ocynkowanych @ 139.7/4 mm uprzednio wbitych w dno jeziora na glebokos¢
min. 3.0 m w grunt no$ny. Zastosowano 20 pali stalowych o dlugosci 4 ,7 i 9 m wbitych w
rozstawie 410 x 210 cm.

Dtugo$é pomostu prostopadiego do brzegu wynosi 820 cm z podestem obustronnym o dlugosci
820 cm i szerokosci 50 cm. Dlugo$¢ pomostu réwnoleglego do brzegu wynosi 1070 cm.
Szeroko$¢ pomostéw - 250 cm. Wyniesienie pomostu nad lustro wody wynosi min. 55 cm.
Wejscie na pomost z wody zaplanowano przez zamocowanie dwéch drabinek rurowych @ 40
mm dlugosci 180 cm.

Po stronie p6inocnej i potudniowej zaplanowano budowg dwoch pomostéw cumowniczych o
wymiarach 450 x 100 cm .

Wejécie na pomost po stronie brzegu zachodniego w postaci schodow o wymiarach 8x31.6x15
cm . Szeroko$¢ biegu 250 cm.



Poszycie pomostu i schodéw z desek pomostowych wzmocnionych wykonanych z materialéw z
-drewnopochodnych ( recykling edpadéw-PV-E-)} 0 wymiarach 4,8x16,5cm.{ p= sh. 26 petl ,S.Z/
Dopuszcza si¢ inne rozwigzania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametrow
wymiarowo- nosnych pomostu.

Wejscie na schody pomostu nr3 zabezpieczono porgczami rurowymi stalowymi 2x300cm.
Powierzchnia pomostu giéwnego - 47,30 m2.

Powierzchnia podestu pomostu giéwnego - 8,20m?2.

Powierzchnia pomostu cumowniczego - 6,30 m2.

Powierzchnia schodéw wejsciowych - 6,40,

- Urzadzenia sportowe:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
material, wymiary przedstawione sg w zlgczniku do niniejszego pfu.

Przewiduje si¢ dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu. — Z}O‘”/"/é z SIWZ.

Urzadzenie sportowe S7
Urzadzenie sportowe S13

- Urzadzenia placow zabaw:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
material, wymiary przedstawione sa w zlaczniku do niniejszego pfu.

Przewiduje si¢ dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu.

1.Plac zabaw 2
2.Lina

- Tablice informujace o przebiegu szlaku:

Produkt gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta w ilosci 3 szt.
Przewiduje sie zaprojektowanie przez Wykonawcg tresci tablicy. Forme¢ urzadzenia, materiat,
wymiary i tres¢ tablic Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Mata architektura

Produkty gotowe dostosowane dla os6b niepelnosprawnych, dostarczane 1 montowane wg.
gwarancji producenta w ilosci:

kosze na $mieci drewniane 2 szt, fawki drewniane 7 szt, stojaki rowerowe drewniane 2 szt,
palisady drewniane wys max.2,0m-200mb, pale separacyjne drewniane 10szt. Forma
urzadzenia, material, wymiary Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji
Zamawiajgcemu.

-Wiata

Produkt gotowy dostosowany dla oséb niepetnosprawnych , dostarczany i montowany wg.
gwarancji producenta w ilosci 1 szt. Forma urzadzenia, material, wymiary Wykonawca
przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Toaleta przenosna

Produkt gotowy, dostarczany i montowany wg. gwarancji producenta w ilosci 1 szt.

W ramach projektu przewiduje si¢ lokalizacje¢ toalety typu przenosnego damsko-meska
z pisuarem. Toaleta posadowiona bgdzie na podescie betonowym lub z kostki betonowej
o wymiarach 1,4 x 1,8 m. Toaleta posiada¢ bgdzie zbiorniki wiasne o objgtosci ok. 200 1 oraz
dodatkowy ptaski zbiornik na fekalia o poj. okoto 1,5 m3. Wykonana bedzie z tworzywa



sztucznego w kolorze zieleni odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.
Wyposazone w szczelny wentylowany zbiornik , system kratek wentylacyjnych z siatkg
zabezpieczajaca przed owadami, antyposlizgowa podioge, zawiasy samozamykajgce ,zamek
zewnetrzny 1 wewnetrzny.

‘Toaleta zwykta ma by¢ wyposazona w :

szczelny zamknigty zbiornik na fekalia z deskg sedesowa ( wersja 2 —pisuar)

zamek plastikowy zewngtrzny 1 wewngtrzny

system zawiasOw samo-zamykajacych

dwa niezalezne systemy wentylacji

przeciwposlizgowa podloga

wieszak na papier toaletowy

wieszak na ubranie

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dla terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nalezy uzyskac :

i . lemdnaliaai-i P ,

Zgody gestoréw mediéw kolizyjnych,

Decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

Decyzj¢ wodno-prawng dla wszystkich urzgdzen wodnych,< s/vosoéo' W é"’"f-s
Zgodg na wycinke drzew 1 krzewow.

,é;'n/'?‘ Z I«/Ob/_

Lokalizacja przedmiotu zamowienia

Analizowane przedsigwzigcie planowane jest do realizacji na czesci dziatek oznaczonych
nr ewidencyjnymi gruntu 335, 730/1, 730/3, 730/7, 729/6 potozonych w miejscowosci
Barlinek, gmina Barlinek.

Dane ewidencyjne poszczegdlnych dzialek przedstawia tabela.

Nr : Powierzchnia 2 des 13
Lp. dzialki Obreb ewid. (m2) Wiasnosé Czes¢ inwestycji
, W parku przy ul. Sportowej
1 | 729/6 | Barlinek2 | 2673665 Skaézzli)g;’cf)twa oraz
od strony m. Moczkowo
2 | 7301 | Barlinek2 | 43970 Gmina L Birongr 0. Meczkowo
Barlinek
3 730/3 Barlinek 2. 3202 G@na Od strony m. Moczkowo
Barlinek
4 | 73017 | Barinek2 | 21639 Gmina Qd strony m. Meszkawo
Barlinek
335 Moczkowo 2 300 Gmina Od strony m. Moczkowo
Barlinek
(ul. Zrédlana)




Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie lub w sasiedztwie:

obszaréw Natura 2000:

PLH 080071 ,,0Ostoja Barlinecka”,

PLB 080001 ,,Puszcza Barlinecka”,

Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz dzialek objetych inwestycja ze wskazaniem ich
lokalizacji w poszczegdlnych formach ochrony przyrody.

Wykaz dziatek objetych inwestycja ze wskazaniem ich lokalizacji w poszczeg6lnych formach
ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody
Nr dzialek Natura 2000 PLH Natura 2000 PLB Bt s Ghaswikicso
080071 ,,Ostoja 080001 ,,Puszcza ;
: o ; = Parku Krajobrazowego
Barlinecka Barlinecka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA BARLINECKIEGO
OD STRONY MIEJSCOWOSCI MOCZKOWO

730/3 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
730/7 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
730/1 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
729/6 . . .
(JEZIORO) na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
335 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru

Opis stanu istniejgcego inwestycji

Dziatki nr : 730/1, 730/3, 730/7 i 335 na ktérych zostanie zrealizowana czgs$¢ inwestycji —
zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego potozone s na gruntach lesnych
i rolnych. Odcinek ten powstanie na obecnie gruntowe]j Sciezce piesSZO-TOWEIOWE], zwang
potocznie ,,Spalonkg”. Polozony jest na wysokosci wsi Moczkowo w przybrzeznym pasie
zieleni. Obecna $ciezka liczy okoto 1 km dlugosci i prowadzi w potowie ,pétka” na
przybrzeznym stoku o szerokosci 1,2 do 2,5 m a czgsciowo wzdtuz brzegu w odlegtosci 3 do
10 m od linii brzegowej. Szlak wije si¢ migdzy drzewami na wysokosci 1-7 m nad poziomem
jeziora. Pas zieleni na catej dtugosci stanowi teren zadrzewiony gltéwnie olszg czarng a takze
miejscowo bukiem, wierzbami, klonami i pojedynczymi wiekowymi dgbami. Liczna jest tez
leszczyna stanowigca miejscami zwarte kompleksy. Przy Sciezce pieszo-rowerowej rosng tez
liczne pojedyncze krzewy, w tym: czarny bez, dzika r6za, glég, tarnina, czeremcha i inne. Spod
skarpy od strony jeziora wyplywa kilka Zrédel. Na wysokosci ul. Zrédlanej (dz. nr 335)
znajduje sie polana, na ktdrej w przeszlosci zlokalizowane byty obiekty rekreacyjne. Pozostaly
z nich jedynie betonowe okragte stoly, wyniesiona pétka betonowa, péika betonowa oraz
uszkodzone betonowe schody na zejsciu do jeziora.

Miejsce lokalizacji inwestycji pokazane jest na dokumentacji fotograficzne;j:
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2.1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja jest spdjna z dokumentami o znaczeniu lokalnym i regionalnym
zwigzanymi z prowadzeniem tras rowerowych tj:

- Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego,

- Programem budowy $ciezek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2023.

- Koncepcja programowsa pn. ,,Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim”

Przedmiotowa inwestycja stanowi odcinek 5 "Szlaku przygody nad jeziorem Barlineckim"

i bedzie dedykowana turystyce i rekreacji dla pieszych i rowerzystow.

Szlak Przygody powigzany jest z wieloma regionalnymi i lokalnymi szlakami turystycznymi.
W duzej czesci pokrywa sie z zielonym szlakiem ekologicznym i zielonym szlakiem nordic-
walking nr 1. Ma tez powiazanie ze szlakami rowerowymi: czerwonym szlakiem barlineckim i
szlakiem do Krzynki. Poprzez zaplanowany pomost bedzie tez laczyl si¢ z wodng Sciezkg
przyrodnicza na Jeziorze Barlineckim.

2.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

-Szlak pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowa¢ w taki spos6b, aby istniala mozliwos¢
wjechania sprzetem mechanicznym do utrzymania szlaku. Réwnoczesnie nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie wjazdéw, aby uniemozliwi¢ wjazd pojazdéw innych niz obstugi technicznej,
np. poprzez stupki umieszczone w odpowiednich miejscach przy wjazdach.

-Wymaga si¢, by konstrukcja szlaku byta zaprojektowana jak dla drég o kategorii ruchu
pojazdéw KR1.

-Szlak pieszo-rowerowy musi dowigza¢ si¢ do istniejacego systemu drég, po ktérych
prowadzony bedzie ruch kolowy 1 pieszy.

-Tyczenie szlaku nalezy maksymalnie dostosowaé¢ do istniejacego terenu w taki sposéb zeby
przebiegal w planie po istniejagcych obecnie drogach gruntowych z  zachowaniem
warto$ciowego drzewostanu i istniejacych obiektéw, byl wyniesiony w profilu tak aby
wpisywal si¢ w poziom istniejacych obiektéw  budowlanych, drzew, istniejgcego
i przeznaczonego do pozostawienia zagospodarowania.

-Nalezy uszczegétowi¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu lokalizacje miejsc
na obiekty matej architektury, aktywnosci ruchowej, toalety.

-Nalezy uszczegbétowi¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu forme, kolorystyke,
specyfikacje techniczng i lokalizacj¢ wszystkich obiektéw zagospodarowania szlaku tak aby
stanowily spGjng cato$¢ estetyczng i dostosowana do specyfiki obiektu rakreacyjno-lesnego
usytuowanego nad jeziorem.

-Obiekty zagospodarowania powinno uwzgledniaé potrzeby os6b niepetnosprawnych.
-Trawniki rekreacyjne i wzmacniajace pobocza i skarpy ze specjalnej odmiany traw odpornej
na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

-Teren pod trawniki po wczesniejszym zdjeciu istniejacego humusu, nalezy wyprofilowac pod
katem przeznaczenia, uzupelni¢ i zagesci¢ gruntem pochodzenia miejscowego, pokry¢
humusem pochodzenia miejscowego, obsia¢, zwatowaé i utrzymywac poprzez koszenie
podlewanie i odchwaszczanie. Zatozenie i pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢
zgodna z zaleceniem producenta nasion traw,

-Wykonawca musi przewidzie¢ odpowiedni sposéb technologii robét tak, aby zapewni¢
dowdz materiatéw i realizacj¢ zadania w sytuacji ograniczonej dostepnosci do terenu budowy.
Obecnie przedmiotowy odcinek nie jest dostepny dla samochod6éw ciezarowych.

Wszystkie roboty zwigzane z organizacja budowy  w tym: otrzymanie pozwolenia na
dysponowanie  terenem, budowa drég tymczasowych, odtworzenie terenu po drogach
tymczasowych lezg po stronie Wykonawcy.

Sposéb organizacji robdt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
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-Nalezy zawrze¢ opis rodzaju sprz¢tu planowanego do uzycia podczas budowy szlaku, m.in.
nalezy zwrdci¢ uwage na tonaz samochodéw i innego sprzetu budowlanego przeznaczonego do
poruszania si¢ wzdtuz nabrzeza jeziora (aby nie doszlo do zniszczenia/rozjezdzenia brzegu),
nalezy okre$li¢ dokladny tonaz pojazdéw i maszyn dopuszczonych do rob6t podczas
wykonywania szlaku .

-Pomost Nr 3 powinien zaplanowany by¢ na obcigzenie ttumem 4 kIN/m? wg PN-85/S-10030,
-Przewidywane parametry pomostu:

Ciezar konstrukcji stalowej kratowej pomostu - 867 kG

Ciezar konstrukcji palowej pomostg %28 kG

Kubatura konstrukcji z materiatu d-l‘éWﬂGp%Gh@dH@g& 4,602m3

Projektant w koncepcji moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pomostu z tolerancjg
parametréw +-5%.

22 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W_STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

‘ 2.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne posiadaty zapewniong

trwalo$¢ nie mniejszg niz 50 lat. Elementy matlej architektury, i wyposazenia powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanig w okresie co najmniej 15 lat.

Wykonawca udzieli minimum iesiecy gwarancji na wykonane prace.

2.2.2 Warunki_wykonania i_odbioru_robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

przekaze Wykonawcy Teren Budowy wra-z—ze—ws-z—ysﬂeﬁm—wymagimymi—ﬁﬂgadmcmm

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Po przyznanlu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena-bez-podatku-
: 3% ealizacja—Kontrakty)

dokumentacy; prOJektowq zg pkt 3 6 oraz dokumenty:
projekt oznakowania placu budowy,

program zapewnienia jakosci,

powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna.
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Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona-w-Ogélayeh-warunkach-umowsy:
umowa
oferta Wykonawcy
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
szczegbtowe specyfikacje techniczne
dokumentacja projektowa
“Josztorys-ofertowy—

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy (..pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego
Robét.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapoér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystagpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w Ceng ofertowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr spolecznych i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany pIzez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
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wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspélpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie ofertowe;.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w tak sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Réwnowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecefn Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpig opGznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.
MATERIALY
Zrédia uzyskania materiatléw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robét.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wiaczajagc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzagdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgdg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje¢ wytwérni bedg zachowane
nastgpujace warunki:
a) Inzynier b¢dzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgdg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos$é do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania be¢da zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza  Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robédt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6ét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCIROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
Robdt,

system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robdt,

wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

wykaz maszyn i urzadzefn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

sposGb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz
Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jakosci, przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia "Harmonogram badan", opracowany w oparciu o wymagania punktéw " 6.
Kontrola jakosci", w poszczegdlnych rozdziatach SST, gdzie okreslono wymagang minimalng
ilo$¢ badan, ktére powinien przeprowadzi¢ w trakcie realizacji budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6éb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji "Harmonogramu badan" przedstawionego przez
Wykonawce, bgdzie ocenial zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce i Laboratorium Inwestorskie. Na polecenie
Inzyniera, Laboratorium Inwestorskie bedzie pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy w ilosci 10% w stosunku do "Harmonogramu badan"
zatwierdzonego przez Inzyniera, dla kazdego asortymentu robét.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na witasnych badaniach Laboratorium Inwestorskiego przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek wykonywanych przez laboratorium niezalezne, koszty
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére speiniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementow Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nast¢pujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokotly z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w-jednestkach-ustalonych-w-Keosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmlerzanych Robét i terminie obmlaru co najmmej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera.

Diugosci i Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Odlegtosci pomiedzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd;j.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajagc w
sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wyrmary skomphkowanych pow1erzchn1 lub ob]e;tosm quq uzupelmone odpow1edn1m1
szkicami v VIR ie-Re o
by&éehmfem&eddaehege%a&q&mkaﬁe%qesﬁ&@bmm@w—kﬁregemm
azgodniony-z-Inzynierem-

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru
odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakosé i iloéé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenic Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia Robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w-punkeie-8-3-1 po=5/-

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupelniajagcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce
dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i-Rejestry-Obmiaréw (oryginaty).
Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynik6w badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wlascicielom urzgdzen

Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Rob6t™.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia Ogdlne

2yezaitie
Podstawg platnosci jest cen}‘}gﬁﬁa skalkulowana przez Wykonawcg za-jednostke
-obmiarowa-ustalong-dla-danej-pezyeji-Keosztorystu—

Pla-pozyecjikosztorysowych-wycenionych-ryezaltowe- podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w-danej-pozyeji-Kosztorysy.

Cena jednostkowa-lub—kweta- ryczaltowa pozycjiKeosztorysowej- bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowelub-kwoty-ryczattowe Robét bgdg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

........ o @ ¥ Y
C) O WY il y=V Cl UUd LI

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robét.
(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu
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(d)  Przygotowanie terenu
(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznik6w, barier,
oznakowan i drenazu. .
63) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet
(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2.3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na wycince drzew i krzew6w, zdjeciu humusu, pracach
geodezyjnych, rozbiérkowych. Wykonawca zabezpieczy teren budowy, zaprojektuje,
wprowadzi 1 bedzie utrzymywal organizacj¢ ruchu na czas budowy.

2.3.1 W odniesieniu do architektury

Wszystkie urzadzenia gotowe do instalacji : matla architektura, wiata, toaleta, sport, zabawa,
palisada powinny by¢ ze soba zbiezne estetycznie (materialowo i kolorystycznie)
1 dostosowane do otoczenia lesnego. Urzadzenia powinny by¢ dostepne dla oséb
niepelnosprawnych

2.3.2 W odniesieniu do konstrukcji

Material na poszycie pomostow i zabezpieczenie nabrzeza.

Materiat powstaly z wtérnych tworzyw sztucznych uzyskany w wyniku recyklingu.
Orientacyjny sktad:

polietylen ( LDPE i HDPE ) - 75 - 85%

polipropylen ( PP ) - 5 -10%

barwniki i stabilizatory - 4%

domieszki

Wihasciwosci techniczne:

gestos¢ catkowita 0.95 g/cm3,

nie przewodzi pradu elektrycznego,

izolator ciepla,

odporny na promieniowanie UV,

odpornos¢ na ogien , klasa B2 wg DIN 4102,
odpornos¢ na mikroorganizmy,

temperatura stosowania od - 20 °C do +50 °C
zmiany wymiaréw liniowych +0.3%,
wytrzymalos¢ na zginanie >12 MPa,

modut sprezystosci przy zginaniu >600 MPa
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Zamaw/b/ 'gfy

Zalety materialowe:

odporny na warunki atmosferyczne,
nie butwieje,

nie wymaga konserwacji,

odporny na oleje , kwasy , sole i tugi,
neutralny dla wody i gleby,

nadaje si¢ do ponownego recyklingu.

Poszycie wszystkich pomostéw z desek pomostowych wzmocnionych o grubosci 48 mm.

Kratownice pomostu

Kratownice zaplanowano wykona¢ z polaczonych przez spawanie profili stalowych
ocynkowanych  60x60x2 mm ze stali konstrukcyjnej S320 GD+Z powlekanej powlokg
cynkowg Z 225.

Wysokos¢ kratownicy wynoszaca 500 mm obliczono na podstawie obcigzenia ttumem 4kN/m?
wg PN-85/5-10030 zakladajac rozstawe palowania i szeroko$¢ pomostu.

- Kratownice zamocowano obejmami rurowymi stalowymi ocynkowanymi tgczonymi Srubami

do uprzednio wbitych pali w dno jeziora. Dostawca konstrukcji kratownic musi przedstawi¢
krajowy certyfikat zakladowej kontroli produkcji wydany przez akredytowang jednostke
badawcza na dostarczane elementy konstrukcyjne.

Palowanie pomostéw

Na wykonanie pali pomostéw zastosowano rury stalowe @ 139.7/4 mm ze szwem lub bez
szwu zgodnie z normami: PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1-2:2006, PN-EN 10210-1-
2:2006.

Rury stalowe cynkowane ogniowo - grubos¢ warstwy cynku min. 55um.

2.3.3 W odniesieniu do instalacji
nie dotyczy

2.34 W odniesieniu do wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe polega¢ beda na plantowaniu, humusowaniu, obsianiu traws,
przywrécenie terenu przyleglego do stanu przed rozpoczeciem robét.

3. CZESC INFORMACYJNA PFU

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykenawea— uzyskat” decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizacje
przedsigwziecia.

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami wynikajgcymi
z oddzielnych przepiséw.
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3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ ACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWILANE

Zamawiajacy oSwiadcza, ze dziatki budowlane 730/1, 730/3, 730/7, 335 obrgbu Barlinek 2
na ktérych bedzie realizowana inwestycja, stanowia wlasnos¢ Zamawiajgcego - Gminy
Barlinek, co (?’twierdza wycigg z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajgcy.
Zamawiajacy zgode wilasciciela dzialki 729/6 obrgbu Barlinek 2 na dysponowanie
dziatka na cele realizacji inwestycji.( o6ecre oznazcrie daartt, 729/ 7).

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami:

-Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn.zm),
-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.1115 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232

z p6z.zm.),

- Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz.
78)

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, p0z.953).
-Rozporzadzeniem Ministra Ochrony srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny dpowiadac obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 . Nr 86, poz. 579).

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2012, poz. 647 z pézn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pdzn. zm.).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
- funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464
z pézn. zm.)

-Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.zm.).

przepisami bhp i p.poz.

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.
Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) - (art. 59 - 87).

-Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

-Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z p6z.zm)
-Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (D.U.2002.170.1393 z p6z.zm.)
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133),
-Rozporzadzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
2014.2431),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pézn. zm.).

-Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
GUGIK 1988.

-Instrukcja techniczng G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.

-Instrukcjg techniczng G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

-Instrukcja techniczng G-2.Szczegblowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i
przeliczenia wspéirzednych migdzy uktadami, GUGIK 2001.

-Instrukcja techniczng G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe metodami bezposrednimi,
GUGIK 2007.

-Wytycznymi technicznymi G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987.

-Wytycznymi technicznymi G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGIK 2007.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

e PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe.

o PN-85/S-10030 Obcigzenia mostow.

e PN-EN 10142 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

e Rury przewodowe o szczegdlnych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629

PN- EN 206 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania 1
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych robét geotechnicznych . Fundamenty palowe
przemieszczeniowe.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgsé
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik
B.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Wyposazenie
podstawowe 1 wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu

ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych  wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badania bigkitem metylenowym
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6:
Oznaczanie ggstosci ziaren 1 nasigkliwosci

PN-EN 1367-1  Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnik6w atmosferycznych - Cze¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2  Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3  Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metodg
gotowania

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Przygotowanie
wyciagéw przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek PN-EN 13286-1 Mieszanki
niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogélne i
pobieranie probek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 2:
Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zaggszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze¢s¢ 47:
Metoda badania do okre$lenia kalifornijskiego wskaZnika nosnosci, natychmiastowego
wskaznika nosnosci i pgecznienia liniowego

PN-EN 1176: Wyposazenie placéw zabaw.

PN-NE 1177: Nawierzchnie placéw zabaw.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materialéw i instalacji wydane
przez producentow.

PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podziat

PN-EN ISO 1461 Powtloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania

PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 14216:2005 Cement. Skiad, wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie
chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed nakladaniem farby
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PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw — Charakterystyki chropowatosci powierzchni podlozy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Wyszczeg6lnienie i definicje wzorcéw ISO profilu powierzchni do
oceny powierzchni po obrébce strumieniowosciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw — Charakterystyki chropowatosci powierzchni podlozy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce
strumieniowosciernej - Spos6éb postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych - Powloki
cynkowe i aluminiowe - Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakosciowe stawiane natryskiwaniu
cieplnemu konstrukcji

PN-H-04684 Ochrona przed korozja- Nakladanie powlok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stop6w na konstrukcje stalowe 1 wyroby ze stopéw zelaza

PN ISO 8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przez nakladaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powlok.

PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i _zelbetowe.

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymalosciowych.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymalosciowych.

PN - 88/B - 32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN - 79/B — 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy péiwyrobdw,
pretéw, walcowki i ksztalttownikéw ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10259 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodporne]j i zarowytrzymatlej - tolerancje wymiaréw i ksztattu.

PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wigkszej. Tolerancje
wymiaréw, ksztaltu i masy

PN-EN 10258 Tasma waska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymalej - tolerancje wymiaréw i ksztattu.

PN-EN 10028-7 Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czes¢ 7: stale odporne
na korozje.

PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzadzenia ci$nieniowe.

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych
facznie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dlugosci.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
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PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. WTWiOR - WarunkiTechniczne
Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowlékning. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej na
dzialanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-83/B-03010  Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dziatanie mgty
solnej

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowsg
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej
granicy plastycznosci powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w
sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki stale

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

PN-91/H-93010  Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-88/B-06250 Beton zwyktly

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-G-98011 Torf rolniczy
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3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1 Badania geotechniczne - zal. 6
3.4.2 Koncepcja zagospodarowania terenu - zal. 1, 2, 3, 4
3.4.3 Karta informacyjna przedsigwzigcia - zat.5

3.5 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JE] PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowania

i wykonania otrzyma w-eiggu—I2-miesigey-od-podpisania-umowy- ZZ‘”"’":/, e 7;”542,:%’,”;:7
=

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia’ 75, parzobriccnéa Z& 5.

i harmonogram przewidywanych ptatnosci, oraz okreslone elementy rozliczeniowe

przedmiotu zamoéwienia.

3.6 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego

wraz z projektem: wykonawczym w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1]33) i uzyska dla niego wymagane przepisami

noOpr

uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w’t‘i’m@_ zwolenie na budowe;
3.6.1 Wymagania dla projektowania
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:

1) Wykonanie 2 wariantéw koncepcji projektowej

2) Wykonanie projektu budowlanego - 6 egz.,

3) Wykonanie projektu wykonawczego — 4 egz.,

4) Opracowanie operatu wodno-prawnego — 3 egz.,

5) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ - 6 egz.,
6) Opracowanie przedmiaru robot — 3 egz.,

7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 3 egz.,
8) Opracowania karty informacyjnej przedsigwzigcia - 3 egz.

9) Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisko — 3 egz.,

10) Opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (wraz z uzgodnieniami z wiascicielami
gruntéw, Jednostkaml branzowyrm itp. ) 1 egz

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie :

harmonogramu realizacji rob6t budowlanych inwestycji

harmonogramu platnosci,

projektu zagospodarowania placu budowy : dowo6z biezacy i sktadowanie materiatow
projektu organizacji rob6t

informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych.
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Pominigcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,

jakiego sporzadzenie bg¢dzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujagcym
prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania

jej do weryfikacji Zamawiajagcemu.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje
robot.

Wykonawca bedzie informowal Zamawiajgcego o postgpie procesu administracyjnego.
Niezbedne jest takze uzyskanie przez Wykonawceg uzgodnien z jednostkami

branzowymi, wlascicielami prywatnymi (jezeli takie uzgodnienia bedg potrzebne), a takze
dostarczenie innych dokumentéw niezbgdnych do uzyskania decyzji administracyjnych,
umozliwiajacych rozpoczgcie prac budowlano-montazowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolen nalezy na biezaco przekazywaé¢ Zamawiajacemu , w terminach
umozliwiajagcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca — zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowaé nadzoér
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest do:

-opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

-niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupeinien w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego w Cenie Kontraktowe;.

3.6.1 Format dokumentéow Wykonawcy

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentéw
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca zamdwienia oprécz wersji papierowej ww. sktadnikéw dokumentacji projektowe;
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu wersje elektroniczng w formatach -
odpowiednio dla plikéw graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg)
lub réwnowaznie, dla plikéw tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plikéw
nieedytowanych (*pdf ).
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3.6.2 Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje¢ projektowa w taki sposéb, ze roboty wedtug
niej wykonane, bedg nadawaty si¢ do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Za ostateczny,
prawidtowy dobdr urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzglednia¢
najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwiazanie, ktére moze w przysztosci
powodowa¢ problemy z eksploatacja i utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego
wykonania nie bedzie zaakceptowane. Projektujac roboty Wykonawca wezmie pod uwagg
swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczgciem rob6ét Wykonawca zweryfikuje dane
wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupelniajace niezbg¢dne dla prawidiowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej
fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania rob6t doswiadczonych projektantéw posiadajacych
wymagane Prawem Budowlanym i wtasciwym Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Budownictwa (badZz odpowiadajagce im obowigzujace na terenie Unii Europejskiej)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezagcych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci. Osoby projektujace i sprawdzajace powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caly czas
trwania Kontraktu.

Koncepqa prOJektowa

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania koncepcji co najmniej w zakresie
uszczegblowienia rozwigzan przedstawionych w ramach niniejszego PFU wraz
z ewentualnymi zmianami projektowymi oraz innych rozwigzan nieujgtych w Koncepcji, a
koniecznych do zrealizowania inwestycji.
~Zaktualizowang Koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Na podstawie zaktualizowanej--zatwierdzonej przez Zamawiajacego Koncepcji Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bgdzie stanowito podstawy
dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robét

Projekt Budowlany

Projekt budowlany wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami umozliwiajacymi realizacj¢ zadania
inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spelniajacy
wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2071 z
pézn. zm.).

W niniejszym opracowaniu nalezy przedstawi¢ doktadny opis technologii wykonania robot
projektowych oraz zataczy¢ m.in. kopie opiséw dwdéch reperéw panstwowych. Dokumentacja
powinna zawiera¢ dane hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejgcego (warunki
gruntowo — wodne) w formie: opracowan geotechnicznych. W opracowaniu tym nalezy
uwzgledni¢ wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszace si¢ do
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ kierunki rozwigzan projektowych, informacje o
pracach pomiarowo — "geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogdlny opis technologii
wykonania projektowanych robét itd.

Wszystkie dane charakteryzujace inwestycje podawa¢ nalezy w jednostkach
znormalizowanych:
m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. Nalezy je przedstawi¢ w tabeli dotaczonej do opracowania.

Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy jest niezbedny do wykonania w aspekcie uzupelnienia i uszczegélowienia
projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji wszystkich
rob6t budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym, projekt wykonawczy ma zawierac
rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét i zastosowanej skali rysunk6w
w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza przede wszystkim
rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych, detali architektonicznych, instalacji 1
wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktérym stopien szczegélowosci lub skala w
projekcie budowlanym jest niewystarczajaca, projekt wykonawczy nalezy wykona¢
strukturalnie adekwatnie do zatozen okreslonych w ustawie Prawo Budowlane dla projektéw
budowlanych i dotyczy¢é ma wszystkich rodzajéw rob6t budowlanych, od robét
przygotowawczych do robét wykonczeniowych.

Operat wodnoprawny
Opracowanie musi uwzglqdniac;:.mwggggthq‘;% urgq%zeaéa ggg‘gy‘cltal,))udowa wymaga decyzji

. £ v :
0 pozwoleniu wodno-prawnymy opfacowane zéodme z przepisami Prawa Wodnego wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przez kt6rg nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrob6w budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robot.

Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 i 14 ww. rozporzgdzenia (Dz.
U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pézn. zm.

Przedmiar robdét i kosztorys naktadczy

Nalezy przez to rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegélowym
opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis robot i
nakltady rzeczowe giéwnie w oparciu o KNR -y, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci naktadéw
robocizny, materialéw 1 sprzetu.
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Ponadto nalezy dolaczy¢ obmiary robocze wedlug mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary musza uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § od 6 do 10 w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z p6zn. zm.)

Karta informacyjna przedsiewziecia

Sporzadzona zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostg¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko jezeli bgdzie wystarczajagca do celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

Opracowany zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko jezeli bedzie konieczny do celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia.

Dokumentacja terenowo — prawna zawierajgca wszystkie niezbedne uzgodnienia

z jednostkami branzowymi

- mapy ewidencyjne obszaru objetego oddzialywaniem inwestycji,

- zestawienie wszystkich wlascicieli dzialek obje¢tych oddzialywaniem inwestycji,

- wypisy uproszczone z ewidencji gruntéw,

- zgody wilascicieli, wieczystych uzytkownikéw i wiadajgcych dzialek objetych inwestycja na
czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania rob6t objetych dokumentacja
projektowa.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych dotyczacych danego zadania, wraz z niezb¢dnymi opisami w zakresie i formie
jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawcg zrealizowane.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty zwigzane z wykonanymi
robotami, tj. w szczegdlnosci:

1. Dziennik budowy

2. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i wykonaniu rob6t budowlanych
zgodnie z projektem budowlanym 1 pozwoleniem na budoweg,

3. Kopie rysunkéw, szkicéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osoba
sprawujgca nadzor autorski) — jezeli takie wystapia,

4. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu i uporzagdkowaniu placu budowy,

5. Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza przedmiotu odbioru wraz z pieczatkami przyjecia
danych do zasobéw odpowiedniego PODGIK,
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6. Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. potwierdzajace zastosowanie
wyrobow i urzgdzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spelnienie wymogéw
okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych i innych przepisach szczegdlnych,

7. Zgtoszenie zakonczenia robot,

8. Operat kolaudacyjny,

109_ ) ;:gﬁgl;gj{y{bigran”l 5 a%(gﬁg' ( Lob cdikamens PO, z:y/,
4. ZAELACZNIKI:
zat.1 Plan zagospodarowania terenu, rysunek koncepcyjny w skali 1:1000
zal. 2.1 Rzut poziomy pomostu 3, rysunek koncepcyjny w skali 1:50
zal. 2.2 Przekroje pomostu 3, rysunek koncepcyjny w skali 1:50
zal. 3 Przyklady urzadzen sportowych
zal. 4 Przyklady urzadzen aktywnosci ruchowej dla dzieci
zal. 5 Karta informacyjna przedsigwziecia
zal.6.1 Badania geotechniczne - orientacja
zal.6.2 Badania geotechniczne - przekroje

zal.6.3 Badania geotechniczne - przekroje
zal.6.4 Badania geotechniczne - przekroje

mgrtinz. Ryszard Kowalski
‘hr-ewigd! 43/Sz/78

41



