Zatqcznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu......ooooviiiiii w Barlinku, pomiedzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe¢ przy ul. Niepodleglosci 20, 74-320  Barlinek,
NIP: 597-164-84-91 reprezentowang przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

zwanej w dalszej czgsci umowy Zamawiajagcym

............................................ ,ZSIEAZIDA .o
NIP: o, ,REGON ........... reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czg¢sci Wykonawca

w  wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia nizszej od kwoty, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z podzniejszymi zmianami)
zostata zawarta umowa, nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie: ,,Budowa placu zabaw
na Gornym Tarasie w Barlinku” na dziatce o nr ewidencyjnym 810/3 obr¢b 2 Barlinek, zgodnie ze ztozong
oferta, ktora zostala wybrana jako najkorzystniejsza, w rozumieniu przepisow ustawy.
2. Zakres zadania obejmuje m. in.:
1) zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i mtodziezy,
2) montaz urzadzen zabawowych tj. dwa zestawy zabawowe, zestaw sprawnosciowy, karuzela dla
niepelnosprawnych, hustawka wahadtowa poczworna, hustawka wahadlowa oraz linarium piramida,
3) montaz tawek rekreacyjnych oraz koszy na $mieci,
4) montaz tablicy informacyjnej,
5) wykonanie nasadzen w formie Zywoptotu oraz drzew liSciastych (tj. gtog posredni, jarzab pospolity,
kasztanowiec czerwony),
6) wysiew trawnika.
3. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslaja n/w dokumenty, ktore stanowig integralng czgsc
niniejszej umowy:

1) projekt budowlany — Zagospodarowanie terenu, opracowany w grudniu 2017r. przez USLUGI
PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI, ul. Sadowa 8, 74-320 Barlinek, stanowigcy zatacznik nr 1
do decyzji o pozwoleniu na budowe Nr 62/2018 z dnia 14.02.2018r. znak BOS.6740.1.531.2017.ASz
wydanego przez Staroste Mysliborskiego — zalacznik nr 9 do SIWZ

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — zalacznik nr 10 do SIWZ

3) przedmiar robot — zalgceznik nr 11 do SIWZ

4) oferta Wykonawcy z dnia ..........

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonal wlasnych pomiarow i obliczen oraz ze nie
wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedna wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny i ekonomiczny,
a takze pracownikow niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umows, SIWZ,
dokumentacjg techniczna, oferta zlozonag w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacymi przepisami.

§2
Termin wykonania
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:
1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie — do dnia 15 maja 2018r.

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okres§lonego w § 1 wynikajace ze zlozonej oferty
przetargowej Wykonawcy wynosi: cec.eeeeeeenee. zl brutto, stownie: ..................... ztotych %/g).



10

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczyndéw ceny jednostkowej (zgodnie z
wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robdt oraz iloSci jednostek wykonanych,
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang iloci robot, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomini¢cie wskazanej roboty,

3) wykonanie roboty nieprzewidziane;.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych
zmian moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym
mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 do 9.

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 2.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym nalezy je
wyceni¢ przyjmujac nastepujace zalozenia:

a) dla robocizny nalezy zastosowac stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym;

b) materiaty nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych Zamawiajacemu wraz z kosztorysem
powykonawczym faktur zakupowych;

c) skladniki cenotworcze nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

d) dla sprzgtu i transportu nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie
»SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naklady rzeczowe okre§lone w katalogu Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg
innych ogo6lnie dostepnych katalogéw lub kalkulacji wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach
zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.

Przed rozpoczgciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokédt koniecznosci wraz z wyliczeniem
ceny, o ktorej mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego
uzgodnienia pomig¢dzy stronami.

§4

PlatnoSci
Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastapi po zrealizowaniu catego
przedmiotu zamdéwienia objetego umows.
Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktére beda obejmowaé prace
wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 70 % catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3
ust.1.
Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Do faktury koncowej Wykonawca winien dotaczy¢ kosztorys powykonawczy wraz z kosztorysem réznicowym
dla pozycji, ktore uleglty zmianie w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych przez
Wykonawcg rozliczen.
Faktura koncowa oraz faktury przejsciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia
lacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
Za datg¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dowod potwierdzajacy zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur. W przypadku braku dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptlacie i nie
bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowaé bedzie wstrzymaniem
ptatnosci Wykonawcy.



10. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na

1.

okolicznosci wstrzymania platnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z powodoéw okreslonych w ust. 8
niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcdéw obcigzaja
Wykonawcg.

§5
Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy), nastapi w dniu podpisania umowy;

2) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie placu budowy i przygotowaé sie¢ do wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla wykonania zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktorymi lub przez ktore maja by¢
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego, jako miejsca
pracy, ktore moga stanowi¢ cz¢s¢ placu budowy,

¢) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym petna ochrong osob i mienia,

2) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezb¢dne media,

3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materialdbw wlasnych,
posiada¢ wszystkie urzadzenia niezb¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia, urzadzenia i materialy
powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego, na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczna,

4) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony s$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na plac budowy
pracownikom organow panstwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy
wymaganych przepisami,

5) podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i poza
nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwoséci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.),

7) uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologie i organizacje prac Wykonawcy, niezbednych do
wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robot, zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzonych robét zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

9) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgéci, badz majatku Zamawiajacego lub innych oso6b
z winy Wykonawcy — ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego,

12) utrzymywanie placu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwlocznie usuwani
zbednych materiatéw, odpadkdéw i $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiatow i
urzadzen,

b) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,

¢) przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robot na wilasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz
pozostawi¢ caly plac budowy i wszystkie pomieszczenia czyste i nadajace si¢ bezposrednio do
uzytkowania,



14) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z zm.) we wlasnym przedsi¢biorstwie lub przez podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci opisane w rozdziale VIII SIWZ,

15) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowiagzuje si¢ przedltozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce z osobami
wykonujacymi czynno$ci przy wykonywaniu zaméwienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od tych oséb zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych,

Wykonawca o$wiadcza, ze wuzyskal informacje, jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace

(w granicach, w jakich byto to osiagalne biorac pod uwagg koszt i czas) co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wilaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru rob6t a takze materialdéw do wykonania i wykonczenia oraz usunig¢cia wszelkich

usterek, jakie w nich moga powstac,

4) srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajagcymi w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik

Budowy w 0s0bie: ......ooiiiiii

§7
Kary

Zamawiajacemu moze zada¢ zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z tytutu:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 umowy;

2) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad.

4) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robot —
w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysiace ztotych) za kazdy potwierdzony przypadek;

5) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) i 6) — w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami
zawartymi w §13 pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt (jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

12) zwtoki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 300,00 zt
(trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okreslonego zgodnie z § 9 ust. 5;

13) niedopelnienia wymogu zatrudnienia 0séb (pracownikdw) na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek;

14) za niedotrzymanie terminu Wwyznaczonego przez Zamawiajagcego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie osdb na umowg o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigcset ztotych) za kazdy
dzien zwloki;

15) za nie dostarczenie wykazu os6b oddelegowanych do realizacji zamdwienia wraz z o$wiadczeniem, ze
osoby te sa zatrudnione na podstawie umowy o pracg, najpozniej w dniu przekazania placu budowy
—w wysokosci 500,00 zt (pigcset ztotych) za kazdy dzien zwtoki.
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Wykonawca oswiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze Zamawiajacy
na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego wykonania robot
budowlanych oraz usuni¢cia wad i usterek bez konieczno$ci ubiegania si¢ o czyjakolwiek zgode¢ na dokonanie
tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opoznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) zakazdy nastgpny dzien opdznienia — odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

§8

Ubezpieczenie
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialah na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot.
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy jest zobowiagzany do przedtozenia Zamawiajagcemu polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia, na kwot¢ nie mniejsza niz wartos$¢
kosztorysowa brutto zamdéwienia podana w ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowiazuje si¢
Wykonawce do aktualizacji dokumentu, o ktorym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, lecz nie krétszym niz 3 dni robocze, optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie powadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, na kwote¢ nie mniejsza niz warto§¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w
ofercie przetargowe;.
Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze uznaé
jako przyczyng rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:
a) odmowic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
b) odebraé przedmiot zamoéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a w przypadku jego
niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czg¢sci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien
ptynacych z tytutu rgkojmi za wady fizyczne robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) zada¢ usuniecia wady wyznaczajac termin na usuni¢cie, a w przypadku jego niedotrzymania — usunaé wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czg¢sci zgodnie z przeznaczeniem:
a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.
O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwloki.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu
ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie
na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usunigcie wad potwierdzane jest protokotem.



6.

7.

Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi
Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§10
Odbiér
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos¢ do odbioru robot w formie
pisemnej, dotaczajac do zgtoszenia nastgpujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robot;
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia;
¢) date rozpoczecia i zakonczenia robot;
d) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;
2) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiatéw;
3) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy — Prawo
budowlane;
4) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;
5) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami na kopiach rysunkéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego — z adnotacjami projektanta co do klasyfikacji zmian (o ile sa wymagane);
6) ustalenia technologiczne i receptury;
7) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;
8) niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami;
9) instrukcje obshugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty pozwalajace
oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp. dokumenty;
Odbiér robét ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i sprawdzen albo usunigcia
wad zgloszonych w okresie obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentow wymienionych w ust. 1.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w catosci, nie
wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.
Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inacze;j.
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.
Z czynno$ci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem
gwarancji beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynnosci, w tym
terminy na usunigcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — na zadanie Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemne;j.
Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okreslenie zakresu odbioru,
2) miejsce sporzadzenia protokotu,
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
4) oznaczenie 0soOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty,
5) wykaz dokumentoéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru,
6) spis ujawnionych wad i usterek,
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,
8) o$wiadczenia 1 wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy uczestnikow odbioru.

10. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikdw odbioru jest odnotowywana w protokole.

1.

§11
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres ... miesiecy liczac
od dnia odbioru robot.



Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robdt wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, a roboty
zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie pdzniej niz 3 dni od dnia
powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze Wykonawca udzieli gwarancji w formie pisemnej. Gwarancja zostanie przekazana jako
osobny dokument po zakonczonych robotach budowlanych, w dniu odbioru koficowego.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy niz 14
dni;

3) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 4;

4) w przypadkach okreslonych w § 7 ust. 1 pkt. 9)

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych) — odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spehié

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstagpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgsci zamdéwienia Podwykonawcom na nastgpujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed
zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedstawiony zostal
projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca sg zobowigzani dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie miat prawo wniesienia w formie pisemne]j zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w ciagu 14 dni Zamawiajacy nie
whniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7
dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.



4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 3, wzywajac Wykonawce do
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody zamawiajacego w rozumieniu art. 6471 § 2 Kodeksu
cywilnego. Jezeli w ciagu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich
akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8
ustawy pzp.

6) W przypadku dostaw lub ushug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdlowych umow, a
jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowiazany do przedlozenia kazdorazowo
Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartego zamowienia (zlecenia)
w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca

musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaptaty nalezno$ci nie moga by¢ dhuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej
pomi¢dzy Wykonawca, a Zamawiajacym,;

4) umowa musi okresla¢ szczegétowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i r¢kojmi za wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedlozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z ktérymi

zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawceg, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej zaplaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7

dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci

niedokonania zapftaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaplaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,

10.

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,

wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego praca, poniesione

przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie zasady

dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1.
Zwrot poszczeg6lnych czgsci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia — 30 dni od dnia odbioru robot,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.



§ 15
Adres siedziby
Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia: .................
Wykonawca  zobowigzuje  si¢ do  systematycznego  aktualizowania  adresu  zamieszkania.
W przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na ostatni, znany
Zamawiajacemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

§ 16
Zmiany do umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany istotnych

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Podstawa przewidzianych zmian obejmuje: co najmniej jedng z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére moga spowodowac obnizenie jakos$ci
wykonanych robdét lub tez uniemozliwia wykonanie robdt zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawce,
iz pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢ zrealizowane ze wzgledow technologicznych
wczesniej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez sprzyjajace
warunki atmosferyczne, warunki przy ktorych dopuszczone jest wykonywanie robot opisanych w
Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku wystapienia robot dodatkowych i zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy pzp,

¢) w przypadku innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy;

2) zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegdlnoscei:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

b) koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

c¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa udost¢pnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materialtdbw 1 urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczg¢dzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych/technicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go z Wykonawca, jego
likwidacja, nienalezyta starannos$¢ stwierdzona przez Zamawiajacego,

8) zmiana robot, ktére Zamawiajacy begdzie uwazat za niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia w
tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot objetych kosztorysem ofertowym;

b) pomini¢cie pewnych robot;

¢) wykonanie robot nieprzewidzianych,

9) zmiana stawki podatku VAT,

10) zmiana kierownika budowy,

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie publicznym,

12) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacego
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan, o okres niezbedny do
wykonania prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

13) na skutek dziatania sity wyzszej.

Zmiany tresci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci obustronnie

podpisanego aneksu do umowy.



§17

Postanowienia ogélne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu Cywilnego
oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca
jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacjg realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia
reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sagdowg.
Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



