Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA - WZOR

Wdniu...............L roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majacg swa siedzibg przy ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91
reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

............................... z siedzibg ...........cooceiiiiiiieee, NIP Lo......, REGON
....................... , Teprezentowanym/ng przez

zwanym/ng dalej Wykonawca w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostala
zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujgce zadanie:
Przebudowa drogi we wsi Rychnow (etap II), polegajace na wykonaniu:
1) konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;:
- jezdnia (szerokos$¢: 4 m) z chodnikiem 1,4 m — odcinek 100 mb;
- cigg pieszo jezdny (4,5 m) - 204 mb;
- zjazdy do gospodarstw i posesji — 5 szt.;
- humusowanie z obsianiem — 500 m2;
2) kanalizacji deszczowej :
- kanaty z rur PCV -DW (©200): 155,7 mb;
- kanaly z rur PCV -DW (©200): 155,7 mb;
- studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem - 6 szt.;
- studnie betonowe 1000 mm o gt 1+ 1,5 m;
- regulator przepltywu, osadnik piasku DN 1200 mm V=2 m3;
- separator koalescencyjny BG 20-0,85.
2. Szczegbdlowy zakres okreslono w nastepujgcych zatgcznikach do Umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ);
2) Projekt budowlany (czes$¢ opisowa i rysunkowa) — zatgcznik nr 10 do SIWZ;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zatacznik nr 11 do SIWZ;
4) Oferta Wykonawcy zdnia ...............cooeeenenne..
3. Zakres robét ujetych w zamowieniu obejmuje m.in.:
1) wykonanie pomiarow geodezyjnych;
2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
3) zabezpieczenie robot;
4) uzyskanie niezb¢dnych do prowadzenia robot budowlanych pozwolen, zgod, uzgodnien itp.;
5) wykonanie robot budowlanych i towarzyszacych w zakresie wynikajagcym z dokumentacji
projektowe;;
6) wykonanie badan i sprawdzen, w tym laboratoryjnych, wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji
technicznych;
7) pozyskanie i transport materiatow na miejsce budowy;
8) zagospodarowanie we wlasnym zakresie lub utylizacja powstatego w wyniku przeprowadzonych
robot odpadow i ziemi,
9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji w terenie oraz dokonal wlasnych pomiaréow i obliczen i nie
wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny i
ckonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.



6.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejszag umowsg, SIWZ,
dokumentacja techniczng, oferta ztozong w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zapewnieniem ciagltego dostepu i dojazdu do
posesji 1 gospodarstw rolnych zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze.

§2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:

10.

1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenie — do dnia 01.10.2018 r.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 wynikajace ze ztozonej oferty
przetargowe;j Wykonawcy WYTIOSI:  tittitiitt ettt et et et e brutto
5] 0017 11 < ).

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczyndéw ceny jednostkowej (zgodnie z
wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robot oraz ilosci jednostek wykonanych,
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza zmiang ilosci robot, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszenie lub zwickszenie robot,

2) pominigcie wskazane roboty,

3) wykonanie roboty nieprzewidziane.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstaw¢ do zmiany — na wiosek Wykonawcy — terminu zakonczenia
robot, o ktorym mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 do 9.

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jako$ci i ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia,

o ktérym mowa w ust. 2.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
nalezy je wyceni¢ przyjmujac nast¢pujace zatozenia:

a) dla robocizny nalezy zastosowaé stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym;

b) materiaty nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych zamawiajagcemu wraz z kosztorysem
powykonawczym faktur zakupowych;

¢) skladniki cenotworcze nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

d) dla sprzetu i transportu nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie
»SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartat oraz naktady rzeczowe okreslone w katalogu Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wg innych ogélnie dostepnych katalogéw Ilub kalkulacji wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.

Przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznosci wraz z
wyliczeniem ceny o ktorej mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy stronami.

§4
PlatnoSci
Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi po zrealizowaniu
catego przedmiotu zamdéwienia objetego umowa.



o

. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore beda obejmowac prace

wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

. Dokumentem stwierdzajagcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury

przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych przez

Wykonawce rozliczen.

. Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej

dostarczenia tgcznie z protokolem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowdd
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodoéw, o jakich mowa powyzej
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci stosownej czeSci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci.

. Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie wstrzymaniem

ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust.
8 niniejszego paragrafu.

10. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do podwykonawcéw obcigzaja

Wykonawce.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

1.

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robdt (placu budowy);

2) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie placu budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:

a) wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot;

b) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbgdne dla wykonania
zadania,

c) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktorymi lub przez ktére majg by¢
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego, jako
miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ cz¢$¢ placu budowy,

d) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelng ochrone osob i mienia,

2) zapewnienie sobic we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz niezbednych
mediow,

3) wykonanie przedmiot zamowienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materiatlow wilasnych,
posiadanie wszystkich urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia - urzadzenia i
materialy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa budowlanego; na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczna,

4) przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie wstgp na plac budowy
pracownikom organow panstwowych, celem dokonania kontroli i udzielanie im informacji oraz
pomocy wymaganych przepisami,



5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na placu
budowy i poza nim oraz unikanie szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb
trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz Ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

7) uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy niezbednych
do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych robot, zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzonych robodt zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

8) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

9) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze¢sci, badz majatku Zamawiajacego lub innych
0sOb z winy Wykonawcy - ich naprawienie 1 doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego,

11) utrzymywanie placu budowy na wilasny koszt w staniec wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie
usuwani zbednych materialow, odpadkéw i §mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

12) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materialow i
urzadzen,

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

c) przedlozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i nadajace si¢
bezposrednio do uzytkowania,

Wykonawca o$wiadcza, Zze uzyskat informacje, jakie byly dostepne i uznat je za wystarczajace co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wtaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdéw do wykonania i wykonczenia oraz usuni¢cia wszelkich

usterek, jakie w nich moga powstac,

4) srodkdw potrzebnych do uzyskania dost¢pu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz beda Kierownik

Budowy w branzy drogowej w 0Sobie: .........oveviiiiiiiiiiiiiinnn ; kierownik rob6t branzy sanitarne;:

§7
Kary

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 400,00 zt (czterysta ztotych) za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania
robot w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy potwierdzony przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 2 000,00 zt (dwa tysiace ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;



7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt 5) i
6), w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami
zawartymi w §13 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 1000,00 zt
(jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) niedopetnienia wymogu zatrudnienia o0so6b (pracownikéw) na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysiace ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia kar

umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalajg, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego

wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez konieczno$ci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczgtkiem tego dnia;

2) za kazdy nastgpny dzien opdznienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wynikle w zwigzku z wykonywaniem
robot.
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwot¢ nie mniejszg niz
warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w ofercie przetargowej. Wobec powyzszego
zobowiazuje si¢ Wykonawce do aktualizacji dokumentu, o ktérym mowa wyzej do czasu zakonczenia
obowigzywania umowy.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze, oplaconej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie powadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejszg niz wartos¢ kosztorysowa
brutto zaméwienia podana w ofercie przetargowe;.
Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze
uzna¢ jako przyczyng rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wady
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:
a) odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) odebra¢ przedmiot zamowienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a w
przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:



2.

W

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen cze$ci wynagrodzenia, korzystajac z
uprawnien plynacych z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi.

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przyshugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) zada¢ usuniecia wady wyznaczajac termin na usunigcie, a w przypadku jego niedotrzymania — usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czgsci zgodnie z
przeznaczeniem:
a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtloki.

Na zyczenie ktérejkolwiek ze stron Istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu

ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.

. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usuni¢cie wad potwierdzane jest protokotem.

Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie

14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§10
Odbior
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos$¢ do odbioru robot w
formie pisemne;j, dotaczajac do zgloszenia nastepujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne zawierajace co najmniej:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamoéwienia,
c) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;
2) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkoéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane);
3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;
4) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy -
Prawo budowlane;
5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow;
6) receptury i ustalenia technologiczne;
7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne;
8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;
9) niezbg¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami;
10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp. dokumenty;
11) $wiadectwo charakterystyki energetyczne;.
Odbidr robot ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploataciji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i sprawdzen.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentéw wymienionych w
ust. 1.
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Zamawiajgcy ma prawo przerwaé odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w catosci,
nie wykonat wymaganych préob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.
Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed
uplywem gwarancji bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku tych
czynnos$ci, w tym terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami
ust.5.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego robdt po usunig¢ciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym - na zadanie Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w
formie pisemne;.

Z czynnos$ci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegolno$ci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;

4) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajacemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) o$wiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokolu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana w
protokole.

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na
............................ liczac od dnia odbioru robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed upltywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapig zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, a
roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie poézniej niz 3 dni
od dnia powiadomienia, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunig¢cie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu robdt (placu budowy) w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie;

3) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci przedmiotu
umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetnic

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od

dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.



4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nast¢pujagce obowigzki
szczegblowe:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamowienia Podwykonawcom na nastepujgcych
zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed
zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedstawiony
zostal projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca sg zobowigzani dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie mial prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w ciggu 14 dni
Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w
terminic 7 dni od jej zawarcia. Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze dokonaé
przedktadajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 3, wzywajac Wykonawce
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody zamawiajacego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu
cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy nie wniesie sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie
za ich akceptacje.

W przypadku dostaw lub ushug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b
ust. 8 ustawy Pzp.

W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegotowych umow, a
jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia kazdorazowo
Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartego zamdwienia (zlecenia) w
terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1)
2)

3)

4)
5)

umowa wymaga formy pisemne;j;

terminy zaptaty nalezno$ci nie mogg by¢ dituzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

wysokosci kar umownych nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,;

umowa musi okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru wykonanych robét;

umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnos$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rgkojmi za wady.



Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedtozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z

ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie begdzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w

terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane uwagi

dotyczace zasadnosci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaptaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,
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3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory

zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potragca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego

praca, poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie

zasady dotyczgce Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby
Wykonawca o$wiadcza, Ze siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia ............
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu siedziby firmy. W przypadku
uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajgcego na ostatni, znany
Zamawiajacemu adres, uwaza si¢ za dorgczona.

§16
Zmiany do umowy
Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedna z okoliczno$ci
wymienionych ponizej :
1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:
a) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére moga spowodowac obnizenie
jakosci wykonanych robot lub tez uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z wymogami
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Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie
przez Wykonawce, iz pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢ zrealizowane ze wzgledow
technologicznych wczes$niej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zamawiajacy
rozumie przez sprzyjajace warunki atmosferyczne, warunki przy ktorych dopuszczone jest
wykonywanie robo6t opisanych w Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami
atmosferycznymi,

b) w przypadku wystapienia robot dodatkowych i zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy pzp,

¢) w przypadku innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materiatdéw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych;

6) zmiana sposobu rozliczania umowy;

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy taczacej g z wykonawca, jego
likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez zamawiajgcego;

8) zmiana robot, ktore Zamawiajacy bedzie uwazal za niezbgdne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia w tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot,
b) pominigcie pewnych robot,
¢) wykonanie robot nieprzewidzianych;

9) zmiana stawki podatku VAT;

10) zmiana kierownika budowy;

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym;

12) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o okres
niezbgdny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w
drodze odrebnej umowy;

13) na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Zmiany tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§17
Postanowienia ogdlne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. | Ustawy pzp.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.



W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na drogg sadowa.

Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



