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. Zatacznik nr 8 do SIWZ
UMOWA - WZOR

Wdniu ... roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91
reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

............................... z siedzibg ...........coceiiiiiiieee, NIP Lo......., REGON
....................... , Teprezentowanym/ng przez

zwanym/ng dalej Wykonawca w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostala

zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace zadanie:
, Budowa drogi dla rowerow z Barlinka do Pelczyc etap i odcinek zamiejski”, realizowane
w ramach projektu pn. "Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerow z Barlinka do Pelczyc —
odcinek Barlinek — granica gminy" wspolfinansowanego ze srodkoéw wspolfinansowanego przez Unig
Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.”

2. Przedmiotem zamowienia jest: budowa $ciezki rowerowej po trasie bylego torowiska kolejowego
nr 370667994 - toru Barlinek — Pelczyce; od zjazdu na wysokosci ul. Mtyn Le$ny do granicy gmin;
projektowana dtugos¢ 3371 m; teren lesny na bylym nasypie kolejowym; parametry $ciezki:

- szerokos¢ 2,0m,
- konstrukcja
istniejgcy podioze nasypu kolejowego wyprofilowane i zaggszczone;
podbudowa z kruszywa gr. 15 cm kat. C90/3 , uziarnienie ciagle, Ga75 0/31,5 - 8 764,60 m2;
warstwa wigzacej gr .4 cmz AC11W -6 930 m2;
warstwa $cieralna gr. 3 cm AC8S - 6 930 m2;
- pobocza z kruszywa obustronnie 0,5 m -3 371,00 m2;
- ustawienie znakoéw $rednich A-24 , folia odblaskowa typ 2 - 3 sztuki;
- oznakowanie grubowarstwowe P-23 | masy termoplastyczne - 89,26 m2;
- shupki blokujace -3 sztuki;
- Dbalustrady U-11a drewniane 825 mb oraz stalowe 54 mb.
3. Zakres robot ujetych w zamoéwieniu obejmuje m.in.:
1) wykonanie pomiaréw geodezyjnych;
2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3) opracowanie z uzyskaniem wszelkich pozwolen i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt, w tym: oznakowanie i1 utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia
robot podczas obowigzywania organizacji;
4) wykonanie robot budowlanych i1 towarzyszacych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowych;
5) wykonanie badan i sprawdzen, w tym laboratoryjnych wynikajacych ze szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i obioru robot;
6) pozyskanie i transport materiatow na miejsce budowy;
7) pozyskanie i transport sprzetu oraz niezb¢dnych urzgdzen na miejsce budowy;
8) zagospodarowanie we wilasnym zakresie lub tez utylizacja powstalego w wyniku prowadzonych
robot gruzu, odpadéw, urobku ziemi.
9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
4. Szczegotowy opis zakresu przedmiotu zamowienia okreslaja:
1) Projekt budowlany — Zatacznik nr 10 do SIWZ;
2) Arkusze z projektu organizacji ruchu — Zatacznik nr 11 do SIWZ
3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — Zatgcznik nr 12 do SIWZ;
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4) Oferta Wykonawcy z dnia .....

5. Zamawiajacy przy okre$laniu przedmiotu zamoéwienia dokonal nastepujgcych uszczegdlowien w
stosunku do dokumentacji projektowe;:

1) Wykonywane prace nie moga spowodowac braku przejezdnosci drog przecinajacych nasyp, na
ktoérym realizowana bedzie inwestycja.

2) Wjazdy i wyjazdy z budowy na droge wojewddzka 151 nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi
wojewodzkiej; posiada¢ zatwierdzong tymczasowa organizacj¢ ruchu i zapewni¢ czystos¢
nawierzchni zgodnie z oczekiwaniami zarzadcy drogi i zamawiajgcego.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiaréw i obliczen i nie
wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, potencjal techniczny i
ckonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejsza umowa, SIWZ,
dokumentacjg techniczng, oferta ztozong w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

7. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przecinajgcymi nasyp
drogami lesnymi i zapewnienia czystosci jezdni w obrebie wyjazdow z budowy na drogg wojewodzka.

Termin wykonania
Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zaméwienia:
1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowys;
2) wykonanie wszystkich prac bitumicznych — do 30.10.2018 r.
3) zakonczenie — do dnia 15.03.2019 r.

§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze zlozonej oferty
przetargowe;j Wykonawcy WYTOST: ettt e brutto
(SO I . e e ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczyndéw ceny jednostkowej (zgodnie z
wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robot oraz ilosci jednostek wykonanych,
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang ilo$ci roboét, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszenie lub zwickszenie robot,

2) pomini¢cie wskazane roboty,

3) wykonanie roboty nieprzewidziane.

4. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian mogg stanowié¢ podstawe do zmiany — na wiosek Wykonawcy — terminu zakonczenia
robot, o ktorym mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 do 9.

5. Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci i iloSci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

6. Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 2.

7. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 3, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
nalezy je wyceni¢ przyjmujac nast¢pujace zatozenia:

a) dla robocizny nalezy zastosowac stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym;

b) materiaty nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych zamawiajgcemu wraz z kosztorysem
powykonawczym faktur zakupowych;

c) sktadniki cenotwoércze nalezy przyjac¢ z kosztorysu ofertowego;

d) dla sprzetu i transportu nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie
»SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartat oraz naktady rzeczowe okreslone w katalogu Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wg innych ogodlnie dostgpnych katalogow lub kalkulacji wlasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
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Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.
Przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzié protokdt koniecznosci wraz z
wyliczeniem ceny o ktorej mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy stronami.
§4

Platnosci
Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi po zrealizowaniu
catego przedmiotu zamdéwienia objetego umowa.
Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore beda obejmowac prace
wykonywane w danym okresie do facznej wartosci 70 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej, bedzie protokot odbioru robdt czesciowych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnos$ci sporzadzonych przez

Wykonawece rozliczen.

. Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe bedg ptatne w terminie do 30 dni liczagc od daty jej

dostarczenia tgcznie z protokolem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy przedmiot zamédwienia realizowany byl przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowdd
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa powyzej
Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci.

. Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie wstrzymaniem

ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust.
8 niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzajg
Wykonawce.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

§6
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu roboét (placu budowy);
2) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
1) przejecie placu budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:
a) wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot;
b) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbgdne dla wykonania
zadania,
¢) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktoérych, pod ktorymi lub przez ktére majg by¢
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego, jako
miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ cz¢$¢ placu budowy,
d) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelng ochrone osob i mienia,
2) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz niezbg¢dnych
mediow,
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3) wykonanie przedmiot zamowienia zgodnie z zakresem okre§lonym w § 1 z materiatlow wlasnych,
posiadanie wszystkich urzadzen niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamdéwienia - urzgdzenia i
materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa budowlanego; na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczna,

4) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie wstgp na plac budowy
pracownikom organow panstwowych, celem dokonania kontroli i udzielanie im informacji oraz
pomocy wymaganych przepisami,

5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na placu
budowy i poza nim oraz unikanie szkdd lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla oséb
trzecich 1 dobr publicznych lub innych negatywnych skutkdéw, wynikajgcych ze sposobu dziatania,

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz Ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

7) uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy niezbgdnych
do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych robot, zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

8) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

9) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz majatku Zamawiajgcego lub innych
0sob z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego,

11) utrzymywanie placu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie
usuwani zbednych materiatéw, odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych itp.,

12) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materialow i
urzadzen,

b) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

¢) przedlozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci jego
wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robot na wilasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym 1 nadajace si¢
bezposrednio do uzytkowania,

Wykonawca o$§wiadcza, ze uzyskatl informacje, jakie byly dostepne i uznat je za wystarczajgce co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wlgczajgc w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia wszelkich

usterek, jakie w nich moga powstac,

4) srodkdw potrzebnych do uzyskania dost¢pu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz bedg Kierownik

Budowy w branzy drogowej W 0SObI€: ......c.ivtiiiiiiiriiiiiiii e

§7
Kary

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 400,00 zt (czterysta ztotych) za kazdy dzien
zwtoki liczac od wszystkich termindow wskazanych w § 2 niniejszej umowy;
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2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania
robot w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy potwierdzony przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysiagc ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt 5) i
6), w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami
zawartymi w §13 pod rygorem odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
(jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) niedopelnienia wymogu zatrudnienia o0so6b (pracownikdw) na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoéw Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysiace ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

Wykonawca o$§wiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia kar

umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalajg, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego

wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez konieczno$ci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opdzZnienia, ustalone za kazdy dzieh opodznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia;

2) za kazdy nastepny dzien opoznienia - odpowiednio z poczgtkiem kazdego nastgpnego dnia.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wynikle w zwigzku z wykonywaniem
robot.
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwot¢ nie mniejszg niz
warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w ofercie przetargowej. Wobec powyzszego
zobowigzuje si¢ Wykonawce do aktualizacji dokumentu, o ktérym mowa wyzej do czasu zakonczenia
obowigzywania umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w wyznaczonym

terminie, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze, oplaconej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie powadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz wartos¢ kosztorysowa
brutto zaméwienia podana w ofercie przetargowe;.
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Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze
uzna¢ jako przyczyng rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.
§9
Wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze:
a) odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) odebra¢ przedmiot zamowienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usunigcie wad, a w
przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen cze$ci wynagrodzenia, korzystajac z
uprawnien plyngcych z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne robot, oceniajgc jakos¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyj¢tych w Umowie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi.

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac termin na usunigcie, a w przypadku jego niedotrzymania — usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:
a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg bez zbgdnej zwloki.
. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron Istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu

ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogle¢dzin.

. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usuni¢cie wad potwierdzane jest protokotem.

Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptlaty, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie
14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.
§10
Odbior
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos$¢ do odbioru robot w
formie pisemne;j, dotaczajac do zgloszenia nastgpujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne zawierajace co najmniej:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamoéwienia,
c) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;
2) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkoéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane);
3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;
4) os$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy -
Prawo budowlane;
5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow;
6) receptury i ustalenia technologiczne;
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7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne;
8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;
9) niezbg¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami;
10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp. dokumenty;
11) $wiadectwo charakterystyki energetyczne;.
Odbidr robot ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploataciji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i sprawdzen.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentéw wymienionych w
ust. 1.
Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu Umowy w cato$ci,
nie wykonat wymaganych préob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.
Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia wady, chyba ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej.
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét
jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.
Z czynnosci odbioru robot po usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed
uplywem gwarancji bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku tych
czynnosci, w tym terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami
ust.5.
Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:
1) okreslenie zakresu odbioru;
2) miejsce sporzadzenia protokotu;
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;
4) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;
5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce¢ Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;
6) spis ujawnionych wad i usterek;
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;
8) oSwiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczgcych w odbiorze;
9) podpisy uczestnikow odbioru.
Odmowa podpisania protokolu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana w
protokole.
§11
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na
............................ liczac od dnia odbioru robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed upltywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, a
roboty zabezpieczajace nie zostang podjcte przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie poézniej niz 3 dni
od dnia powiadomienia, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§12
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego;
2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie;
3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w
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terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci przedmiotu
umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetic
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamowienia Podwykonawcom na nastepujgcych
zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed
zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przedstawiony
zostal projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca sa zobowigzani dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w ciggu 14 dni
Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w
terminic 7 dni od jej zawarcia. Po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze dokonaé
przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3, wzywajac Wykonawce
do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody zamawiajacego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu
cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie
za ich akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamdéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b
ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegétowych umow, a
jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia kazdorazowo
Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego zamdwienia (zlecenia) w
terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomicdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca musi spelnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:
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1) umowa wymaga formy pisemne;j;

2) terminy zaplaty nalezno$ci nie mogg by¢ dituzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,;

4) umowa musi okresla¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnos$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi po przedtozeniu

dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z

ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o

podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie begdzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w

terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane uwagi

dotyczgce zasadnosci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaptaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,

10.

N —

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory

zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego

praca, poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie

zasady dotyczgce Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.

Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastapi w terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby

Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia ............

Wykonawca zobowiazuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu siedziby firmy. W przypadku

uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na ostatni, znany

Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczona.

§16
Zmiany do umowy



1.

Fundusze :
Europejs”e - gcz’fsclfgosp‘)llta ! r'.;' Pomor_ze Europejski Fundusz Spoteczn: B
Program Regionalny % Zachodnie PeJ P Y

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany

istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z okolicznos$ci
wymienionych ponizej :

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystapienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére moga spowodowac obnizenie
jakosci wykonanych robot lub tez uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie
przez Wykonawcg, iz pozostate do wykonania roboty nie moglty by¢ zrealizowane ze wzgledow
technologicznych wczes$niej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zamawiajacy
rozumie przez sprzyjajace warunki atmosferyczne, warunki przy ktérych dopuszczone jest
wykonywanie robot opisanych w Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami
atmosferycznymi,

b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych i zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy pzp,

c) w przypadku innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcys;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materiatdéw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych;

6) zmiana sposobu rozliczania umowy;

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy taczacej g z wykonawca, jego
likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez zamawiajgcego;

8) zmiana robot, ktore Zamawiajacy bedzie uwazal za niezbgdne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia w tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilo$ci robot,

b) pominigcie pewnych robot,

¢) wykonanie robét nieprzewidzianych;

9) zmiana stawki podatku VAT;

10) zmiana kierownika budowys;

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym;

12) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiagzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o okres
niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w
drodze odrebnej umowy;

13) na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Zmiany tre$ci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§17
Postanowienia ogélne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgodg obu stron wyrazong na piSmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. | Ustawy pzp.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bgda miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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