
 
Załącznik nr 4 do  

Zaproszenia do składania ofert 

 
UMOWA RGPI.III.271.32.2018 

PROJEKT 
 

zawarta w dniu …………….. w Barlinku pomiędzy:  
Gminą Barlinek,  mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91, 
reprezentowaną przez: 
Dariusza Zielińskiego  - Burmistrza Barlinka 
zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszym tekście „Inspektorem nadzoru” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 
wyboru oferty zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
30.000 euro” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014 r.).   
 

  
§ 1  

Postanowienia ogólne 
1. Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru  przyjmuje do realizacji wykonanie usługi nadzoru 

inwestorskiego i kontrolowania projektu pn.: „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego 
Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności inwestycyjnej – etap I” wraz ze spełnieniem 
warunków umowy o dofinansowanie kosztów jego realizacji. 
Projekt jest realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, 
Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowaniu nr 
RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą i 
nadzorem nad realizacją robót budowlanych oraz kontroli zgodności ich realizacji z warunkami 
umowy o dofinansowanie, o której mowa w ust.1 w zakresie określonym niniejszą umową i ofertą 
wykonawcy, która stanowi jej integralną część. 

3. Ilekroć w dalszej części umowy mowa jest o: 
1) „Inspektorze nadzoru” – należy przez to rozumieć również podmioty wykonujące czynności 

przewidziane dla Inspektora nadzoru niniejszą umową; 
2) „projekcie” – należy przez to rozumieć projekt, o którym mowa w ust. 1; 
3) „umowa o dofinansowanie” - umowa o dofinansowaniu Nr RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 

1 sierpnia 2017 r. 
4) „umowie z wykonawcą” – należy rozumieć umowę o wykonanie robót budowlanych dotyczących 

projektu zawartej między Zamawiającym, a podmiotem trzecim;  
5) „wykonawcy” – należy rozumieć podmiot wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych objętych projektem, o którym mowa w ust. 1;  
6) „zespół Inspektora nadzoru” – osoby powołane przez Inspektora nadzoru do realizacji ustaleń 

niniejszej umowy. 
4. Strony oświadczają, że wykonają przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami i kompletnie z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na wykonanie Umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich 
najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy. 

6. Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 
finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie 
kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy 
zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z ich wykonawcą, mogłoby 
spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofy budowlanej. 
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§ 2  

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem umowy jest wsparcie Zamawiającego przy projektu p.n. Wzmocnienie terenów 

inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności inwestycyjnej – etap I, a 
w szczególności nadzór inwestorski, kontrola rozliczeń kosztów oraz kontrola zgodności z warunkami  
umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne 
Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w 
ramach Kontraktów Samorządowych przyznanych na podstawie umowy o dofinansowaniu nr 
RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

2. Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi polega na wykonaniu etapu I projektu 
obejmującego wykonanie drogi wewnętrznej od strony ul. Jeziornej do wysokości dz. nr 243/35 (km 
0+290,00) wraz z infrastrukturą podziemną (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa 
wraz z budową przepompowni i ich zasilaniem w energię elektryczną), zbiornik retencyjny, 
oświetlenie terenu i kanalizację kablową, roboty związane z przebudową przyłączy w celu usunięcia 
kolizji, zagospodarowanie terenu oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.  

3. Szczegółowy opis zakresu inwestycji opisany jest w następującej dokumentacji: 
1) Projekt budowlano wykonawczy „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w 

Barlinku pod rozwój działalności turystycznej”(teczki nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9).  
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

4. Inspektor nadzoru oświadcza, że osoby wskazane przez niego do realizacji zadań objętych niniejszą 
umową posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, w tym uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności. 

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 
6. Inspektor nadzoru bez zgody Zamawiającego nie ma prawa akceptować zmian materiałowych, 

rzeczowych itp. 
§ 3 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Inspektor nadzoru rozpoczyna wykonywanie prac objętych niniejszą umową z chwilą podpisania 

niniejszej umowy. 
2. Planowany termin zakończenia: do dnia 30 września 2019 r.  
3. Termin wskazany w ust. 2 oznacza datę uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie lub 

dokumentu równoważnego.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania usługi w 

przypadku wydłużenia cyklu realizacji inwestycji. 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie w uzgodnionym terminie Inspektorowi nadzoru na czas realizacji 
przez niego umowy następujące dokumenty (w formie kopii): 
1) dokumentację o której mowa w § 2 ust. 3; 
2) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na wykonanie projektu; 
3) ofertę wykonawcy; 
4) umowę z wykonawcą. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) terminowego i zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy regulowania należności wobec 

Inspektora nadzoru, 
2) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez 

Wykonawcę, jeżeli takie uczestnictwo będzie konieczne w celu sprawnej realizacji Inwestycji;  
3. Zamawiający udzieli Inspektorowi nadzoru odpowiednich pełnomocnictw jakie będą konieczne do 

wykonania zadań przewidzianych niniejszą umową. 
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§ 5 

Ogólne obowiązki Inspektora nadzoru 
1. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, a także norm i 

zasad sztuki budowlanej, w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami 
wynikającymi z jakichkolwiek naruszeń przez Wykonawcę przepisów. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do świadczenia usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 
starannością zgodnie z najlepszą praktyką zawodową oraz w „najlepszym interesie” Zamawiającego. 

3. Inspektor nadzoru będzie się stosował do poleceń wydanych przez Zamawiającego. Jeżeli w opinii 
Inspektora nadzoru wydane polecenie wykraczać będzie poza ramy niniejszej umowy, Inspektor 
nadzoru w terminie 3 dni od otrzymania takiego polecenia powiadomi na piśmie, wraz z 
uzasadnieniem, o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie powyższe nie zwalnia Inspektora 
nadzoru z wykonania polecenia, chyba, że stwarza to bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia w 
związku z jego wykonywaniem.  

4. Inspektor nadzoru nie przekaże do wiadomości publicznej oraz nie ujawni żadnych szczegółów 
niniejszej umowy oraz jakichkolwiek przekazanych przez Zamawiającego dokumentów bez uzyskania 
wcześniej pisemnej zgody Zamawiającego za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu 
wykonania niniejszej umowy. W przypadku powstania różnicy stanowisk co do konieczności 
przekazania do wiadomości publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych do realizacji umowy 
decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający. 

5. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie 
wymienionych w zakresie obowiązków określonych w niniejszej umowie, które okażą się konieczne 
dla prawidłowej realizacji umowy z wykonawcą projektu (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) 
oraz należyte zabezpieczanie interesów Zamawiającego. 
 

§ 6 
Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru 

 Szczegółowy zakres obowiązków inspektora obejmuje m.in.: 
1) zapewnienie odpowiedniego dla realizowanego zakresu robót nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1202). oraz koordynacji czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
wymaganiami prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją projektową; 

2) opracowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i przedstawienie podczas pierwszego spotkania z 
wykonawcą lub podczas pierwszej rady budowy opracowania pn. „Organizacja i metodologia 
zarządzania projektem i pełnienia nadzoru inwestorskiego”. Opracowanie powyższe zawierać 
ma w formie opisowej lub diagramu czynności zarządzania i nadzoru, wyszczególniać osoby 
biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę, jaką pełnią te osoby wraz z 
przypisanymi im uprawnieniami i obowiązkami, zawierać propozycje zapisów dokumentujących 
wykonanie zadań oraz wzory obowiązujących dokumentów uwzględniających następujące zadania: 

a) sprawozdania oraz harmonogramy w celu monitorowania postępu robót, 
b) kwalifikowanie środków (personel, materiały, sprzęt itp.) do wykonania robót, 
c) zatwierdzanie dokumentacji projektowej i robót, w tym robót zanikowych i potwierdzanie 

dokumentów załączanych przez wykonawcę do płatności, 
d) wprowadzania zmian, 
e) rozpatrywania roszczeń, 
f) weryfikację osób znajdujących się na terenie budowy, a nie zgłoszonych jako 

podwykonawcy, 
g) zasady potwierdzania obecności Inspektorów na terenie budowy,  
h) kontrola zgodności z wymogami wynikającymi z  umowy o dofinansowaniu Nr 

RPZP.01.13.00-32-0008/17-00 z dnia 1 sierpnia 2017 r.;  
3) przejęcie od Zamawiającego i zapoznanie się  z dokumentacją o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy; 
4) obecność przy przekazaniu placu budowy; 
5) sprawdzenie i weryfikacja przygotowanego przez wykonawcę harmonogramu realizacji projektu; 
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6) nadzorowanie robót, prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 
jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, urządzeń i innych elementów 
przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robót poprzez stały nadzór na budowie inspektora 
nadzoru danej branży w trakcie wykonywania prac budowlanych. Przez stały nadzór Zamawiający 
rozumie obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz na każde żądanie 
Zamawiającego. Dokumentowanie tych czynności odbywać się będzie w zaproponowany przez 
Inspektora nadzoru sposób. 

7) stawianie się na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych 
objętych nadzorem – niezwłocznie tj. nie dłużej niż w ciągu 24  godzin; 

8) organizowanie i prowadzenie nie rzadziej niż raz w tygodniu tzw. rad budowy oraz protokołowanie 
ich przebiegu wraz z przekazywaniem 1 egz. Zamawiającemu oraz kopii uczestnikom. 
Zamawiający na wniosek Inżyniera kontraktu może ustalić inną częstotliwość rad budowy; 

9) składanie sprawozdań z przebiegu realizacji zadania na każde żądanie Zamawiającego; 
10) monitorowanie postępu robót oraz niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zagrożeń 

mających wpływ na termin wykonania prac, zwiększenie kosztów zadania lub nie osiągnięcie 
zakładanego efektu; 

11) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonywania robót nie 
przewidzianych umową na wykonanie projektu; 

12)  sporządzanie i/lub opiniowanie protokołów konieczności; 
13) prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonanych robót, w tym m.in.: sprawdzanie, 

weryfikacja kosztorysów załączanych do faktur wystawianych przez wykonawcę robót, bieżące 
dokonywanie oceny stanu zaawansowania robót, przygotowywanie rozliczeń częściowych i 
końcowych inwestycji oraz odpowiednich sprawozdań z uwzględnieniem wymogów umowy o 
dofinansowanie; 

14) sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie; 

15) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych; 

16) egzekwowanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek, bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 

17) wnioskowanie w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w trakcie realizacji 
zadania, tym w dokumentacji projektowej i przygotowanie w tym zakresie odpowiednich 
wystąpień do projektanta; 

18) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego oraz przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP; 

19) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 
wykonawcę na placu budowy; 

20) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta; 
21) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

po zakończeniu robót, polecenie wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów 
budzących  wątpliwości co do ich jakości; 

22) potwierdzenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenia rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

23) stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych, w 
tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; 

24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementów budowy, szczególnie robót 
zanikających; 
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25) dokonywanie w sposób i na warunkach wskazanych w umowie z wykonawcą odbioru końcowego 
robót, w tym między innymi: poświadczenia terminu zakończenia robót, sprawdzenia kompletności 
oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenie z Zamawiającym i wykonawcą 
terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, w tym przygotowanie 
protokołów odbioru robót; 

26) wyegzekwowanie od wykonawcy przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do 
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokumentu równoważnego w zakresie 
zgodnym z ustawą Prawo budowlane; 

27) kontrola rozliczeń finansowych, w tym m.in. weryfikacja kosztorysów załączanych do faktur, 
przygotowywanie materiałów związanych z naliczaniem kar i odszkodowań, przygotowanie 
rozliczenia końcowego inwestycji z uwzględnieniem wymogów umowy  o dofinansowanie; 

28) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynnego udziału w 
pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania robót; 

29) udział w przeglądach gwarancyjnych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego.  
 

§ 7 
Skład osobowy zespołu Inspektora nadzoru 

1. Obowiązki Inspektora nadzoru – koordynatora prac inspektorów poszczególnych branżach pełnić 
będzie: …………………………………. 

2. W skład zespołu inspektorów nadzoru wchodzą: 
Lp. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Osoba Uprawnienia 
1. Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-

budowlanej 
  

2. Nadzór inwestorski w branży sanitarnej   
3. Nadzór inwestorski w branży drogowej   
4. Nadzór inwestorski w branży elektrycznej    
5. Nadzór w zakresie warunków umowy                     

o dofinansowanie 
 --- 

6. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych 
wykonawcy (m.in. kosztorysów 
powykonawczych) 

 --- 

3. Inspektor nadzoru, w przypadku kiedy będzie konieczne, powoła innych inspektorów lub specjalistów 
niż wskazani w niniejszej umowie na własny koszt. 

 
§ 8 

Czas pracy 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Inspektora nadzoru Zamawiający wymaga stałego nadzoru inspektorów 

nadzoru w poszczególnych branżach na placu budowy podczas realizacji robót w danej branży. 
2. Każdy pobyt Inżyniera na terenie budowy musi być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w 

innej formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
3. Termin i sposób udzielania urlopów dla inspektorów, bądź personelu Inspektora nadzoru, leży w jego 

gestii.  
4. Na czas urlopu lub nieobecności osoby wykonującej usługę w ramach personelu Inspektora nadzoru, 

zobowiązany jest on do zastąpienia jej ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego.  

§ 9 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy w kwocie ………………… 
złotych brutto  (słownie: ……………………………………………………).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i niezmienne przez okres objęty niniejszą umową 
oraz obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, 
w tym między innymi: wydłużenia czasu realizacji, wystąpienia konieczności dodatkowych uzgodnień 
czy wyjaśnień dotyczących przygotowywanej dokumentacji, robót  nieprzewidzianych i wymagających 
dodatkowego zarządzania i nadzoru, wykonania zmiany uzyskanych pozwoleń itp.  



 
 
 

 6

3. Za udział w przeglądach gwarancyjnych nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia. 
 
 

§ 10 
Płatności 

1. Przewiduje się rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy fakturami przejściowymi do wysokości 
80 % wartości zamówienia. Pozostałe 20% wynagrodzenia zostanie zapłacone Inspektorowi nadzoru 
po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie faktur wystawionych 
przez Inspektora nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu. 

3. Faktury wystawiane będą na podstawie podpisanego protokółu odbioru częściowego wykonawcy 
projektu.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 będzie liczone w następujący sposób: 

Wynagrodzenie Inżyniera kontraktu = xRz
Wkz

Wrz
  

gdzie: 
Rz – wynagrodzenie , o którym mowa § 9 ust. 1,   

Wrz – wartość wykonanych przez wykonawcę usług i robót budowlanych w danym okresie 
rozliczeniowym dla danego zadania, 

Wkz – wartość umowy podstawowej na roboty budowlane dla zadania. 
5. Inspektor nadzoru wystawi fakturę końcową w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub dokumentu równoważnego. 
6. Termin płatności do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury łącznie z protokołem odbioru 

częściowego robót budowlanych lub bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
7. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym 

również dalszych podwykonawców), Inspektor nadzoru zobowiązany jest dołączyć do faktury, o której 
mowa w ust. 6, dowód potwierdzający zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku 
dowodów, o jakich mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności 
stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie 
skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 

8. Nie wywiązanie się Inspektora z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem 
płatności. 

9. Inspektorowi nadzoru nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 
ze względu na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów 
określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają 
Inspektora nadzoru. 

11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
12. Za nieterminowe płatności faktur Inspektor nadzoru ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
13. Należność za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora nadzoru wskazane 

w fakturze. 
14. Wynagrodzenie przewidziane w § 9 ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy  w przypadku 

ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez 
potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru za 
wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień 
wystawienia faktur stawki VAT. 

§ 11 
Rękojmia  

1. Inżynier kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu obioru 
końcowego robót wykonawcy projektu. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w zarządzaniu i sprawowaniu nadzoru Zamawiający ma prawo do 
naliczenia kar umownych określonych w § 12 niniejszej umowy. 

 



 
 
 

 7

§ 12 
Odszkodowania i kary umowne 

1. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 14 niniejszej umowy lub z przyczyn 

zależnych od Inspektora nadzoru w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 
niniejszej umowy, 

2) za brak potwierdzonej obecności upoważnionego przez Inżyniera kontraktu inspektora nadzoru na 
terenie placu budowy każdego zadania, w uzgodnionych terminach – w wysokości 200 zł za każdy 
brakujący pobyt,  

3) za nieprzygotowanie uzgodnionego z Zamawiającym opracowania „Organizacji i metodologii 
zarządzania projektem i pełnienia nadzoru inwestorskiego”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 na 
pierwszą radę budowy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – w wysokości 600 zł,  

4) za nie stawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w sprawie 
realizowanych robót  lub w okresie rękojmi – w wysokości 200 zł za każdy przypadek,  

5) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków, których termin wykonania został uzgodniony z 
Zamawiającym odrębnie - 0,5% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu; 

2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru kary umowne za odstąpienie od umowy w trybie innym, 
niż przewiduje § 14 umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora nadzoru, 
Zamawiający poniesie szkodę, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej 
wysokości. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Inspektorowi nadzoru 
wynagrodzenia, na co Inspektor nadzoru wyraża nieodwołalną zgodę.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego – 
przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody. 

6. Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

7. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnień, ustalane za każdy dzień opóźnienia staje się 
wymagalne: 
1) za pierwszy dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia,  
2) za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 

 
§ 13 

Zmiany do umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, 

których nie udało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i etapie 
podpisywania umowy lub wystąpienie które nie zależy od woli stron umowy, albo zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki 
umożliwiające zmianę treści umowy dotyczące wykonania zamówienia: 
1) wystąpienie zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają realizację obowiązków 

stron w umówiony sposób, 
2) rezygnacja z realizacji całości lub części poszczególnych zadań. 

2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej 
wymienionych przypadkach: 
1) Zmiany ogólne: 

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Inspektora nadzoru oraz innych danych ujawnionych 
w rejestrach publicznych, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Inspektora nadzoru, 
c) zmiana w zakresie i terminach wykonywanych prac. 

2) Zmiany rzutujące na cenę umowy – strony dopuszczają możliwość obniżenia ceny, na którą opiewa 
umowa w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części lub całości przedmiotu 
umowy z wykonawcą. 
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3) Inne zmiany – strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy, które mogą polegać 
m.in. na zmianie tytułu projektu poprzez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac 
realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych z ustawą Prawo 
budowlane.  

3. Inspektor nadzoru nie będzie miał prawa wnioskować o przedłużenie terminu zakończenia umowy jeśli 
przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po jego stronie. 

4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 
stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.). 

5. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez 
upoważnionych  przedstawicieli obu stron. 

6. Zmiana osób wykonujących usługę wymienionych w § 7 ust. 1 i 2 niniejszej umowy może nastąpić po 
pisemnym powiadomieniu drugiej strony i nie wymaga aneksu pod warunkiem, że osoba zastępująca 
ma co najmniej te same kwalifikacje i uprawnienia jak osoba zastępowana. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 

1) w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku 
rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do 
wartości wykonanych robót, 

2) w przypadku  zaistnienia okoliczności w wyniku których nie dojdzie do podpisania umowy z 
wykonawcą lub nastąpi rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z wykonawcą projektu z 
jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy – w takim przypadku rozliczenie za 
wykonanie prac przez Inspektora nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości 
wykonanych robót budowlanych, 

3) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nadzoru nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
określonych w § 6 niniejszej umowy - wówczas wynagrodzenie Inspektorowi nadzoru nie 
przysługuje, 

4) Inspektor nadzoru nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do polecenia lub żądania  
Zamawiającego, wymagającego, aby Inspektor naprawił uchybienia, które mają poważny wpływ 
na właściwe lub terminowe wykonanie warunków niniejszej umowy, 

5) w każdym czasie za zgodą obu stron - w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace odbędzie 
się na zasadzie porozumienia stron,  

2. Odstąpienia z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, będą traktowane jako odstąpienia z winy 
Inspektora nadzoru. 

§ 15 
Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 
2. Do zawarcia umowy przez Inspektora nadzoru z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 

Zamawiającego. Zamawiający, w terminie 14 dni od momentu przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. 
Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie 14 dni od momentu przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

3. Inspektor nadzoru, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Inspektorowi nadzoru, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Inżyniera kontraktu i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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6. Na wniosek Zamawiającego Inspektor nadzoru bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 
informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac 
powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej 
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania 
płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inspektora 
nadzoru wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Inspektor nadzoru jest 
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru i nie może być 
podstawą do zmiany postanowień niniejszej umowy,  w tym w szczególności terminów. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inspektor 
nadzoru powoływał się w ofercie w celu wykazania spełnienia warunków udziału   w postępowaniu, 
Inspektor nadzoru jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania  o udzielenie zamówienia. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, która polega na skierowaniu do 
Zamawiającego konkretnego roszczenia. 

2. W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor nadzoru lub Zamawiający jest uprawniony do 
wystąpienia na drogę sądową. 

3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego oraz 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i  jeden dla Inżyniera kontraktu. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:       INSPEKTOR NADZORU: 
 
 
 
 


