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UMOWA NR RGPI.IV.7013.5.2018/IN 
Projekt

W dniu ……………… r. w Barlinku pomiędzy:
Gminą Barlinek reprezentowaną przez:
Dariusza Zielińskiego - Burmistrza Barlinka
zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym”
a

…………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszym tekście „Inspektorem Nadzoru”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej 
    na pełnieniu obowiązków  nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego:
   „Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szeregowych  nr 2,3 i 4 
    przy ul. Kossaka w Barlinku” oraz „Budowa  kanalizacji deszczowej przy ul. Kossaka 
    w Barlinku” 
2. Zakres rzeczowy nadzoru obejmuje: 
  1) demontaż istniejącej nawierzchni jezdni sięgaczy oraz chodników-dz. o nr  ewid.767/35,767/36,767.37;
  2) demontaż istniejącej jezdni - dz. o nr ewid. 804/38,804/43, 767/34, 44;
  3)  remont kanalizacji deszczowej, regulacja istniejącej infrastruktury drogowej (studnie 
 kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne);
  4) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji 
            projektowej (wykonanie konstrukcji jezdni, chodników wraz ze zjazdami, wykonanie sieci 
            kanalizacji deszczowej) m.in.:
              a)  wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o powierzchni  1477 m2,            
              b)  wykonanie chodników z kostki typu cegła o powierzchni 140 m2,
              c)  wykonanie zjazdów z kostki  typu cegła o powierzchni 180 m2,
              d)  wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U,SN o średnicy ¢ 250 i dł. 76,2 m oraz ¢ 
                   200 i dł. 22.2 m wraz montażem studni,
              e) usunięcie drzew,              
              f)  montaż elementów stałej organizacji ruchu;
3. Nadzór inwestorski dotyczy specjalności:
    1) inżynieryjno - drogowej;
    2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.    
4. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje roboty wskazane w n/w
    dokumentach:
1) projekcie  budowlano- wykonawczym - branża drogowa;
2) projekcie budowlano- wykonawczym - branża sanitarna;
     3)   projekcie organizacji ruchu - stały;
[bookmark: _Hlk8105299]     4)   specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
     5)   specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej
     6)   przedmiarze robót drogowych;
     7)   przedmiarze robót sieci kanalizacji deszczowej
     8)   harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do:
    1)  zapoznania się z dokumentacją o której mowa w ust. 4 oraz przeprowadzenie weryfikacji 
          poprawności, kompletności, w tym min. zgodności dokumentacji z przedmiarami;
    2)   zapewnienia odpowiedniego dla realizowanego zakresu robót nadzoru inwestorskiego w 
          rozumieniu art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r, poz.1202) 
    3)  sporządzenia protokołu przekazania placu budowy, protokołów odbioru robót  częściowych i 
          protokołu odbioru końcowego, a także innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia, 
          prowadzenia i zakończenia budowy uzgadniając wzór uprzednio z  Zamawiającym;
    4)  uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym,
          przeglądach gwarancyjnych, radach budowy dotyczących przedmiotowego zadania; 
    5)  obecności na budowie inspektorów nadzoru inspektorskiego w odpowiednich do prowadzonych 
          robót specjalnościach nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, dokumentowanie tych czynności 
[bookmark: _Hlk536445767]          odbywać  się będzie w dzienniku budowy (chyba, że  harmonogram robót  nie przewiduje w tym 
          okresie  żadnych robót na placu budowy) lub na każde żądanie Zamawiającego;    
    6)  organizowania, prowadzenie i dokumentowanie rad budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu 
          (chyba, że  harmonogram robót  nie przewiduje w tym okresie żadnych robót na placu budowy)  
          lub  na  każde żądanie  Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;     
    7)  sprawdzania kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych przekazanych przez
          Wykonawcę robót;
    8)  kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót, w tym:
          a)  kontrola prawidłowości wystawiania faktur, opisu zakresów prac i kwot w zakresie zgodności 
               z  umową, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych, kwalifikowanie ich do zapłaty 
               i przekazywanie ich Zamawiającemu,       
          b)  przygotowywanie materiałów związanych z naliczaniem kar i odszkodowań;
          c)  sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów) wynikających z rozszerzenia zakresu robót 
               budowlanych, 
          d)  weryfikacja prawidłowości rozliczeń wykonawcy robót z podwykonawcami,
          e)  przygotowanie rozliczenia końcowego zadania;           
    9)  sprawdzenie i weryfikację przygotowanego przez wykonawcę harmonogramu realizacji 
           zadania oraz bieżącą kontrolę i monitorowanie postępu realizacji zadania poprzez sprawdzenie 
           jego rzeczywistego stanu realizacji z tym harmonogramem;
   10)  kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie w nim wpisów
           stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania  
           robót - bieżący przegląd dziennika budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek potwierdzić 
          stosownym zapisem podczas każdorazowego pobytu na budowie;
   11)  kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania
           porządku na terenie budowy;
   12)  udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących
          inwestycji;
   13)   rozstrzygania, po zasięgnięciu w razie potrzeby opinii projektanta, wątpliwości natury
          technicznej powstałych w toku wykonywania robót;
   14) dokumentowania na bieżąco robót zakrywkowych w tym wykonywanie dokumentacji
          fotograficznej;
   15) sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, urządzeń i 
          innych elementów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot a w szczególności
          zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do 
          stosowania w budownictwie;
  16)  wydawania kierownikowi budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub
          zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
          zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
          dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz  urządzeń  
          technicznych;
  17)  egzekwowania od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 
          wadliwie wykonanych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła   
          wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją
          projektową;
  18)  potwierdzania usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu
          koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
  19)  występowania z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w  dokumentacji 
         projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z projektantem, w  razie stwierdzenia 
         w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania 
         innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji 
         projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów;
 20)  monitorowania postępu robót budowlanych oraz zgłaszania opóźnień w wykonaniu umowy z
        wykonawcą robót budowlanych mających wpływ na termin wykonania prac, zwiększenie 
        kosztów zadania lub nie osiągniecie zakładanego efektu;
 21)  składania sprawozdań z przebiegu inwestycji na każde żądanie Zamawiającego;
 22)  sporządzania protokołów konieczności;
 23)  do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie 
         przewidzianych umową, a niezbędnych do jej realizacji, uzgodnienie oraz przygotowanie ich 
         zakresu i ilości po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu  konieczności; 
 24)  przygotowywania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzenie 
         ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości  przedłożonych 
         przez wykonawcę  dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach 
         robót i kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego;
 25)  dokonywania w sposób i na warunkach wskazanych w umowie z wykonawcą robót odbioru 
         końcowego robót, w tym między innymi: poświadczenia zakończenia robót, sprawdzenia 
         kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenie z Zamawiającym i
         wykonawcą robót budowlanych terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej 
         dokumentacji, w tym przygotowanie protokołów odbioru robót;
  26)  wyegzekwowania od wykonawcy robót przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych do  
          uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo 
          budowlane; 
  27)   rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania  przez
          jakąkolwiek ze stron;
  28)  udzielania w terminie 3 dni odpowiedzi na pisemne zapytania wykonawcy robót;
  29)  uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych - wymagany okres gwarancji na wykonane  roboty 
          wynosi min. 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego; 
  30)  kontroli i informowania Zmawiającego o osobach i firmach wykonujących roboty a nie 
          zgłoszonych przez wykonawcę Zamawiającemu; 
  31)  rozpatrywania i odpowiadania na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich 
          wywołanych  realizacją robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotowanie stosownych pism; 
  32)   bieżącej kontroli umowy poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie 
          kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami 
          wiedzy technicznej;
  33)   wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w zakresie
          obowiązków określonych w niniejszej umowie, które okażą się konieczne dla prawidłowej
          realizacji umowy z wykonawcą robót (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte 
          zabezpieczenie interesów Zamawiającego;
  34)  dyspozycyjności.
6. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 2
Postanowienia szczegółowe
1. Inspektor Nadzoru wskazuje, iż obowiązki inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach
    pełnić będą n/w osoby:
    a)  w specjalności inżynieryjno - drogowej:…………………,
    b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych:  
          …………….. ,     
2. Z uwagi na ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności, Inspektor Nadzoru
wyznacza koordynatora ich czynności w osobie: ………………………….
3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby wskazane przez niego do realizacji zamówienia posiadają
odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
ramach zawartej umowy oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Zamawiający określając w/w wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te  kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z  22 grudnia 2015r. o  zasadach uznawania  kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii  Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272). 
§ 3
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonywania usługi rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i trwa do dnia upływu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
2. Termin zakończenia prac związanych z oddawaną inwestycją - z chwilą  uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przewidywany termin do 25 października 2019r.
3. Zamawiający zastrzega, że ze względów proceduralnych termin powyższy może ulec zmianie.
4. Inspektor Nadzoru zakończy wykonywanie prac objętych niniejszą umową z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających  z warunków gwarancji oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji na roboty budowlane. 
[bookmark: _GoBack]5. Okres wykonania usługi ulega przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych i dokonanie stosownych odbiorów.

§ 4
Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
2. Do zawarcia umowy przez Inspektora Nadzoru  z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiającego. Zamawiający, w terminie 14 dni od momentu przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od momentu przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
3. Inspektor Nadzoru, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Inspektorowi Nadzoru,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Inspektora Nadzoru i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
6. Na wniosek Zamawiającego, Inspektor Nadzoru bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

§ 5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy w
kwocie ………. złotych brutto (słownie: …………………… złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i niezmienne przez okres objęty niniejszą umową oraz obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym miedzy innymi: wydłużenia czasu realizacji, wystąpienia konieczności dodatkowych uzgodnień, dodatkowego nadzoru, zmiany wartości nadzorowanej inwestycji, zmiany uzyskanych pozwoleń itp. Zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.
3. Za udział w przeglądach gwarancyjnych nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia. 
§ 6
Rozliczenia i terminy płatności
1. Rozliczenie Inspektora Nadzoru za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia objętego umową na roboty budowlane i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, proporcjonalnie do
zaawansowania robót budowlanych, do wartości 80 % wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następowało na podstawie faktur   wystawionych  nie częściej niż raz w miesiącu.
4. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiących podstawę do wystawienia
faktury przejściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych na roboty budowlane potwierdzony przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 będzie liczone  w następujący sposób:
   
    Wynagrodzenie inspektora: = Wrz/ Wkz x Rz
     gdzie:
               Rz - wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1,
               Wrz - wartość wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych w danym okresie 
                         rozliczeniowym dla danego zadania,
               Wkz - wartość umowy podstawowej na roboty budowlane dla zadania.
6. Faktury będą  płatne w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania  faktury łącznie z protokołem odbioru częściowego .
7. Inspektor Nadzoru wystawi fakturę końcową w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był realizowany przy współudziale podwykonawców ( w tym również dalszych  podwykonawców), Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dołączyć do faktury, o której mowa w ust. 3, dowód potwierdzający zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą wraz  z kopiami wystawionych faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.
9. Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wstrzymania płatności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Inspektora Nadzoru.
11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Za nieterminowe płatności faktur Inspektor Nadzoru  ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
13. Należność za wykonane roboty będzie uiszczana przelewem na konto Inspektora Nadzoru.
14.Wynagrodzenie przewidziane w § 5 ust.1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia  faktury stawki VAT.

§ 7
Rękojmia
1 Inspektor  Nadzoru jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiający ma prawo do naliczenia kar
umownych określonych w § 8 niniejszej umowy.
3. Inspektor Nadzoru  ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Odszkodowania i kary umowne
1. Inspektor Nadzoru  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    1) za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 9 umowy, z przyczyn zależnych
        od Inspektora Nadzoru  - w wysokości 15% wynagrodzenia  o którym mowa w § 5 ust. 1;
    2) za opóźnienie w wykonywaniu  którychkolwiek z obowiązków określonych w § 1 ust. 5 umowy –
         w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;
    3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
        dalszym podwykonawcom - w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
    4) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
        zmiany - w wysokości 200,00 zł.
2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne:
    1) za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 9 umowy, z przyczyn zależnych
        od Zamawiającego - w wysokości 2 000,00 zł.
3. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się
     wymagalne:
     1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - z początkiem tego dnia,
     2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiający poniesie szkodę, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Inspektorowi Nadzoru
wynagrodzenia na co Inspektor Nadzoru wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 9
Odstąpienie od umowy
Umowa może ulec rozwiązaniu:
  1) w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
      interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy - w takim
      przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione
      proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych;
  2) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru  nie wywiązuje się z obowiązków określonych 
      w § 1 ust. 5 umowy - wówczas wynagrodzenie Inspektorowi Nadzoru  nie przysługuje;
  3) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z wykonawcą  robót  budowlanych z 
       jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy - w takim przypadku rozliczenie za 
       wykonanie prac przez Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości
       wykonanych robót budowlanych;
  4) w każdym czasie za zgodą obu stron - w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace
      odbędzie się na zasadzie porozumienia stron.

§ 10
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych
    przypadkach:
   1) zmian ogólnych:
       a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Inspektora Nadzoru oraz innych danych ujawnionych
           w rejestrach publicznych,
       b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru upoważnionych
do reprezentacji stron w procesie budowy,
       c) zmiany w kolejności i terminach wykonywanych robót;
   2) zmiany wpływającej na termin wykonania umowy - możliwa jest wówczas zmiana terminu
       wykonania umowy, ze względu na:
       a) zmianę terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem,
       b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.),
       c) zamówienia wynikające  z rozszerzenia zakresu robót budowlanych,
       d) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,
       e) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej;
   3) zmiany wpływającej na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień w związku ze
       zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);
   4) zmian redakcyjnych umowy, które mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu poprzez
       dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej  
       umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych z ustawą Prawo budowlane.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
    postaci aneksu.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, które polega na skierowaniu do
Zamawiającego konkretnego roszczenia.
2. W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor Nadzoru lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.
3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego oraz
Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Inspektora Nadzoru.


ZAMAWIAJĄCY                                                                                       INSPEKTOR NADZORU




[endnoteRef:1] [1: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str.1) informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
Jeśli Wykonawca ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@barlinek.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i lit.c RODO.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych  w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.] 
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