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Gmina Barlinek

Opis zamówienia
RI.VI.341-1/09
Nazwa zamówienia:

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa”.
……………………………………

                                                             Zamawiający
Barlinek maj 2009 r.
Opis zamówienia RI.VI.341-1/09.

Nazwa zamówienia: „Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa”.
Zamawiający: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, tel. 095 746 55 40, fax.  095 746 17 04.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Janusz Mickiewicz - Urząd Miejski w Barlinku p. nr 8,                tel.: 095 746 55 66, e-mail: fundusze@barlinek.pl 

Termin składania ofert: 20.05.2009 r.

Sposób składania ofert: Oryginał oferty powinien być dostarczony na formularzu stanowiącym, załącznik nr 1 do opisu zamówienia osobiście/pocztą na adres Zamawiającego do dnia 20.05.2009 r. Za spełnienie terminu składania ofert Zamawiający uznaje również dostarczenie kopii oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@barlinek.pl lub faksem pod numer 095 746 17 04 do dnia 20.05.2009 r. i późniejsze dostarczenie oryginału oferty osobiście/pocztą na adres Zamawiającego.

Wymogi stawiane Wykonawcy:

· doświadczenie w realizacji zamówień zbliżonych swym zakresem do przedmiotu niniejszego zamówienia.

Zamawiający zapewni następujące materiały:

· wyciągi z dokumentacji technicznej,

· kosztorysy inwestorskie.

Termin wykonania Zamówienia: 30 dni przed dniem wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WZ), jako ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie do poddziałania 4.5.3. Zapobieganie zagrożeniom RPO WZ.
Kryteria oceny ofert: Cena oraz doświadczenie Wykonawcy w realizacji zamówień zbliżonych swym zakresem do przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym doświadczenie związane wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej do RPO WZ. Preferowane będą oferty uzależniające cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia od przyznania środków z RPO WZ (I płatność po przekazaniu przedmiotu zamówienia, II płatność po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o przyznaniu dofinansowania).
Opis przedmiotu Zamówienia.

 „Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa” (dalej: Projekt). 


Zamawiający oczekuje od Wykonawcy stworzenia projektu, składającego się z następujących elementów:

1. adaptacja istniejącego budynku dla potrzeb Gminnego Centrum Ratownictwa (Zamawiający posiada pozwolenia na budowę),

2. budowa systemu zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi.

W sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Barlinku, istnieje pochodzący z lat 60- tych XX w. budynek warsztatowy, po adaptacji ma zostać w nim zlokalizowane Gminne Centrum Ratownictwa. Stworzenie Gminnego Centrum Ratownictwa, pozwoli na zintegrowanie w jednym miejscu Ochotniczej Straży Pożarnej i stacji Ratownictwa Medycznego.
Został opracowany projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z planowanym programem użytkowym, na parterze budynku planuje się lokalizację 2 pokoi wypoczynkowych dla lekarza oraz ratowników medycznych, pokoju wspólnego – wielofunkcyjnego z aneksem kuchennym, łazienki, szatni, WC, pomieszczenia gospodarczego oraz garaży dla zespołu ratownictwa medycznego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na piętrze zaplanowano przestrzeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej tym pomieszczenia administracyjne, salę szkoleniową na 50 osób, szatnie, natryski, WC i pomieszczenia magazynowo gospodarcze. Sala szkoleniowa może być wykorzystywana także przez ratowników medycznych. Ponadto na piętrze planuje się lokalizację stanowiska dowodzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 


Element projektu dotyczący 
budowy systemu zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi nie został szczegółowo zdefiniowany przez Zamawiającego. Wstępna koncepcja przewiduje nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Barlinek, której celem będzie ochrona przeciwpożarowa lasów zajmujących ok. 50 % powierzchni gminy oraz nawiązanie współpracy z zakładami wysokiego ryzyka funkcjonującymi na terenie gminy. Rozważane są min. następujące elementy systemu:
· budowa zintegrowanego systemu łączności pomiędzy OSP Barlinek, służbami             p-poż Nadleśnictwa Barlinek, zakładami przemysłowymi,
· monitoring meteorologiczny i prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy współpracy przy identyfikacji szczegółowych założeń tego elementu projektu.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu,

2. opracowanie formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Projektu,
3. opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego dla Projektu

4. opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie Projektu,

5. weryfikacja spełniania przez wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami kryteriów formalnych określonych dla poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom RPO WZ.
Ad. 1. 

· Studium Wykonalności Projektu ma zostać wykonane na aktualnym formularzu określonym dla poddziałania 4.5.3 „Zapobieganie zagrożeniom” RPO WZ, zgodnie z aktualnymi: „Wytycznymi do Studiów Wykonalność” określonymi dla poddziałania 4.5.3 „Zapobieganie zagrożeniom” RPO WZ.
· W razie zażądania przez Komisję Oceny Projektów dodatkowych wyjaśnień do Studium Wykonalności Wykonawca jest zobowiązany złożyć je w terminie wyznaczonym przez Komisję Oceny Projektów.
· Studium Wykonalności dla Projektu, ma zostać podpisane przez autora/autorów i przedstawione w następującej postaci: 2 egz. w wersji papierowej w kolorze oraz 1 egz. w wersji elektronicznej - pliki w formacie doc, xls.

Ad. 2. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko musi być zgodny z wzorem określonym dla poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom RPO WZ i wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania formularza.
Ad. 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu musi być zgodny z wzorem określonym dla poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom RPO WZ i wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania harmonogramu.
Ad. 4. Wniosek o dofinansowanie ma zostać opracowany zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. 

Ad. 5. 

· Przed złożeniem przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami Wykonawca zobowiązany, jest przeprowadzić weryfikację wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełniania kryteriów formalnych określonych dla poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom RPO WZ, co zostanie potwierdzone w końcowym protokole odbioru prac stanowiącym podstawę do dokonania rozliczeń finansowych;

· W razie konieczności poprawy ewentualnych błędów formalnych stwierdzonych na etapie oceny formalnej Projektu, przed złożeniem przez Zamawiającego poprawionego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami Wykonawca zobowiązany, jest przeprowadzić weryfikację wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełniania kryteriów formalnych określonych dla poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom RPO WZ, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem do dokonania rozliczeń finansowych co zostanie potwierdzone w końcowym protokole odbioru prac stanowiącym podstawę do dokonania rozliczeń finansowych.

Dodatkowe wymagania: 

· Przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert;
· Zamawiający wymaga od Wykonawcy przynajmniej jednej wizyty w Barlinku, wizyta powinna, odbyć się po podpisaniu Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia i być połączona z wizją lokalną obszaru realizacji projektu;
· Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, pisemnie wskaże dokumenty, materiały, dane i informacje niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, które Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w uzgodnionych terminach.
· Wykonawca w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ konkursu, do poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom, pisemnie wskaże wykaz koniecznych uzupełnień w dokumentach, materiałach, danych i informacjach, o których mowa w poprzednim zdaniu, które Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Wykonawcy,

· Zamawiający wymaga od Wykonawcy poprawy przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia błędów formalnych stwierdzonych na etapie oceny formalnej Projektu;
· W razie zażądania przez Komisję Oceny Projektów dodatkowych wyjaśnień do przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć je w terminie wyznaczonym przez Komisję Oceny Projektów.
Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wytyczne do Studiów Wykonalności w zakresie ochrony przyrody i zapobiegania zagrożeniom (UWAGA! Załączone wytyczne są wstępną wersją dokumentu opublikowaną na stronie internetowej RPO WZ. Ostateczna wersja dokumentu zostanie prawdopodobnie zmodyfikowana. Zamawiający wymaga wykonania Studium Wykonalności zgodnie z aktualnymi Wytycznymi lub modyfikacji opracowanego              i przekazanego Zamawiającemu Studium Wykonalności w razie zmiany Wytycznych).

3. Formularz do Studiów Wykonalności w zakresie ochrony przyrody i zapobiegania zagrożeniom (UWAGA! Załączony formularz jest wstępną wersją dokumentu opublikowaną na stronie internetowej RPO WZ. Ostateczna wersja dokumentu zostanie prawdopodobnie zmodyfikowana. Zamawiający wymaga wykonania Studium Wykonalności zgodnie z aktualnym formularzem lub modyfikacji opracowanego               i przekazanego Zamawiającemu Studium wykonalności w razie zmiany formularza).

4. Część 3 Studium Wykonalności – Formularz – wykonalność ekonomiczno – finansowa (UWAGA! Załączony formularz jest wstępną wersją dokumentu opublikowaną na stronie internetowej RPO WZ. Ostateczna wersja dokumentu zostanie prawdopodobnie zmodyfikowana. Zamawiający wymaga wykonania Studium Wykonalności zgodnie z aktualnym formularzem lub modyfikacji opracowanego            i przekazanego Zamawiającemu Studium Wykonalności w razie zmiany formularza).

5. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Uwaga! Załączony formularz jest przykładową wersją dokumentu. Ostateczna wersja formularza zostanie opublikowana na stronie internetowej RPO WZ w chwili ogłoszenia konkursu do poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom. Zamawiający wymaga opracowania ostatecznej wersji formularza).
6. Harmonogram rzeczowo – finansowy (Uwaga! Załączony formularz jest przykładową wersją dokumentu. Ostateczna wersja formularza zostanie opublikowana na stronie internetowej RPO WZ w chwili ogłoszenia konkursu do poddziałania 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom. Zamawiający wymaga opracowania ostatecznej wersji formularza).
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