Zaltacznik Nr 6
PROJEKT

UMOWA NR

b o1 C——— 2009 roku w Barlinku, pomigdzy Gming Barlinek, majaca
swg siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91, REGON:
210967047 zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza - Burmistrza Barlinka

B S TS A T R ST S A hensn s e K B A AR SR zwanym dale;
WYKONAWCA reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa nastepujacej tresei:
§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ....................
Zamawiajacy, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.), powierza a Wykonawca zobowiazuje sie do
wykonania zadania pn. ,, Wymiana stolarki okiennej w muzeum w Dziedzicach”.

2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie:

—wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach muzeum oraz przedszkola w
Dziedzicach (budynek bytej Szkoly Podstawowej) zgodnie z projektem
budowlanym ,,Termomodernizacja budynku bylej Szkoly Podstawowej w
Dziedzicach” (zalacznik Nr 7 do SIWZ) i Specyfikacjg Techniczna Wykonania
oraz Odbioru Rob6t Budowlanych (zataeznik Nr 9 do SWIZ), wyciagiem z
projektu  budowlanego — Termomodernizacja budynku bylej Szkoly
Podstawowej w Dziedzicach (zatacznik Nr 10 do SWIZ).

3. Zakres zamoOwienia, ktérym mowa w § 1 ust 2 tiret 1 niniejszej umowy nalezy
zrealizowa¢ na podstawie projektu budowlanego Termomodernizacja budynku bytej Szkoly
Podstawowej w Dziedzicach stanowigcego zalacznik do Decyzji nr 6/2009 r. z dnia
08.01.2009 r. pozwolenie na budowe i zgodnie z tg decyzjq oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zatacznik nr 9 do SWIZ

4. Zatacznikami do przedmiotowej umowy sa:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
b) oferta Wykonawey z .................. 2009r.

§2
Postanowienia ogoélne
1. Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzgledzie, aby byla ona realizowana w
sposob zapewniajacy:
a) bezpieczenstwo 0sob i mienia,
b) bezpieczenistwo przeciwpozarowe,
c) ochrong srodowiska,
d) ochron¢ zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesdw
technologicznych,
e) ochrong uzasadnionych interesow 0séb trzecich.

2. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany z udzialem Podwykonawcow. Czesei
zamowienia realizowane przez WyKonawee: .....o.oooeiieeiee oo , czescel
zamowienia realizowane przez Podwykonaweow: .......oooeviiiiiiiieiiianiinienannnn.

3. Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowe z podwykonawcami do akceptacji.
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§3
Kolejnos¢ waznosci dokumentow
1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu rob6t okreslonych

w umowie oraz zakresu obowigzkéow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujgca kolejnosé waznosci nw. dokumentdow:

1) umowa,

2) warunki zamowienia (Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia),

3) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych,
4) oferta przetargowa.
Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 2 — 4 stanowig integralng cze$¢ umowy.

§4
Umowa o roboty budowlane
Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie oddaé Zamawiajacemu
przedmiot zamoéwienia wykonany zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosdci techniczno —
budowlanymi oraz polskimi normami a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zamoéwienia do wykonania, odebraniem
przedmiotu zamdwienia po jego wykonaniu i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

§5
Nadzoér inwestorski

1. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru W 0SObI€ ..........cccceviveviveeiiieiieeireceseenneas
(UPrawnienia Nr ..........ceceeeerveeerneans )

2. Wykonujac nadzér inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru
dziala¢ bedzie w procesie wykonywania robot budowlanych w interesie Zamawiajacego.

3. Z wyjatkiem przypadkow wyraznie okreslonych w umowie, Inspektor Nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowigzan wynikajacych z umowy.

4. Jezeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru, z uwagi na okolicznosei, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowac¢ sie do polecenia.
Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej
decyzji 1 niezwlocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Zamawiajacego.

5. Inspektor Nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje sie jedynie
zasadami obiektywizmu, biorgc pod uwagg wszystkie okolicznodci dla jak najlepszej
realizacji zaméwienia.

6. Do obowigzkoéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonywania umowy z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,
przepisami prawa budowlanego i obowiazujacymi polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych robot
budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz umowa o realizacj¢ tych robot,

3) wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedoktadnosci, albo koniecznosci
wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub
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innych materialéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze w celu
osiggnigcia oszczednosci i obnizenia kosztow,

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwodci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot, w razie potrzeby zasiegajac
odpowiednio opinii Projektanta,

5) sprawdzanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

6) odbi6ér rob6t budowlanych gotowych, czesciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w  prébach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacji,

7) potwierdzanie wykonania rob6t oraz usunigcia ewentualnych wad i usterek,

8) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawcy,

9) biezace kontrolowanie wpisow dokonywanych w dzienniku budowy,

10) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,

11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku, do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

12) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robot budzacych
watpliwosei w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét
nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, tacznie z dokonaniem préb
niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

13) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z zakresem
1 umocowaniem wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

14)koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia.

7. Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot
to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot do czasu spelnienia odpowiednich wymagan
przez Wykonawce. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania robét
obcigzaja Wykonawce.

8. Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie robdt niezgodnie z zaméwieniem (dokumentacja projektowa) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

2) wystapienie warunkow atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci robot
oraz uniemozliwiajacych ich realizacje,

3) inne przypadki, ktére wynikaja z winy Wykonawcy.

§6

Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dostarczenie pozwolenia na budoweg oraz dziennika budowy,
2) przekazanie placu budowy umozliwiajacego rozpoczecie i wykonywanie robot,
3) wskazanie Wykonawey granic placu budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) odbidr przedmiotu zamowienia,
6) zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
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§7
Obowiazki Wykonawey
1. Dostarczenie Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy do uzgodnienia
i zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu platnosci.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z prawem budowlanym, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta
starannoscig i pilnoécia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegdlnosci Wykonawea
winien:

1) przeja¢ plac budowy i przygotowaé sie do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub
podczas wykonywanych robét,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktore majg
by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére mogg stanowi¢ cze¢s¢ placu budowy,

¢) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym pelng ochrone 0séb i mienia;

2) utrzymac¢ roboty w dobrym stanie:

3) zapewni€ statg i wykwalifikowana kadre robotnicza wraz z nadzorem;

4) dostarczy¢ materiaty i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie inne
rzeczy, zarowno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére bedg niezbedne dla
wykonania i utrzymania robt w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robot;

5) przestrzegaé przepisdbw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwié wstep
na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im
informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

6) podja¢ wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony srodowiska naturalnego na placu
budowy i poza nim oraz unikaé szkod lub nadmiernej uciazliwosci prowadzonej budowy dla
0s6b trzecich i débr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu
dziatania;

7) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.

150 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 200 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) zapewni¢ na czas trwania rob6t niezbedne, state kierownictwo robét i utrzymywacé je
tak dhugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

9) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:

a) nadzor techniczny, ktéry jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych

robét,

b) robotnikéw jacy sa niezbedni dla wiasciwego, terminowego wykonania i utrzymania

robot;

10) prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i poziomoéw odniesienia,
wynikajacych z dokumentaciji lub wskazdwek Zamawiajacego;

11) ponosi¢ wylaczng odpowiedzialnoéé za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokoscei;

12) utrzymaé plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
niezwiocznie usuwaé zbgdne materiaty, odpadki i $mieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.;
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13) ponosi¢ pelng odpowiedzialno$é za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nimi, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotowej
umowy;

14) ponosi¢ pelna odpowiedzialnosé za szkody oraz nastgpstwa nieszezesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

15) dostarczy¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzef w tym np. wyniki oraz protokoty
badan, sprawdzer i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) po zakonczeniu robot usungé poza plac budowy na wiasny koszt wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawié¢ caly plac budowy czysty i nadajacy sie
bezposrednio do uzytkowania;

18) udzielié Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym  budowe,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie;

19) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

20) na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

21) natychmiast zgtasza¢ konieczno$é wykonania robét dodatkowych;

22) kompletowac w trakcie realizacji robot wszelka, dokumentacj¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowaé do odbioru koficowego komplet protokotow
niezbgdnych przy odbiorze;

23) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamdwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

24) usunag¢ niezwlocznie ujawnione usterki:

25) wykonaé na swdj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy
1 jego otoczenia oraz uzyskal informacje jakie byly dostepne i uznal je za wystarczajace
(w granicach w jakich bylo to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas) przed ztozeniem
oferty, co do:

1) uksztatiowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkéw hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatéw do wykonania i wykoniczenia oraz
usunigcia wszelkich usterek jakie w nich moga powstag;

4)  srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze opart swojg oferte na danych zazgdanych i udostepnionych
przez Zamawiajacego oraz na whasnych badaniach i inspekeji terenu jak to wyzej opisano.

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajac w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik BUudOWY W 0SOBDIE ....u.veeecereeeeeeeeeeeee oo

§8
Opéznienie robot
1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na pi$mie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia
robét spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez
Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i
skutkach op6znienia oraz o czasie - o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunigciu,
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Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wine
Zamawiajacego w op6znieniu wykonania robot.

2. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi op6znienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy
moze wstrzyma¢ wykonywanie robét przez Wykonawee i odstapi¢ od umowy w catosci lub
w odniesieniu do czesci robot.

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za juz wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od umowy.

4. W przypadku przerwania rob6t i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okreSlonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie
rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie placu
budowy z 0s6b, materiatéw i urzadzeni Wykonawey, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§9
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia
drog taczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé
trasy, wybiera¢ i uzywaé whasciwie pojazdy, tak, aby ruch zwigzany z transportem
materialéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczal naruszenie do
niezbednego minimum) konstrukeji budynkéw, budowli i innych obiektéw polozonych przy
trasach oraz przepisow o ochronie $rodowiska.

2. W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowien, o ktorych
mowa w ust. | Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia

§ 10
Wspoéldzialanie stron

1. Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspoldziataé przy wykonywaniu
przedmiotu zaméwienia w celu terminowego, najlepszego i najoszczgdniejszego jego
wykonania.

2. Wykonawca jest obowiazany wspéldziataé z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym, niezbg¢dnych do oddania do
uzytku przedmiotu zaméwienia.

§ 11
Dokumentacja projektowa
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowe] w
terminie nie péZniej niz w dniu przekazania placu budowy.
2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zadaé przybycia na plac
budowy Projektanta celem rozstrzygniecia watpliwosci zwigzanych z realizacjg projektu.
Zadanie takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

§12
Realizacja budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zaméwienia z materialow
wiasnych. Wykonawca dostarcza wszystkie urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

2. Urzadzenia i materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonymi w przepisach prawa
budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé
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w stosunku do wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng.

3. Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne
oraz niezbedne media.

§13
Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i
odbidr przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru robot powinno
nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w
dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika
budowy lub protokolarnie, jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t lub inne przepisy techniczno — budowlane.

§ 14
Kontrola jakosci
Inspektor Nadzoru podezas sprawdzen i odbioru moze zadaé wykonania pomiaréw
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosié¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary
zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§ 15
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sie¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyl w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawea powinien w szczegblnosci zastrzegaé spelnienie
przez podwykonawee wymagan zwiazanych z gwarancja i rekojmia,

3. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosic¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawey z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcea lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania
robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiedzy Wykonaweg a podwykonawcs, powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Roboét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

8. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosei lub w czesci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci sie z
zgdaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
647" § 5 kc i udokumentuje zasadno$é takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
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Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét,
Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

9. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujace;j
Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy iobowiazujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

§16
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materialy od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamowienia koncowym protokotem zdawczo — odbiorczym (odbior koncowy).

2. Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstalych w czasie wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie
umowy ubezpieczenia i posiada¢ polisy ubezpieczeniowych, wazne nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koficowego obejmujace:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej

w zwiazku z realizacja niniejsze] umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawey z polisa OC na sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci
kontraktu.  Wykonawca  przedstawi Zamawiajacemu  kopie ww. polis
ubezpieczeniowych.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujacy co najmniej czas

wykonywania umowy.

5. Wszelkie kwoty szkod 1 odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawcg.

§17
Termin wykonania zaméwienia
1. Przedmiot zamowienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi
z niniejszej umowy 1 dokumentow stanowigcych jej zalaczniki Wykonawca wykona
W terniinge do diia. ... oo e ssssssios ves r.
2. Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyd
dziennik budowy i kserokopi¢ pozwolenia na budowe.

§18
Odbior
1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamodwienia okreslonego
w umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
2. Ustala sig¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
a) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci
robdt, ktérych ocena nie bylaby mozliwa w toku dalszej realizacji,
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b) czgsciowe, polegajace na ocenie iloscei i jakosci wykonanych czesci robot,
c) koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych robét oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu umowy
3. Od daty dokonania odbioru koficowego liczy si¢ bieg terminu okresu rekojmi i okresu
gwarancyjnego

§19
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub umowie.

2. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zawiadamia na pismie
Zamawiajacego. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru winno byé¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub do zawiadomienia nalezy dotaczy¢é kserokopie
z dziennika budowy z wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajacym gotowosé
do odbioru koncowego.

4. Odbioér koncowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce sprawnie 1 z nalezyta
starannoscia.

5. Zamawiajacy wyznacza datg i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikéw odbioru okreslonych w § 20 ust. 2 pkt. 2 — 4 umowy.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
koncowego, a w szczegdlnosci dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek i
organow, protokotdw technicznych, niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t budowlanych.

7. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym
w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgloszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru konicowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu zamdéwienia w dacie
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

§20
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robdt zanikajacych i odbiorow czesciowych wykonanych robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Przedstawiciel Zamawiajacego,

4) Przedstawiciele jednostek, ktoérych udziat nakazujg odrgbne przepisy

3. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowoséci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, nie przeprowadzenia
wszystkich prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
koncowym wady 1 usterki umieszcza si¢ w specjalnym wykazie stanowigcym zatacznik do
protokotu, z podaniem terminu ich usunigcia.

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.
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§21
Wady wykonania
Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie
przewidzianym w § 19 ust. 5 umowy;

b) nie nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 27
ust. 1 umowy.

§22
Protokol odbioru
1. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokét odbioru, ktéry powinien
zawiera¢ w szczegOlnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) miejsce sporzadzenie protokotu,
3) dat¢ rozpoczgcia i zakonczenia czynnosei odbioru,
4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,
5) wykaz dokumentdéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie
odbioru,
6) spis ujawnionych wad i usterek,
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,
8) oswiadczenia i wyjasnienia 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy uczestnikéw odbioru.
2. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikoéw odbioru
koncowego jest odnotowywana w protokole.
3. Protokot odbioru konicowego sporzadza si¢, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

§23
Komisja

1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca
nie wezmie udzialu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru koficowego przez powotang do
tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 22 umowy.

2. Brak udzialu w odbiorze koncowym innych uczestnikow odbioru niz Inspektor
Nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba Ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej.

§ 24
Zabezpieczenie
Po dokonaniu odbioru konicowego, obowigzek ochrony przedmiotu zamdwienia i jego
wlasciwe zabezpieczenie obcigza Zamawiajacego.

§25
Gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru
konicowego.
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§ 26
Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace
warto$¢ przedmiotu zamowienia.

2. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawee w przypadku, gdy w przedmiocie
zamOwienia wystgpia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych
przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu regkojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamoOwienia istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

4. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazgdatl oraz za wady
tkwigce w dostarczonych materialach.

§27
Uprawnienia z tytulu rekojmi

1. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi
wad nie nadajgcych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawey za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:

a) zadac¢ zwrotu zaplaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zamdwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi,
Zamawiajacy moze:

1) zadaé usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku

jego niedotrzymania usunaé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomiczne;j itp.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego

z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty,
ktéra winna by¢ dokonana nie p6zniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba
ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§28
Stwierdzenie istnienia wad

1. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomic na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

2. Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie 1 miejscu ogledzin,
majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie
wad, uwzgledniajac mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcey.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawce do usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac
w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opoznienia terminu
zakonczenia wykonania umowy obciazg Wykonawce.
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§29
Usunigcie wad

1. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bytby niewspdimierny do efektow uzyskanych
w nastgpstwie usunigcia wad, uwaza si¢ ze wady nie nadaja sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje si¢ przepis § 27 ust. 1 umowy.

2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

3. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 30
Wygasniceie uprawnien z tytulu rekojmi

1. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie
...................................... miesigcy.

2. Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasajg uprawnienia z rgkojmi, rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy z dniem zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytulu rgkojmi za wady, takze po uplywie
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

§31
Odszkodowania

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania, na niej opisanych zasadach.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia - w

wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto liczona za kazdy dzien opdznienia,

2) za opéznienie w usuni¢ciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zaméwienia za kazdy
dzien opéznienia, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 0,3

% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoéznienia, liczona od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

5. W przypadku nie zaplacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar
umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawey z obowiazku zakonczenia robdét oraz wykonania pozostatych zobowigzan
umownych.

6. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnodci za czesciowe lub catkowite nie
wywiazanie si¢ z umowy spowodowane przypadkami sily wyzszej. Strona poszkodowana
przez site wyzsza jest zobowigzana do poinformowania na pi§mie drugiej strony o jej
wystapieniu niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem
utraty prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie druga
strong o podjg¢ciu realizacji umowy.
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§ 32
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 1
Zamawiajacy zaptaci Wykonawey wynagrodzenie ryczattowe okreslone w  ofercie
Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie netto ustala si¢ na kwote...... PLN {stownie:........ccrrersvisvens ) w tym:
— wynagrodzenie netto wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach muzeum
ustala sie na kwote ....... PLN (stownie:..........ooevevrerneene ),
— wynagrodzenie netto wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach
przedszkola ustala si¢ na kwote ....... PLN (slowiiie:........ooomsmsmuncsses 0
3. Na dzien podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi ............. %.
4. Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy lacznie z ....... % podatku
L R o st e Rt R LR B LR PLN  (stownie:
.............................................................................................................................................. ).

5. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplate wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich obowiazkéw Wykonawcy objetych umowa.

7. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr

§ 33
Faktura

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastapi po
zrealizowaniu catego przedmiotu zamdwienia objetego umowa.

2. Wykonawca wystawi fakture nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zakonczenia
czynnosci odbioru koficowego (podpisania protokohu odbioru z wynikiem pozytywnym).

3. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktére beda
obejmowaé¢ prace wykonywane w danym okresie do wartosci 70 % wynagrodzenia
umownego.

4. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protoké! odbioru robot czesciowych potwierdzony przez
zamawiajacego.

5. Wykonawca moze wystawi¢ fakture konicowa po usunieciu usterek opisanych w
protokole sporzadzonym podczas prowadzenia czynnosci odbiorowych.

6. Potwierdzenie usunigcia usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od
koniecznosci sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.

7. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonego
przez Wykonawce rozliczenia.

8. Faktura koncowa begdzie platna w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty jej
otrzymania facznie z protokolem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi (operatem
kolaudacyjnym) przez Zamawiajacego.

9. Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy fakture koncowa, jesSli ten przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy/Podwykonawcow o  rozliczeniu  sie
Wykonawey Podwykonawcami za wykonane roboty/ustugi.

§ 34
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
......................... PLN (slownie: v s ssom s ey Stanowigee] 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 4 umowy.
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2. Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostatlo wniesione w formie

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia 1 przepisami ustawy prawo zamoéwien publicznych, jednakze zmiana
zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i1 bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty o ktérej mowa w
ust. 1. bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako
zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosei bedzie stanowila 30
% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcey po nalezytym
wykonaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru

koncowego,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji
jakosci

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calosci na rzecz
Zamawiajgcego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 36 ust.
2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, niezaleznie od obowiazku zaptaty kary umownej przewidzianej w
§ 31 ust. 2 pkt. 3.

§35
Zmiana umowy

1. Niedopuszczalne pod rygorem niewaznosci sg zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, z wyjatkiem:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadku:

a) przerwy w realizacji zaméOwienia na skutek warunkow atmosferycznych

uniemozliwiajgcych kontynuacjg¢ rob6t oraz niszczacych roboty wykonane,

b) przerwy w realizacji zamowienia na skutek koniecznosci uzyskania dodatkowych

uzgodnien, badan, ekspertyz, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robot;
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku
VAT;
3) zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora ze
strony zamawiajacego.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo$¢ dni
potwierdzonych wpisami Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o niemozliwos¢ realizacji
robot z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a 1 lit. b.
Wpisy, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu wymagaja pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

3. Zmiana osob nadzorujacych roboty (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru) po
kazdej stronie moze nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu stron i nie wymaga aneksu.

4, Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci aneksu

§ 36
Odstapienie od umowy

1. Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajacemu dodatkowo przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapié w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) jezeli w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca nie
rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) wsytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacj¢ robot bez uzasadnionych przyczyn
i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

§ 37
Obowiazki odstgpujgcego od umowy
1. Odstgpujacy od umowy, z wyjgtkiem przypadkéw okreslonych w § 36 ust. 2
umowy oraz w sytuacji, kiedy odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga
strona, jest obowiazany naprawié¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode.
2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstapienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktora
spowodowala odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materialéw, ktorych pozostawienie na placu budowy jest
niezbedne,
4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robdt
zabezpieczajacych.
3. W razie odstagpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robot w toku i robét zabezpieczajacych oraz zaptaty naleznej
czesci wynagrodzenia,
2) przejecia placu budowy.
4, Do odbioru robdt w toku i robot zabezpieczajacych, stosuje si¢ odpowiednie
zapisy umowy o odbiorze.
5. Zamawiajacy odkupi materialy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 za kwote
wynikajaca z faktur za ich zakup.

§ 38
Rozstrzyganie sporow
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny,
whasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§39
Postanowienia szczegdlne

1. Na zmiang materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i1 przekaze
Zamawiajacemu (1 egzemplarz) przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy.

3. Koordynatorem obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego jest

4. Wierzytelnosci zwigzane z realizacjg niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem
obrotu pomig¢dzy podmiotami trzecimi.
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§ 40

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy — prawo zamowieri publicznych.

2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nia, strony
zobowigzuja si¢ rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w przypadku braku mozliwosci osiagniecia
porozumienia przekazaé je do rozstrzygnigecia przez sad powszechny wihasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany postanowien umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy
pisemne;j.

§ 41

Umowe sporzadzono jednobrzmiacych 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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