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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest budowa duzego placu zabaw w ramach
programu ,RADOSNA SZKOLA”.

WPROWADZENIE

Niniejsza Specyfikacja Techniczna i Odbioru Robot precyzuje
wymagania organizacyjne, technologiczne i jakosciowe dla
przeprowadzenia i odbioru robot.

PROJEKT ROBOT

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

- projekt budowlany,

- zakres robot do wykonania,

- szczegolowy przedmiar robot,
- kosztorys ofertowy.

KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow prowadzona jest przez Wykonawce robot.
Odnotowywane w niej sg ilosci robot wykonanych narastajaco w okresie
rozliczeniowym. Ilo§¢ potwierdzana jest przez Inspektora Nadzoru.
Forma i sposob prowadzenia ksigzki obmiaréw ustalona bedzie
pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

OPERAT ODBIORU KONCOWEGO

Operat nalezy opracowaé w 3 egz. Operat powinien zawiera¢ wszystkie
dokumenty wynikajace z PROJEKTU ROBOT. Do operatu odbioru
koncowego Wykonawca sporzadzi zawiadomienie o zakonczeniu robot
budowlanych z kompletem wymaganych zalgcznikow.

MATERIALY
Wszystkie materialy zakupione muszg by¢ u renomowanych
producentow, gwarantujacych najwyzsza jakos¢.

Materialy :

- nalezy zakupié¢ w pierwszym gatunku,
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- powinny posiadaé swiadectwo jakoSci, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm Branzowych.

WYKONANIE ROBOY
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za:

- jako$é¢ ich wykonania i zgodno$¢ z obowigzujacymi Polskimi
Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,

- zgodno$é z zakresem robot przedstawionym w zaméwieniu,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru,

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w trakcie
roku szkolnego,

- ochrong srodowiska w czasie wykonania robét,

- ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

- bezpieczenstwo i higieng¢ pracy,

- ochrong i utrzymanie robét,

- stosowanie si¢ do przepisow prawa i innych przepisow.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot zgodnie z
przedstawionym zakresem w zaméwieniu. Podstawg opracowania
niniejszej specyfikacji jest zakres robot przedstawiony w przedmiarze,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest obok przedmiaru rob6t pomocnicza
dokumentacjg przetargowg przy zlecaniu i realizacji robot

OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST - specyfikacja techniczna.

- Beton zwykly — beton o ggstosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
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Zaprawa cementowa — mieszanina cementu i kruszywa mineralnego
do 2mm i wody,
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy(np. beton B25 przy
RG=25Mpa) okreslajacy wytrzymalo$¢ gwarantowang betonu w
Mpa.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dokument budowy prowadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,
Dzien — kazdy dzien kalendarzowy rozpoczynajacy si¢ i konczacy o
poinocy.
Dzien roboczy — kazdy dzien kalendarzowy z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy,
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
kontrolowania prawidlowosci wykonania robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, przedmiotem zlecenia i Specyfikacja
Techniczng.
Ksigga obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w
ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien robot. Wpisy
w ksiedze podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
Odbiér — ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce
potwierdzona odpowiednim dokumentem.
Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentéw umownych z
odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot,
wynikami wykonanych badan, préb i pomiaréw stwierdzajacych
zgodno$é z zamowieniem oraz zestawienie ilosci wykonanych robot i
ich rozliczen stanowiace podstawe do oceny i odbioru koncowego.
Plac budowy — teren przekazany czasowo Wykonawcy przez
Zamawiajacego do wykonania zadania budowlanego.
Przedmiar robot — czes¢ skladowa zamowienia zawierajaca
szczegélowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.
Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie
prawidlowego i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
ich zgodno$¢ z przedmiotem zaméwienia, specyfikacjg techniczng i
poleceniami inspektora nadzoru.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za powierzony mu plac budowy.

ZGODNOSC ROBOT ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna, kosztorys ofertowy z przedmiarem robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze¢$¢ umowy, wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w przedmiocie zaméwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego ktory
dokona niezbednych zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
przedmiotem zamo6wienia i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
zaméwieniu i specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego podzialu tolerancji. Cechy materialow muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu i
Tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢dg zgodne z
przedmiotem zamo6wienia i specyfikacja techniczng i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ to takie prace zostang wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany za zabezpieczenie terenu budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce
musz3 by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

OCHRONA SRODOWISKA
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania
si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska oraz
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a
wynikajgce ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
latwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycie materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie i oznaczenie tych instalacji i
urzadzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji o ktorych
istnieniu zostal powiadomiony przez Zamawiajgcego.
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Pojazd i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
wpuszczane na teren budowy. Za wszelkie uszkodzenia
spowodowane transportem materialow bedzie odpowiadatl
Wykonaweca i na jego koszt beda dokonywane naprawy istniejacych
nawierzchni.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas trwania prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca powinien zadba¢ aby jego pracownicy nie wykonywali
robét w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Ustala si¢, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bne;j
zaplacie i beda uwzglednione w cenie oferty.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty odbioru prac przez Zamawiajacego. Utrzymanie robot powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do odbioru ostatecznego. W
przypadku zaniedbania tego obowiazku, na polecenie inspektora
nadzoru porzgdek na budowie zostanie przywrécony w czasie nie
dluzszym niz 24 godziny od wydanego polecenia.

STOSOPWANIE SIE DO PRAW I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosSci i przestrzegania prawa,
obowigzujacych norm, przepisow szczegélowych w jakikolwiek
sposéb zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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ZASADY OGOLNE 7
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z zamowieniem. Program bedzie zawierat :
cz¢S$¢ ogolng opisujacy :

organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia
robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bezpieczenstwo i higien¢ pracy,

. wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne,

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegblnych elementéw robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposob
oraz forme¢ gromadzenia wynikow kontroli badan, zapis pomiarow

itp.

czesé szczegolowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,

ilos¢ i rodzaj Srodkow transportu,

spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkow,

sposéb i procedure pomiaréw i badan,

sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom,

zasady i sposob gospodarowania odpadami.

ZASADA KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i
wykonanie aby osiggna¢ zalozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrolg robét i jakos¢é materialow. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg ich nalezyte wykonanie. Zakres kontroli bedzie okreslany
przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie przekazywal w formie
pisemnej i ustnej informacje o jakichkolwiek w trakcie wykonywanych
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prac. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzaniem
badan ponosi wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Proébki do badan beda pobierane losowo w obecnosci inspektora
nadzoru. Probki beda pobierane do zaakceptowanych przez inspektora
pojemnikach oznakowanych i opisanych.

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Po wykonaniu badan ich wyniki Wykonawca przedstawi w formie
pisemne}j.

RAPORTY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan w terminie najszybszym z mozliwych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u zrédel ich wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie przez
Wykonawcg i producentéw niezbedna pomoc. Koszt wykonywanych badan
przez inspektora ponosi¢ bedzie Wykonawca w przypadku stwierdzenia zlej
jakosci uzytych materialow.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
spelniaja wymagania Polskich Norm oraz posiadaja niezbe¢dne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami oraz
aprobaty techniczne.

KONTROLA, POMIARY I BADANIA

BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialow i urzadzen.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
materialy posiadaja odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Zaleca si¢ aby Wykonawca znal wyniki badan cementu i
kruszywa. Badania konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢
zgodnie Z Polskg Norma.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika spoczywa na Wykonawcy.
Prowadzenie dziennika budowy bedzie zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury.

REJESTR OBMIAROW

Jest to dokument pozwalajacy na rozliczenie prowadzonych robot.
Prowadzenie rejestru sukcesywnie do wykonywanych robot spoczywa na
Wykonawcy. Przedmiary zapisywane beda w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym.

DZIENNIKI LABOLATORYJNY

Zamawiajacy nie bedzie wymagal prowadzenia dziennika przez
Wykonawce.

POZOSTALE DOKUMENTY

Pozostalymi dokumentami sg:
- pozwolenie na prowadzenie robot,
- protokél przekazania placu budowy,
- protokoly odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne wymagane przez Prawo Budowlane.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW



10

Beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianym w prawie. Wszelkie
dokumenty bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach podanych w kosztorysie ofertowym o ile inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca w obecnosci inspektora
nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisywane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania 100% zadania. Obmiar
robot bedzie dokonywany po zakonczeniu prac.

ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i
materialow powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym (przedmiarem).

URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru
robot powinny byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Za stan
techniczny sprz¢tu odpowiada Wykonaweca.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary bedg przeprowadzane po zakonczeniu kazdego etapu inwestycji.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
ODBIOR ROBOT

RODZAJ ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:
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odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior cze¢sciowy,
odbior ostateczny,
odbior pogwarancyjny.

=0 =

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem w dziennik budowy i jednocze$nie powiadamia
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej niz 3 dni od daty zgloszenia.

ODBIOR CZESCIOWY

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Dokonuje si¢ go wg
zasad odbioru ostatecznego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

ODBIOR OSTATECZNY
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Polega na ocenie finalnej wykonania zadania inwestycyjnego. Dokonuje si¢
odbioru jakos$ciowego, ilosSciowego i wartosciowego. Gotowos¢ do odbioru
zglasza wpisem w dziennik budowy Wykonawca i bezzwlocznie na piSmie o
tym fakcie powiadamia inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru.
Komisja odbierajgaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot ze zleceniem. W trakcie odbioru komisja
zapoznaje si¢ z realizacja ustalen wynikajacych z odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, uzupekiajacych i wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ jakosci
wykonanych robot réznigcych si¢ nieznacznie od zlecenia zostanie
dokonana korekta w zaplacie dla Wykonawcy.

DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
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Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego
sporzadzony wg ustalen z Zamawiajgcym. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
a. dziennik budowy,
b. protokoly z odbioréw czesciowych oraz robot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu,
c. wyniki pomiaréw i sprawdzen,
d. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnie z specyfikacja techniczna,
e. rejestr obmiarow,
f. inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.
W przypadku ich braku komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

ODBIOR GWARANCYJNY

Odbior polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wykonanych prac wg zasad odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci bedzie rozliczenie iloSciowe i wartosciowe wykonanych
robot przedstawione przez Wykonawce i potwierdzone przez inspektora
nadzoru. Ceny jednostkowe za wykonane roboty musza by¢ jednakowe z
kosztorysem ofertowym.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




