Zatacznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA RILIIL7013.3.2011
projekt

Wdniu............ 2011 r. w Barlinku pomiedzy Gming Barlinek zwana w dalszym tekscie
»Zamawiajagcym” reprezentowanym przez:
mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza - Burmistrza Barlinka

e

..........................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami), zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

L.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Ponizej podaje sie definicje uzyte w niniejszej umowie za wyjatkiem definicji podanych

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, a dotyczacych

bezposredniego wykonania robot.

1.1. Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, facznie z podatkiem VAT, wraz z usunigciem wad
ujawnionych przy odbiorze koficowym i w okresie gwarancji bez kosztéw wykupu
wierzytelnosci.

1.2. Data rozpoczecia robot jest to termin wej$cia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy.

1.3. Data zakonezenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona zapisem
kierownika rob6t w dzienniku budowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

1.4. Dni sa to dni kalendarzowe.

1.5. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralna cze$é umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne
rysunki, obliczenia i opracowania uzupetniajace te dokumenty.

1.6. Inspektor nadzoru jest to osoba prowadzaca w imieniu Zamawiajacego nadzor
zgodnie z ustawag Prawo Budowlane 1 postanowieniami osobnej umowy
przedmiotowe;j.

1.7. Miesigce sa to miesigce kalendarzowe.

1.8. Nadzér autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robét z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

1.9. Odbiér koncowy robét jest to odbior techniczny obiektu po zakoficzeniu przez
Wykonawce rob6t, po ktérym spisany zostanie protokét odbioru koficowego robot.
1.10. Oferta wybranego Wykonawcy jest to komplet dokumentéw przedtozonych
Zamawiajacemu przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie zamOwienia

publicznego, stanowiacy integralng czgs¢ umowy.

1.11. Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane
wady do usunigcia przez Wykonawce.
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1.12. Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarla umowe z
Wykonawca na wykonanie czgsci robdt niniejsza ujetych umowsa.

1.13. Protokél odbioru konicowego robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawce wszystkich robdt zgodnie z umowa, potwierdzony przez komisje
odbiorowa powolang przez Zamawiajacego.

1.14. Przedstawiciel Zamawiajgcego to uprawomocniona osoba, na ktorg Zamawiajgcy
scedowal czgs¢ swoich uprawnien.

1.15. Przeglad mig¢dzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu w trakcie
trwania gwarancji dokonywany na polecenie Zamawiajacego minimum raz w roku
oraz dodatkowo na kazde jego wezwanie, przy obowiazkowej obecnoéci Wykonawcy.

1.16. Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania
okresu gwarancji, dokonywany na polecenie Zamawiajacego przy obowigzkowej
obecnosci Wykonawcy.

1.17. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

1.18. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawcg roboty niezbgdne do wykonania rob6t budowlanych, a ktore zostana
zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych.

1.19. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jest to zbiér dokumentow
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng cze$¢ umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy na osiagniecie
ich wymaganej jako$ci i parametréw technicznych.

1.20. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreSlony w
dokumentacji projektowe;j.

1.21. Umowa jest to umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca o
wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.22. Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi lub zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

1.23. Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robot uzupeliony przez
Wykonawcg o oferowane ceny jednostkowe. Przedmiar rob6t ma charakter
informacyjny.

1.24. Wykonawea jest to okreslona w umowie strona wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego, ktdra podjela si¢ wykonania robdt zgodnie ze ztozong oferta.

1.25. Zamawiajagcym jest Gmina Barlinek, w imieniu ktérej wystepuje Burmistrz
Barlinka.

1.26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota w pieniadzu lub
dokumenty okreslone w art. 148 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Ponizej podaje sig interpretacje obowiazujace dla tej umowy
2.1.Jgzykiem umowy bedzie jezyk polski.
2.2.Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow
prawa polskiego.
2.3.Poszczegolne czgSci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:
a) umowa,
b) oferta wykonawcy
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
d) dokumentacja projektowa,
e) specyfikacje techniczne,
f) wyceniony przedmiar robot — stosowany jedynie do celow
informacyjnych.
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2.4 Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 lit. od b) do f) stanowia
integralng cze§¢ umowy.

2.5.Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz
zawierajacy warunki zaméwienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami
i zobowigzaniami Wykonawcy oraz, Ze s one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego.

2.6.W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowane odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

2.7.0 ile nie okre§lono inaczej, wszystkie polecanie i korespondencja prowadzona na
podstawie niniejszej umowy musi by¢é sporzadzana w formie pisemnej i
przekazywana niezwiocznie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sig¢ do wykonania zgodnie z Prawem
budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami, a w szczegblnosci techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami zadanie:
»Modernizacja boiska do pilki noznej przy ul. Strzeleckiej” oraz do sfinansowania
tychze robot budowlanych poprzez wykup wierzytelnoSci przez bank na zasadach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych oraz ustuge finansowania
inwestycji polegajaca na wykupie przez bank wskazany w ofercie Wykonawcy
wierzytelno$ci pienigznej przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca o§wiadcza, ze posiada mozliwo$¢ sfinansowania wykonanej inwestycji oraz,
ze umozliwi jej splate Zamawiajacemu do 31. marca 2015 r. zasady oraz warunki
sfinansowania okres$la Specyfikacja istotnych Warunkéw Zamowienia.
. Zakres rob6t obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej pn. ,,Remont boiska do pitki noznej” (Zatacznik Nr 8 do Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot (Zatacznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia)
opracowanych przez firmg PRIUEKTY [ NADZORY BUDOWLANE mgr inz. Witold
Krasowski, ul. Boczna 4/3, 74-320 Barlinek polegajacych na:

4.1.Wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza.

4.2, Wykonaniu warstwy odsaczajacej i odcinajacej.

4.3, Wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego.

4.4, Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowe;.

4.5.Wykonaniu nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

4.6.Wykonaniu ogrodzenia i pitkochwytow.

4.7.Zakup wyposazenia boiska.
. Dla niniejszej umowy nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003 r o
terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z
poZniejszymi zmianami.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzgledzie aby byta ona realizowana w spos6b
zapewniajacy :
a) bezpieczenstwo osob i mienia,
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b) bezpieczefstwo przeciwpozarowe,

c) ochrong srodowiska,

d) ochrong zdrowia i zZycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow
technologicznych,

e) ochrong uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

2. Wspélpraca na terenie budowy.

2.1. Zamawiajacy i Wykonawca sa zobowigzani wspélpracowaé przy realizacji
przedmiotu zaméwienia w celu terminowego oraz najlepszego i najoszczedniejszego
jego wykonania.

2.2. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy z Zamawiajacym, organami
administracji oraz przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej w sprawach
zwigzanych z wykonywaniem czynnoéci niezbednych do oddania do uzytku
przedmiotu zaméwienia, .

3. Zasady porozumiewania si¢ stron.

Porozumiewanie sig¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem rob6t oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywaé sig bedzie poprzez zapisy w dzienniku

budowy prowadzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwcea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;

oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pbzniejszymi zmianami) oraz w drodze

korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

4. Narady.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w naradach technicznych organizowanych przez

Inspektor Nadzoru. Celem narad technicznych bedzie omawianie biezacych spraw

dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad bedzie ustalal Inspektor

Nadzoru nie rzadziej niz w odstgpach dwutygodniowych. Narady beda prowadzone i

protokolowane przez Inspektora Nadzoru. Warunki do przeprowadzenia narad

(pomieszczenie, niezbgdne wyposazenie itp.) zapewnia Wykonawca.

5. Opéznienie robét.

5.1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie
opoznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazkow przez Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomié pisemnie
Zamawiajacego o przyczynach i skutkach op6znienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonanie rob6t moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkow
pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w
opdznieniu wykonania robét.

5.2. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi op6znienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w calo$ci lub w odniesieniu do czesci robét.

5.3. W opisanym w §3 ust.5 pkt.5.2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od
umowy.

5.4. W przypadku przerwania rob6t i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okreslonej w §3 ust.5 pkt.5.2, Zamawiajacy wyznacza termin na opréznienie
placu budowy z os6b, materiatow i urzadzen Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna
za zbedne oraz wzywa go do wykonania zapiséw §12 ust. 3 niniejszej umowy.

6. Zmiany.

6.1.W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji
robot lub korzystne dla Zamawiajacego, dopuszcza sie wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej za pozytywna opinia inspektora nadzoru,
projektanta oraz pisemna zgoda Zamawiajacego.

il
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6.2.Inspektor nadzoru, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, ma prawo, polecié
takie zmiany w projekcie zwiazane z technologia robét, zastosowanymi materiatami,
ich ilo§cia i rodzajem jakie uzna za konieczne, a Wykonawca musi wykona¢ kazde z
ponizszych polecen:
a) zmniejszy¢ iloé robot objetych wycenionym przedmiarem robot,
b) pominaé okre$lone roboty,
¢) wykona¢ roboty zamienne,
d) zmieni¢ okre$long harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$é¢ robot,
e) wykonaé zaakceptowane przez Zamawiajacego zamowienia dodatkowe.

6.3.W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci Wykonawca sporzadza Protokot
Koniecznoéci zawierajacy opis robét, przyczyng ich wystapienia oraz wyceng kosztow
w oparciu o wyceniony przedmiar rob6t lub ceny jednostkowe z powszechnie
obowiazujacych katalogéw. Protokoél koniecznosci wraz z wycena podlega
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz negocjacjom i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

6.4.Wprowadzone przez Zamawiajacego na podstawie §3 ust.6 pkt6.3 zmiany ilosci i
rodzaju robdt nie wymagaja zmiany umowy, ale skutki tych zmian moga stanowi¢
podstawe do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6.5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art.67
ust.] pkt.5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nie objgtych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca sporzadza Protokot Koniecznosci zgodnie z §3 ust.6 pkt.
6.3. Na wykonanie tego zaméwienia strony zobowiazane sa do zawarcia odrgbne;
umowy.

6.6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowief, o ktérych mowa w art.67
ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy ztozy zamowienie na
ich wykonanie. Wycena tego zamodwienia bedzie ustalana na podstawie cen
jednostkowych zawartych w powszechnie obowiazujacych katalogéw i moze podlegaé
negocjacjom. Wykonawca sporzadza Protoko! Koniecznosci zgodnie z §3 ust.6 pkt6.3.
Na wykonanie tego zamowienia strony zobowiazane sa do zawarcia odrgbnej umowy.

Sila wyzsza.

7.1.Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie tych zobowiazan bedzie niemozliwe przez jakiekolwiek
okolicznoéci sily wyzszej powstate po dacie podpisania Umowy.

7.2.W niniejszej umowie termin ,sila wyzsza” oznacza wyjatkowe wydarzenie lub
okolicznoSci:

a) na ktore Strony nie majg wplywu,

b) przed ktorymi Strony nie mogly sig zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
¢) ktoérych, gdyby wystapity, Strony nie mogtyby uniknag,

d) ktérych nie mozna przypisa¢ Stronie drugiej.

7.3.Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunigcia przeszkod, aby wywiazaé sie ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke.

7.4.Wykonawca nie jest zobowiazany od wyplacenia kar umownych, jezeli jego
opbznienie w wywiazaniu sig z obowiazkéw lub inne niewypeknienie jego zobowiazan
wynikajacych z umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

7.5.Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek od nieterminowej platnosci,
jezeli opdznienia Zamawiajacego lub niewypehnienie jego zobowiazan jest wynikiem
zaistnienia sity wyzsze;.

7.6.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mieé¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong podajac szczegoéty dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile

-5-
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Zamawiajacy nie poleci na piSmie inaczej, Wykonawca bedzie kontynuowat
wypetnianie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy w takim zakresie, jaki
bedzie mozliwy oraz bedzie poszukiwal wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
srodkow w celu wypetnienia swoich zobowiazan, ktérych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.

Zawieszenie finansowania.

Jezeli Wykonawca nie otrzymuje naleznych bezspornych kwot wynagrodzenia, zgodnie z

ustalonymi zasadami platnosci, to Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac

na piSmie Zamawiajacego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Rozstrzyganie sporoéw.

9.1.Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania  jakichkolwiek sporéw dotyczacych umowy, ktére moga powstaé
pomigdzy nimi, w tym przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego, polegajacego na skierowaniu konkretnego roszczenia.

9.2.Po powstaniu sporu, strony powiadomig siebie wzajemnie na pismie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze mozliwych, w ich opinii sposobach
rozwiazania sporu. Jezeli ktérakolwiek ze Stron uzna za wiasciwe, Strony zorganizuja
spotkanie i podejma probe rozstrzygniecia sporu.

9.3. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozstrzygnigcia sporu badz poprzez
postgpowanie pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawié¢ spér do rozstrzygnigcia
przez sad wiaSciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okre$lonych w umowie, na podstawie art. 647 kc i ustawy Prawo
budowlane, w szczeg6lnosci:

1) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie i wykonywanie robét,

2) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbiér przedmiotu zamdowienia,

5) zaplata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ............cevvvurnnenn.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej najpézniej
w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z
zamoOwieniem publicznym oraz za realizacjg umowy o wykonanie przedmiotu
zamowienia, a takze za zapewnienie nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego.

Po dokonaniu odbioru koficowego obowiazek ochrony przedmiotu zaméwienia i jego
wlasciwie eksploatowanie spoczywa na Zamawiajacym.

§5
PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY
Obowigzki wykonawcy.
1.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej, polskimi normami i specyfikacjami technicznymi z materialéw

wilf
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wlasnych oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscia i
pilnoscig w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

1.2.Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia niezbgdne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

1.3.Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w przepisach
Prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do wskazanych urzadzen i
materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polska norma
lub aprobatg techniczna.

1.4.Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt biuro budowy,
zaplecze socjalne, niezbedne media oraz odbior $ciekoéw i odpadow.

1.5.Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie pomieszczenie oraz niezbgdne $rodki do
przeprowadzenia narad. Powyzsze pomieszczenie nie moze by¢ zlokalizowane poza
Barlinkiem,

1.6.W szczeg6lnosci Wykonawca winien:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

przejaé plac budowy i przygotowaé si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w

tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla
lub podczas wykonywanych robot,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez
ktore maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowic
czes¢ placu budowy,

c) zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelna ochrong oséb i
mienia.

utrzymaé roboty w dobrym stanie;

zapewni¢ na czas trwania rob6t stala obecno$¢ na terenie budowy kierownika

budowy lub osoby przez niego upowaznionej;

zapewni¢ na czas trwania robot niezbedny, staty nadzor robot i utrzymywac go tak

dhugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego roboét;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdt, zgodnie =z

obowiazujacymi przepisami:

a) nadzor techniczny, ktéry jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru
wykonywanych robét,

b) robotnikd6w jacy sa niezbedni dla wia$ciwego, terminowego wykonania i
utrzymania robot

dostarczy¢ materialy i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzgt i wszelkie
inne rzeczy, zardbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda
niezbedne dla wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego
jakos¢ robot;
przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz
umozliwié¢ wstep na plac budowy pracownikom organéw pafistwowych, celem
dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;
podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unika¢ szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci
prowadzonej budowy dla o0sob trzecich i débr publicznych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
poézniejszymi zmianami).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) prawidiowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji;

11) ponosi¢ wylaczna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

12) utrzyma¢ plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
niezwlocznie usuwaé zbedne materiaty, odpadki i $mieci, urzadzenia
prowizoryczne itp.;

13) ponosi¢ pelna odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robé6t i poza nimi, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy;

14) ponosi¢ pelng odpowiedzialno§¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

15) dostarczy¢ na kazde zadanie i w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru niezbgdne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wyniki oraz
protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie rob6t i w ich
bezposrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

17)po zakonczeniu robét usunaé poza plac budowy na wilasny koszt wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawié¢ caly plac budowy
czysty 1 nadajacy sig bezposrednio do uzytkowania;

18)udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu kierujacym budowa,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie;

19) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

20)na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

21) natychmiast zglasza¢ konieczno§¢é wykonania rob6t dodatkowych;

22) kompletowa¢ w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacje zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaé do odbioru koficowego komplet
dokumentéw niezbednych przy odbiorze i zgloszeniu do uzytkowania oraz zatozy¢é
i dostarczy¢ ksiazke obiektu budowlanego;

23) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zaméwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

24) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki;

25) wykona¢ na swéj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo
zgltoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé préb niszczacych
wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).
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1.7. Wykonawca oéwiadcza, Ze zapoznal si¢ z dokumentacja, dokonat inspekcji, wizji
lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia, oraz uzyskat informacje jakie byty
dostepne i uznat je za wystarczajace przed ztozeniem oferty, co do:
1) opisu przedmiotu zamowienia;
2) uksztattowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe;
3) warunkéw hydrologicznych i meteorologicznych;
4) rozmiaru i charakteru robét a takze materiatéw do wykonania i wykorniczenia oraz
usuniecia wszelkich usterek jakie w nich moga powstac;
5) $rodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy.
1.8.Wykonawca o$wiadcza, ze opart swoja ofertg na danych przedstawionych, zazadanych
i udostepnionych przez Zamawiajacego, na wiasnych analizach, badaniach oraz
inspekeji terenu jak to wyzej opisano i ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku
lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia.
1.9.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajacym w jego imieniu i na jego
rzecz bedzie Kierownik Budowy w osobie ...........ccoeeennnis
1.10. Wykonawca zapewni kierownikéw robot w poszczegoélnych branzach w osobach:

BE oo e it s B - branza konstrukcyjno-budowlana
) R o - branza sanitarna
) ssnmsssamesisrsn Ry - branza drogowa

. Polecenia, inspekcje i audyty.

2.1. Wykonawca zobowiazany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2.2. W przypadku zawieszenia Inspektorowi Nadzoru uprawnien przez Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie stosowal si¢ wylacznie do polecen Zamawiajacego lub
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu faktury i inne
dokumenty dotyczace realizacji umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zada¢ przybycia na plac budowy

Projektanta celem rozstrzygnigcia watpliwosci zwiazanych z realizacja projektu. Zadanie

takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

Podwykonawcy.

4.1 Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

4.2 Wykonanie robét przy pomocy podwykonawcéw moze odbywac sig za aprobata
zamawiajacego wylacznie na zasadach okreSlonych w art. 647" k.

4.3 Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z udziatem podwykonawcow.

1) Czesci zamowienia realizowane przez Wykonaweg: .........cooeeveeinnniinas
2) Czesci zambwienia realizowane przez Podwykonawcow: ..................

4.4 Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa lub projekt umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca powinien w
szczegblnosci zastrzegaé spelnienie przez Podwykonawce wymagan zwiazanych z
gwarancja i rekojmia.

4.5 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

4.6 Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy do akceptacji moze zglosi¢
sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.
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4.7 Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czgScia dokumentacji dotyczaca
wykonania robo6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4.8 Umowa pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca powinna byé zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

49 W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

4.10 Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w calosci lub w czgéci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kc i udokumentuje zasadno$é takiego
zadania fakturg zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

4.11 Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci
przystugujacej Wykonawcy.

4.12 Do zawarcia przez podwykonawc¢ umowy z dalszym Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4.13 Wpykonanie prac w  podwykonawstwie nie zwalnia = Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy
i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne.

UWAGA! Jezeli Wykonawca nie przewiduje udziatu podwykonawcéw to § 5 ust. 4 moina
pomingc.
5. Personel i sprz¢t Wykonawcy.

5.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca musi
dysponowa¢ personelem wymienionym w zalagczonym do oferty wykazie personelu
Wykonawcy (Zatacznik nr 5 do SIWZ).

5.2. Zmiana os6b personelu podstawowego Wykonawcy, wymienionych w §5 ust.5
pkt.5.1 wymaga akceptacji pisemnej Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje
proponowang zmiang jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnoéci
proponowanego personelu begda takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w
Zataczniku nr 5 do SIWZ.

5.3.Przy realizacji rob6t Wykonawca uzyje jedynie sprzetu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru.

6. Zapewnienie dostgpu na teren budowy.

6.1.Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia drog
taczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwiazany z dziatalnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio
dobra¢ trasy, wybieraé i uzywa¢ wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwiazany z
transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych
obiektow polozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie $rodowiska.

6.2.W przypadku powstania roszczef zwiazanych z naruszeniem postanowien o ktérych
mowa w §5 ust.6 pkt.6.1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego
zaspokojenia.

-10-
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6.3.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, projektantom oraz instytucjom kontrolujacym dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.
7. Dokumentacja budowy.

7.1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastepujace
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 43 ustawy Prawo
budowlane:

a) dziennik budowy

b) ksiazke lub kartg obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z inspektorem
nadzoru)

c) protokoty odbioru robot

d) dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do realizacji
zaméwienia oraz wskazanych w specyfikacjach technicznych

e) dokumentacj¢ powykonawcza.

7.2.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
nastepujacych dokumentow:

a) szczegbtowy harmonogram robot w uktadzie miesigeznym
b) harmonogram ptatnosci
c) plan BIOZ
d) Plan Zapewnienia Jako$ci.
8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za

nalezyte wykonanie tych obowiazkow  bedzie ponosit  odpowiedzialno§¢
odszkodowawcza.
9. Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy.

9.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materiaty od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu zaméwienia protokotem konicowym (odbidr koncowy).

9.2.Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstalych w czasie wykonywania zamo6wienia, Wykonawca winien zawrzeé
odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiada¢ polisy ubezpieczeniowe obejmujace:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
w zwiazku 7z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawecy w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytulu prowadzone;j dziatalnoci wobec powierzonego mienia i 0sdb trzecich
od zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sumg ubezpieczenia rowna,
co najmniej warto$ci kontraktu,

3) nieszczesliwe wypadki oraz szkody oséb trzecich — ubezpieczenie OC
Wykonawcy na warto$¢ 1.500.000 ztotych od wypadkow z nieograniczong
liczba wydarzen, do wyczerpania kwoty.

9.3.Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczgcia
robét do daty koncowego odbioru robét (przyjmuje si¢ okres 30 dni od daty
wykonania zamowienia).

9.4 Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

= 1 =
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9.5. Kopie polisy ubezpieczenia, poswiadczone za zgodno$é z oryginalem, Wykonawca
przediozy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Umowy ubezpieczenia
powinny zapewnia¢ wyplatg odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Niedostarczenie kopii polisy
oznacza¢ bedzie odmowg podpisania umowy przez Wykonawce.

9.6.Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia Wykonawcy nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

9.7.0bie strony beda przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

9.8.Wszelkie kwoty szkod i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych beda obciazaty Wykonawce.

10. Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili koficowego odbioru robét
wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy.

11. Roboty tymczasowe.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmioty zamdéwienia.
12. Wykopaliska i odkrycia.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badZ tez przedstawiajace

znaczna warto$¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad

Zamawiajagcemu. Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie racjonalne kroki

zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub

osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach

i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

13.1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy jest zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 147
ustawy Prawo zamowien publicznych, w jednej lub kilku z form okre§lonych w art.
148 powyzszej ustawy w wysokosci 10% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.

13.2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... 2l (Slownie: iniiisassieenen.d) W fofmide:

13.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 147 ustawy prawo
zamdwien publicznych. Jednakze zmiana zabezpieczenia moze byé dokonana tylko z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

13.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
nastgpujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zaméwienia i
uznania przez komisj¢ odbioru robét za nalezycie wykonane (stwierdzone w
koficowym odbiorze rob6t) za wyjatkiem sytuacji uregulowanej w § 7 ust. 3 pkt.
3.8.;

2) pozostate 30% warto$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu
gwarancji jakoéci na nawierzchnig z ,,trawy syntetycznej”.

13.5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calosci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
§12 ust.2, niezaleznie od obowiazku zaplaty kar umownych.

14. Koszty napraw.
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Szkody zaistniate w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w
okresie miedzy terminem rozpoczecia robdt, terminem ich zakoficzenia oraz w okresie
gwarancji za wady spowodowane w tym okresie, pozostajaca w bezposrednim zwiazku z
usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

§6

TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY

. Terminy umowne.

1.1.0bie strony zobowiazane sa do przestrzegania wszystkich terminow okreslonych w
zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz niniejszej umowy.

1.2.Termin zakonczenia robdt budowlanych i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy — 29 lutego 2012 r.

Harmonogramu robét i harmonogramu platnosci.

2.1.Wykonawca nie pézniej niz w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram rob6t i harmonogram
platnosci.

2.2.Wykonawca bedzie mial prawo, za zgoda Zamawiajacego do aktualizacji
harmonograméw robét i ptatnosci co dwa miesiace.

. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz przekaze go

Zamawiajacemu najp6zniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

. Termin koncowy.

Aktualizacja harmonograméw, o ktérych mowa w §6 ust.2 nie moze mie¢ Zzadnego

wplywu na zmiang umownego terminu zakoficzenia robot.

§7
KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot.

1.1.Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i
program zapewnienia jako§ci, stanowiacy integralna czgsS¢ dokumentow budowy.

1.2.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan
dotyczacych stosowania materialdow, wyrobéw i urzadzen oraz sposobow
wykonywania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych.

1.3.Przestrzeganie powyzszych wymogoéw nadzoruje i potwierdza dziatajacy w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru.

1.4.0bowiazki  inspektora nadzoru dla  przedmiotowego  zadania pehni

1.5.Wykonujac nadzér inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru
dzialaé bedzie w procesie wykonywania robot budowlanych w interesie
Zamawiajacego.

1.6.Z wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowigzan wynikajacych z umowy.

1.7.Jezeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru, z uwagi na okolicznosci, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowac sig do
polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialej sytuacji
Zamawiajacego.

1.8.Do obowiazkow inspektora nadzoru nalezy w szczegdlnoSci:
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1) wystgpowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokladnosci, albo
koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materialéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, takze w celu osiagnigcia oszczednosci i obnizenia kosztow,

2) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét, w razie potrzeby zasiggajac
odpowiednio opinii Projektanta,

3) sprawdzanie jakoSci wykonanych robét, wbudowanych wyrobéw, a w
szczegllnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  wadliwych  oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) odbidr rob6t budowlanych gotowych, czeéciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacji,

5) potwierdzanie wykonania rob6t oraz usunigcia ewentualnych wad i usterek,

6) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawcy,

7) biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy,

8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robdt
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,

9) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

10) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakoéci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, lacznie z
dokonaniem préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

11) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z
zakresem 1 umocowaniem wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

12) koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
Zamowienia.

1.9.  Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie inspektora nadzoru dotyczace wykonania
rob6t to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania rob6t do czasu spelnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie op6znienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania robot obciazaja Wykonawce.

1.10. Wstrzymanie rob6t przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie rob6t niezgodnie z zaméwieniem (dokumentacja projektowa) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

2) wystapienie warunkéw atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci
robot oraz uniemozliwiajacych ich realizacje,

3) inne przypadki, ktére wynikaja z winy Wykonawcy.

Przepisy art. 140 i art. 144 pzp stosuje sie odpowiednio.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét.

2.1.W przypadku ujawnienia wad w robotach inspektor nadzoru ma prawo zadania ich
usunigcia w okre$lonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2.2.Zamawiajacy, na wniosek Inspektora Nadzoru zleca badania kontrolne dla
potwierdzenia wynikéw badan jakoSci robét przeditozonych przez Wykonawce.
Koszty badan obcigzaja Wykonawce.

2.3.Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru to Zamawiajacy ma prawo polecié usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.
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2.4 Koszty wymienione w §7 ust.2 pkt.2.3 lub ich odpowiednia cze$¢ Zamawiajacy ma
prawo pokry¢ w calosci lub czeSci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Odbiory robét.

3.1.Rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbiér koficowy (po zakonczeniu catosci robot).

3.2.Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.

3.3.0dbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru danej
branzy na wniosek Wykonawcy. Dokumentacja takiego odbioru jest wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.

3.4.0dbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen i wystawiania przez Wykonawcg faktur. Dokonanie odbioru cze§ciowego
nastgpuje na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce tabeli elementow
rozliczeniowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Tabela ta sporzadzona jest
na podstawie wycenionego przedmiaru robét i obmiaru/szacunku rzeczywiscie
wykonanych robét dla kazdej jego pozycji.

3.5.0dbioru koficowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skiadajacych sie na przedmiot umowy. Wykonawca zglasza na piSmie zakonczone
roboty do odbioru koncowego po spelnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Odbioru kofcowego dokonuje  komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W pracach
komisji moga uczestniczyé przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja
odrebne przepisy.

3.6.Rozpoczecie procedury odbioru koficowego winno nastapi¢ niezwlocznie po
zgloszeniu inspektorowi nadzoru zakonczenia wszystkich robot skladajacych si¢ na
przedmiot umowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

3.7.Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczyna czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowo$ci do odbioru
koncowego.

3.8.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne niezawinione przez
strony niniejszegj umowy okoliczno$ci nie ma mozliwoéci usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a sa to wady nie majace wplywu na wydanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz na bezpieczefistwo Zycia i zdrowia ludzi komisja
odbiorowa moze sporzadzié protokoét koncowy z zatacznikiem obejmujacym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokét taki
powinien zawieraé ewentualne programy naprawcze. W takim przypadku 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ zatrzymane do dnia
podpisania przez komisjg odbiorowa protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

3.9.Najpozniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru do zaopiniowania nastepujace dokumenty:
1) Warto$ci uzgodnionych roszczen/kompensat (o ile wystepuja).
2) Wyliczenie odszkodowan umownych wynikajacych z tytutu nie ukoficzenia robot

W terminie umownym.

3) Wyliczenie potracefi wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych.
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4) Oéwiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstepujacych w sposéb istotny zgodnie z
art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.
5) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace
a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét
b) datg rozpoczecia i zakoficzenia rob6t
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentacji

d) uwagi dotyczace realizacji rob6t

e) opinig technologiczna sporzadzona przez kierownika budowy na podstawie
wynikow badafi i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

7) Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materialéw i urzadzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i data oraz projektanta, jeéli jest wymagane)
i dodatkowa sporzadzong w trakcie realizacji umowy (na przyktad projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowar, organizacji ruchu z datami i godzinami
wprowadzenia lub likwidacji itp.).

8) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne).

9) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

10) Protokot przekazania terenu budowy.

11) Receptury i ustalenia technologiczne.

12) Uprawnienia kierownika budowy, robét, geodety lub w innych specjalno$ciach
wymaganych do realizacji zaméwienia wraz z za§wiadczeniami o przynaleznoci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

13) Dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowiazujacym Prawem budowlanym
(oryginat).

14) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, budowy i
inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne.

15) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci
z potwierdzeniem inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

16) Atesty jako$ci wbudowanych materialéw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego o dopuszczeniu do
wbudowania materiatu.

17) Zestawienie wbudowanych materialéow lub elementow potwierdzone przez
kierownika budowy, robét i inspektora nadzoru.

18) Geodezyjna  inwentaryzacje = powykonawcza  wykonanych  elementéw
konstrukcyjnych przed i po ich zakryciu, na przyklad posadowienia, lawy itp.

19) Mapg sytuacyjno-wysokosciowa powykonawcza (powykonawcza dokumentacie
geodezyjno-kartograficzng z naniesionymi zmianami na mape zasadnicza).

20) Niezbedne zaSwiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami.

21) Spis zawartosci z numeracja kartek.

3.10. Przygotowanie i opracowanie powyzszych dokumentéw bedzie realizowane przez

Wykonawce na wlasny koszt.

3.11. Z czynnodci odbioru koncowego komisja sporzadza  protokél odbioru

sporzadzanym w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i

Wykonawcy.
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3.12. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do odbioru  kofcowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu
umowy w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego.

3.13. Odmowa podpisania protokolu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru
koficowego jest odnotowywana w protokole.

3.14. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koficowego
Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru
koficowego przez powolang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
zgodnie z §7 ust.3 pkt.3.11 umowy.

3.15. Brak udziahi w odbiorze koficowym innych uczestnikow odbioru niz inspektor
nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba Ze przepisy szczegélne stanowia
inaczej.

3.16. Jezeli w trakcie odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, lub nie
przeprowadzenia wszystkich robét, Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru.

Wady wykonania.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad trwatych, ktore nie nadaja
sie do usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracen czgfci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytulu
rekojmi za wady fizyczne rob6t oceniajac jako$¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

§8

GWARANCJA I REKOJMIA

. Termin biegu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego liczy sie od daty odbioru

koncowego.

. Gwarancja.

2.1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.2.0kres gwarancji wynosi 36 miesigcy na roboty budowlane oraz 60 miesigcy na
nawierzchnie z ,trawy syntetycznej” liczac od daty zakoficzenia czynno$ci odbioru
koncowego

Odpowiedzialnosé z tytulu regkojmi.

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace
warto$¢é przedmiotu zamowienia.

3.2 Taka sama odpowiedzialno§é obciaza Wykonawcg w przypadku, gdy w przedmiocie
zaméwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych
przedmiot ten mial by¢ przeznaczony.

3.3 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
zam6wienia istnicjace w czasie dokonywania czynnoSci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

3.4 Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwiazan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadal oraz
za wady tkwiace w dostarczonych materiatach.
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4. Uprawnienia z tytulu rekojmi.

4.1 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koficowego lub w okresie rekojmi
wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem — obciazy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot,
odpowiednio do wutraconej warto§ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaplaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zadac bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opéznienia.

4.2 W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

4.3 W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego
z uprawnienia do obniZenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaplaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okre$lono inny termin.

5. Stwierdzenie istnienia wad.

5.1.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomié¢ na pi$mie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5.2.Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy
termin na usunigcie wad, uwzgledniajac mozliwoéci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

5.3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawcg do usunigeia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki
opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obciaza Wykonawce.

6. Usunigcie wad.

6.1.Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$é zwiazanych
z tym kosztéw. Jezeli koszt usunigcia wad byltby niewspétmierny do efektow
uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, uwaza sie ze wady nie nadaja si¢ do
usunigcia. W takim przypadku stosuje sig przepis §8 ust.4 pkt.4.1 umowy.

6.2.Usunigcie wad musi by¢ potwierdzone protokotem.

6.3.Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy

7. Wygasnigcie uprawnien z tytulu rekojmi.

7.1.Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesiecy.

7.2.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi za wady, takze po uptywie
terminu, o ktérym mowa w §8 ust.7 pkt.7.1 , jezeli reklamowat wade przed uptywem
tego terminu,

§9
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Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie wykonawcy.
1.1.Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ofercie Wykonawcy i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.2.Wynagrodzenie ustala $ig na KWOLE ..........ooovrmiiiiiiiiinnininn zl netto (stownie:
..................................................... zt) powigkszona o 23% podatek VAT w
0177 4, [ JR——————— zl, co lacznie stanowi kwotg brutto .................... zk
(slownie zlotych .c...covvviiimiivnnns ).

1.3.Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

1.4.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych.

1.5.Wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 pkt. 1.1 zawiera wszelkie koszty zwiazane Zz
realizacja zadania wynikajace wprost z projektu budowlanego i dokumentacji
przetargowej, jak rdwniez nie uj¢te w dokumentacji, a w szczegolnosci podatek VAT,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy itp.), wykonanie niezbgdnych prac, obstuge geodezyjna itp.

1.6.W przypadku pominigcia przez Wykonawcg przy wycenie jakichkolwiek czg$ci
zaméwienia okreslonego w dokumentacji przetargowej i jej nieujeci w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegolnoSci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.

1.7.Ceny robét nie bgda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.

1.8.Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy NUMET ........c..oiveeerrinmmmaneeee
R s msmois R RIS

1.9.Wierzytelnoéci wynikajace z niniejszej umowy nie moga byé przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.

Rozliczenia.

2.1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w okresach
rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg i po
podpisaniu Protokotéw odbioru czgsciowego robot budowlanych (nie czgSciej niz
jeden raz w miesiacu).

2.2.Wykonawca moze wystawi¢ w roku 2011 faktury przejsciowe do kwoty tacznej
200.000 ztotych brutto.

2.3.Wykonawca moze wystawi¢ w roku 2012 faktury przejsciowe do kwoty facznej
300.000 ztotych brutto.

2.4 Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koncowym 1
podpisaniu protokotu koncowego, na wartosc stanowiaca réznice pomigdzy wartoscia
brutto robét budowlanych wskazanych w ofercie wybranego wykonawcy a kwota
wystawionych faktur przejSciowych.

PlatnoSci.

3.1 Wszystkie ptatnodci odbywaja si¢ na podstawie faktur i zataczonych dokumentoéw
wystawionych zgodnie z §9 ust.2.

3.2 Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawnosci  sporzadzenia przez
Wykonawce rozliczenia.

3.3 Kazda faktura przejéciowa, wystawiona zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 bedzie
platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego lacznie z
protokotem odbioru i sprawdzonymi pod wzgledem poprawno$ci przez inspektora
nadzoru dokumentami rozliczeniowymi.

3.4 Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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Zatgcznik Nr 7 do SIWZ

3.5 Wykonawca ma prawo zadaé od Zamawiajacego gwarancji zaplaty na roboty
budowlane na zasadach okrelonych w ustawie o gwarancji zaplaty za roboty
budowlane.

3.6 Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy udokumentowania zaplaty naleznosci
podwykonawcom. Dokonanie zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
nastgpi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy. Do tego czasu Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania sie z
wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

3.7 Wykonawca przeniesie swoja wierzytelno$¢ wobec Zamawiajacego z tytulu
wystawionej faktury konicowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt. 2.4 na bank wskazany
w ofercie.

3.8 Umowa wykupu wierzytelnosci musi by¢ zawarta najpézniej do 30 dnia od dnia
wystawienia przez Wykonawcg Zamawiajacemu faktury koficowej na warunkach
okreslonych w SIWZ.

3.9 Bank, ktéry wykupi wierzytelnosci wobec Zamawiajacego dokona zaptaty naleznos$ci
wynikajacej z faktury koficowej na rachunek bankowy Wykonawcy w sposob i
terminie okre§lonym w umowie zawartej migdzy Wykonawca a bankiem wedlug regut
okreslonych w SIWZ.

3.10 Zamawiajacy ma prawo wcze$niejszej splaty wierzytelnosci. W razie wczesniejszej
splaty odsetki zostang pobrane wylacznie od faktycznego stanu zadhizenia w dniu
dokonania wczesniejszej splaty. Zamawiajacy poinformuje bank z 7-dniowym
wyprzedzeniem o zamiarze wcze$niejszej splaty catosci lub czesci wierzytelnosci.

§10
ODSZKODOWANIA

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowiazania, na niej opisanych zasadach.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za opbinienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczong za kazdy dzieh opOznienia,

2) za opéznienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zaméwienia za kazdy
dzieri opdznienia, liczong od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek,

3) za opbznienie w dostarczeniu harmonogramu robét i ptatnosci, planu BIOZ lub Planu
Zabezpieczenia Jakoéci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzieh op6znienia,

4) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opbznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéznienia, liczona od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokoéé ustalonej kary

umowne;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia utraconych na skutek dziatania,

nienalezytego dziatania lub zaniechania dzialania Wykonawcy kwot dofinansowania z

Unii Europejskiej lub innych zrédel wspotfinansowania zadania.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,

<



Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnod¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych
okres§lonych w art. 471 kc.

7. Zamawiajacy moze potracié kwote stanowiaca do 5% wartosci umowy z faktury
czeSciowej za dany okres rozliczeniowy za zaniedbania w wykonaniu ktoregokolwick z
obowiazkoéw Wykonawcy okre$lonych w SIWZ lub tresci umowy, a w szczeg6lnosci
zaniedbania majace wplyw na jako§¢ robét, poprawnos¢ rozliczen oraz terminowos¢
realizacji robot budowlanych. Suma potracen z faktur cz¢$ciowych nie moze przekroczy¢
20% warto$ci umowy podstawowe;.

8. Wykonawca niezaleznie od potracen, o ktérych mowa w §10 ust.2 ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$é na ogdlnych zasadach za wyrzadzenie szkody bedacej
nastepstwem nienalezytego wykonywania czynnosci objgtych niniejsza umowa.

9. W przypadku nie zaplacenia kar umownych w ciagu 7 dni od daty wezwania do
dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych
z biezacych naleznoéci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakoficzenia robot oraz wykonania pozostatych
zobowiazan umownych.

10. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czg$ciowe lub catkowite nie wywigzanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez silg
wyzsza jest zobowiazana do poinformowania na piSmie drugiej strony o jej wystapieniu
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakoficzeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie
druga strone o podjeciu realizacji umowy.

§11
ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU
1. Zakonczenie robot.

1.1 Okolicznoéci zakonczenia robot stwierdza sig w sposob okreslony § 7 ust.3 pkt.3.5 do
3.16pkt. 3.4 do 3.8.

1.2 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw niezbednych do ztozenia
zgtoszenia do uzytkowania najpdzniej w dniu odbioru koficowego.

1.3 W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentow, ktérych dotaczenia wymaga art.57
ustawy Prawo budowlane w wymaganym terminie, zamawiajacy ma prawo wstrzymac
zaplate wynagrodzenia naliczonego Wykonawcy w wysokosci 50% wartosci ostatniej
faktury, az do czasu ich dorgczenia.

2. Zasady odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu zaméwienia po zakosiczeniu robot.
2.1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za
wady fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w kc.

2.2.Wykonawca zobowigzuje sie¢ udzielié Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci
wykonanych rob6t budowlanych na okres 36 miesigcy i 60 miesigey na nawierzchnig
z ,trawy syntetycznej”.

2.3.0kres odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za
wady fizyczne oraz okres gwarancji jako$ci rozpoczyna sig nastgpnego dnia od daty
odbioru koficowego bezusterkowego wykonania robdt lub daty protokotu usunigeia
wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

§12
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zmiany umowy.
1.1 Zamawiajacy - na podstawie art. 144 ust. 1 pzp — zastrzega sobie prawo do zmiany
tresci umowy w skutek wystapienia okolicznosci, ktérych nie udato sie przewidzie¢ na

etapie

postepowania o udzielenie zaméwienia i etapie podpisywania umowy lub

wystapienia ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

W szczegblnosci Zamawiajacy ustanawia nastepujace warunki umozliwiajace zmiane
tresci umowy dotyczace wykonania zamdwienia:

a)
b)

c)
d)

Wystapienie warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktorych istotnie
utrudniaja lub uniemozliwiaja prowadzenie rob6t w uméwiony sposéb;
Konieczno$¢ zmiany oséb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie Iub innych os6b wyznaczonych do nadzorowania procesu
budowlanego;

Zaistnienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, korzystnych dla
Zamawiajacego;

wystapienie konieczno§ci wykonania robét dodatkowych, od ktérych zalezy
wykonanie przedmiotowego zaméwienia.

1.2 Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.] ustawy Prawo zaméwieh
publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w
nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogolne:

a)

b)
c)

zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

zmiana 0s0b wystgpujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy

zmiana w kolejnosci i terminach wykonywanych robét.

2) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przediuzenie
terminu zakonczenia umowy o czas opéznienia, jesli opéznienie to wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jesli takie opdznienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowiazkéw
Zamawiajacego:

a)
b)

przekazanie terenu budowy,
przekazania dokumentoéw budowy.

3) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robét, ze wzgledu na:

2)

b)
c)
d)
€)
f)
g)

h)
i)
1))
k)

oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne
(opdznienie spowodowane przez organy administracyjne),

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych,

roboty dodatkowe,

zmiang technologii wykonywania robét,

zmiany stanu prawnego,

warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienia,

niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét,

dzialania sit natury uznanych za stan kleski Zywiotowej,

zmiany w  dokumentacji projektowej dokonywane na  wniosek
Zamawiajacego/Wykonawcy.

Termin zakoficzenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo§é
dni potwierdzong wpisami inspektora nadzoru do dziennika budowy o
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niemozliwosci realizacji robot z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktorych
mowa wyzej.

4) Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowiefi w
zwigzku :

a) ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
b) z obnizeniem kosztéw wykonania robot a tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczeg6Inosci ze wzgledu na rezygnacje z czgsci robot.

5) Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwo$é zmian redakcyjnych umowy, ktore
moga polega¢é m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie
nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawa Prawo budowlane.

6) Wykonawca nie bedzie mial prawa wnioskowa¢ o przedtuzenie terminu
zakohczenia umowy jesli przediuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po
jego stronie.

1.3 Przyczyny dokonania zmian postanowieh umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokét koniecznoscei).

1.4 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Odstapienie od umowy.

2.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamdwien publicznych i kc. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza podstawowe postanowienia umowy.

2.2.Do podstawowych naruszeh umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace
przypadki:

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat
robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na piSmie.

2) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub polis ubezpieczeniowych,

4) je$li Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

5) Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem robot,

6) Wykonawca nie zapewni na czas trwania robot statej obecnosci na terenie budowy
kierownika budowy Iub osoby przez niego upowaznionej,

7) niezawarci z bankiem umowy wykupu wierzytelnosci okrelonej w § 9 ust 3 pkt.
3.7 w terminie okreSlonym w § 9 ust 3 pkt. 3.8 lub =zawarcie umowy na
warunkach niezgodnych z okre$lonymi w SIWZ.

2.3. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w §12 ust.2 pkt.2.2 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w przypadku okreSlonym w art. 145 ust.l ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

2.4.0dstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoéci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.5.W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania
realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a
nastepnie opuszczenia budowy.

2.6.Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace sig¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia i sprzet, roboty
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wykonane i tymczasowe zostana przekazanie protokdlarnie Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

Obowigzek, o ktérym mowa wyzej dotyczy materiatéw, urzadzen lub sprzetu, ktéry
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego lub wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia tj.
ma by¢ uzyty przy wykonywaniu rob6t objetych zaméwieniem. Nie dotyczy on
sprzgtu lub urzadzen Wykonawcy lub oséb trzecich za pomoca ktérych zaméwienie
mialo by¢ wykonane.

2.7.Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgoda obu stron.

. Rozliczenie w przypadku odstgpienia od umowy.

3.1.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacjo robdt wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.

3.2.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawca umowy wystawia fakturg obejmujaca warto§¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

3.3.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

§13

. Wykonawca, ani zaden z jego pracownikow nie jest uprawniony do zaciagania zadnych
zobowiazan w imieniu Zamawiajacego.

. Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego jest Waldemar
Kosciukiewicz (tel. 95 746 55 62, drogi@barlinek.pl).

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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