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Zatacznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA NR
projekt

Wdniu ............ w Barlinku pomiedzy:
Gming Barlinek reprezentowana przez:
Dariusza Zielinskiego - Burmistrza Barlinka
zwang w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

............................................................ - Wykonawcg

zwanym w dalszym tekscie ,,Inspektorem” w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013,
poz. 907 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor przyjmuje do realizacji wykonanie uslugi polegajacej na
pelnieniu  obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
,»Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Barlinku” oraz nadzoér autorski i
doradztwo techniczne przy realizacji tego zadania.

2. W ramach termomodernizacji obiektow uzyteczno$ci publicznej w Barlinku wykonane zostana
nastgpujace zadania:

1) Zadanie nr 1 — termomodernizacja kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4/Publiczne
Gimnazjum Nr 2/Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Kombatantéw 3 w Barlinku.

2) Zadanie nr 2 — termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul.
Podwale 9 w Barlinku.

3) Zadanie nr 3 — termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku przy
ul. Podwale 11 w Barlinku.

4) Zadanie nr 4 — termomodernizacja budynku Os$rodka Pomocy Spotecznej przy ul.
Strzeleckiej 29 w Barlinku.

5) Zadanie nr 5 — termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe;j
Nr 1 przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku

6) Zadanie nr 6 — roboty remontowe w budynku i sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej Nr
1 przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku.

3. Rzeczowy przedmiot zadania:

1) Pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

2) Doradztwo techniczne na etapie prowadzenia postgpowania o udzielenia
zamOwienia publicznego na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robdt
budowlanych.

3) Przejecie nadzoru autorskiego w zakresie dokonywania i akceptowania zmian
dotyczacych dokumentacji projektowe;.

4. Szczegdtowy zakres obowiazkéw Inspektora okreslony zostata w § 4 niniejszej umowy.
5. Szczegotowo zakres rzeczowy nadzoru obejmuje roboty wskazane w n/w dokumentach:
1) Zadanie nr 1:

— Projekt budowlany termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz ocieplenia
stropodachow kompleksu Szkola Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2,
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku przy ul. Kombatantéw 3 — grudzien 2012 r.
Zatacznik Nr 1 do Pozwolenia na budowe 45/2013.



2)

3)
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Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz
ocieplenia stropodachow kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4, Publiczne
Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku przy ul. Kombatantow 3
— grudzien 2012

Projekt budowlany termomodernizacji kompleksu Szkola Podstawowa Nr 4,
Publiczne Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku przy ul.
Kombatantow 3 — Czerwiec 2013 r. Zalacznik Nr 1 do Pozwolenia na budowe Nr
315/2013.

Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w
Barlinku — 2012 r.

Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w
Barlinku — 2012 r.

STWiOR — Termomodernizacja Budynku kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4;
Publiczne Gimnazjum Nr 2 i Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku — styczen
2014

Zadanie nr 2:

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2,
oddzial ztobkowy przy ul. Podwale 9 w Barlinku — Zalacznik Nr 1 do pozwolenia
na budowe Nr 37/2013 — 2012 r.

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2,
oddziat ztobkowy przy ul. Podwale 9 w Barlinku — grudzien 2013 r. Zalacznik Nr
1 do pozwolenia na budowe Nr 349/2014

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2,
oddzial ztobkowy przy ul. Podwale 9 w Barlinku — grudzien 2013 r.

Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2, oddzial Ztobkowy — 2012 r.

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2, oddzial Ztobkowy — 2012 r.

Projekt budowlany modernizacji instalacji solarnej w budynku Publicznego
Przedszkola Nr 2, oddziat Ztobkowy w Barlinku - 2012 r.

Projekt budowlany modernizacji instalacji solarnej w budynku Publicznego
Przedszkola Nr 2, oddziat zZtobkowy w Barlinku — 2012 r.

Projekt budowlany modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2, oddzial Zlobkowy w Barlinku — 2012 r.

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2, oddzial Zlobkowy w Barlinku — 2012 r.

STWiOR - Termomodernizacja Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w
Barlinku (ul. Podwale 9) — styczen 2014

Zadanie nr 3:

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy
ul. Podwale 11 w Barlinku — Zatacznik Nr 1 do pozwolenia na budowg Nr 36/2013
— 16 grudnia 2012 r.

Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2
przy ul. Podwale 11 w Barlinku — grudzien 2013 r.
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— Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
solarnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Barlinku (ul. Podwale 11) —
2012 r.

— Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
solarnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Barlinku (ul. Podwale 11) —
2012 r.

— Projekt budowlany modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Barlinku (ul. Podwale 11) —2012 .

— Projekt budowlany modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Barlinku (ul. Podwale 11) — 2012 r.

— STWiOR - Termomodernizacja Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w
Barlinku (ul. Podwale 11) — styczen 2014

4) Zadanie nr 4:

— Projekt budowlany termomodernizacji budynku O$rodka Pomocy Spotecznej przy
ul. Strzelecka 29, Barlinek — grudzien 2012 r. zalacznik Nr 1 do Pozwolenia na
budowe Nr 102/2013.

— Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Os$rodka Pomocy Spolecznej
przy ul. Strzelecka 29, Barlinek — grudzien 2013 r.

— Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
solarnej w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Barlinku — 2012 r.

— Projekt wykonawczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
solarnej w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Barlinku — 2012 r.

— STWIiOR - Termomodernizacja Budynku Osrodka Pomocy Spotecznej w Barlinku
— styczen 2014 r.

5) Zadanie nr 5:

— Projekt budowlany termomodernizacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem
Szkoty Podstawowej Nr 1 w Barlinku przy ul. Jeziornej 12 — grudzien 2012 r.
Zalacznik Nr 1 do Pozwolenia na budowe Nr 74/2013.

— Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku sali gimnastycznej z zapleczem
Szkoly Podstawowej Nr 1 w Barlinku przy ul. Jeziornej 12 — grudzien 2013 r.

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej w
budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku — 2012 r.

— Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej w
budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku — 2012 r.

— STWIiOR — Termomodernizacja Budynku Szkota Podstawowa Nr 1 w Barlinku —
styczen 2014 r.

6) Zadanie nr 6:
— Projekt budowlano wykonawczy: remont pomieszczen Szkoty Podstawowej Nr 1.
— STWIiOR — Remont pomieszczen Szkoty Podstawowej Nr 1 wraz z remontem

pomieszczen hali sportowej — czerwiec 2014.
Inspektor oswiadcza, ze on oraz pozostale osoby wskazane przez niego do realizacji zamdwienia
posiadaja odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w ramach zawartej umowy oraz zaswiadczenia potwierdzajace przynalezno$¢ do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Inspektor nie ma prawa do zaciagania jakichkolwiek zobowiazan w imieniu Zamawiajacego.
Inspektor bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa akceptowaé¢ zmian materialowych, rzeczowych

itp.
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Zadanie jest dofinansowane ze srodké6w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 p.n.: ,,Oszczgdzanie energii i
promowanie odnawialnych zrédet energii” na podstawie umowy o dofinansowanie Nr
703/2014/Wn16/OA-xn-04/D z dnia 03 listopada 2014 r.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Inspektor rozpoczyna wykonywanie prac objetych niniejsza umowa z chwila podpisania niniejszej
umowy.
Termin zakonczenia prac — do dnia 28 lutego 2016 .
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania ustugi w
przypadku wydhuzenia cyklu realizacji inwestycji.
Termin realizacji w zakresie rekojmi — do dnia w ktorym uptywa okres rekojmi na roboty
budowlane. Przewidywany termin — 36 miesiecy od dnia dokonania odbioru koficowego
ostatniego z zadan, o ktérych mowa w §1 pkt. 2.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy, po podpisaniu umowy, przekaze bez zbgdnej zwloki na czas pehlienia ustugi
nastepujace dokumenty (w formie kopii):
1) dokumentacja projektowa;
2) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacjg¢ procesu budowlanego;
3) inne, bedace w jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizacji zadania.
Zamawiajacy poinformuje Inspektora o znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych
oraz umowach cywilnoprawnych majacych wplyw na realizacj¢ zadania.
Niezwlocznie po podpisaniu umowy z wykonawca robét budowlanych Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi na czas petnienia ustugi kopie nastepujacych dokumentow:
1) umowa na roboty budowlane;
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia na roboty budowlane;
3) oferte wykonawcy robdt budowlanych wraz z kosztorysem ofertowym.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do terminowego i zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy
regulowania naleznosci wobec Inspektora.

§4

Obowigzki Inspektora
Inspektor zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisOw obowiazujacego prawa, a takze norm i
zasad sztuki budowlanej w celu zabezpieczenia Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami
wynikajacymi z jakichkolwiek naruszenia przez Wykonawce takich przepisow.
Inspektor zobowiazuje si¢ do swiadczenia ustugi z nalezyta dbaloscia, efektywnoscia oraz
starannoscia zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa oraz w ,najlepszym interesie”
Zamawiajacego.
Inspektor bedzie si¢ stosowal do polecen wydanych przez Zamawiajacego. Jezeli w opinii
Inspektora wydane polecenie wykraczaé bedzie poza ramy niniejszej umowy, Inspektor w
terminie 3 dni od otrzymania takiego polecenia powiadomi na piSmie, wraz z uzasadnieniem, o
tym fakcie Zamawiajacego. Powiadomienie powyzsze nie zwalnia Inspektora z wykonania
polecenia, chyba, ze stwarza to bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia w zwigzku z
wykonywaniem tego polecenia.
Inspektor nie przekaze do wiadomosci publicznej oraz nie ujawni zadnych szczeg6low niniejszej
umowy oraz jakichkolwiek przekazanych przez zamawiajacego dokumentéw bez uzyskania
wezesniej pisemnej zgody Zamawiajacego za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu
wykonania niniejszej umowy. W przypadku powstania réznicy stanowisk co do koniecznos$ci
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przekazania do wiadomos$ci publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych do realizacji
umowy decyzj¢ w tej kwestii podejmie Zamawiajacy.

Inspektor opracuje, uzgodni z Zamawiajacym i przedstawi podczas pierwszego spotkania z
wykonawca lub podczas pierwszej rady budowy opracowanie pn. ,,Organizacja i metodologia
petnienia nadzoru inwestorskiego™. Opracowaniem powyzsze zawiera¢ ma w formie opisowej lub
diagramu czynno$ci nadzoru, wyszczegélnia¢ osoby biorace udzial w wykonywaniu tych
czynno$ci, okresla¢ rolg, jaka pelnia te osoby wraz z przypisanymi im uprawnieniami i
obowiazkami, zawiera¢ propozycje zapisdéw dokumentujacych wykonanie zadan oraz wzory
obowiazujacych dokumentéw uwzgledniajacych nastgpujace zadania:

1)
2)
3)

4)
3)
6)
7)

monitorowanie postgpu robot,

kwalifikowanie srodkow (personel, materiaty, sprzgt itp.) do wykonania roboét,

odbidr robot, w tym zanikowych i potwierdzanie dokumentow zataczanych przez wykonawce
do ptatnosci,

wprowadzania zmian,

rozpatrywania roszczen,

weryfikacja 0s6b znajdujacych si¢ na terenie udowy, a nie zgtoszonych jako podwykonawcy,
zasady potwierdzania obecnosci Inspektoréw na terenie budowy.

Na etapie przed rozpoczgciem budowy Inspektor zobowiazany jest m.in. do:

1)
2)

3)

4)
3)

6)

Zapoznania si¢, kontroli kompletnosci oraz adekwatnosci dokumentacji projektowej i
przedmiarow.

Przygotowania zatozen do harmonogramu realizacji poszczegdlnych zadan z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych funkcjonowania poszczegélnych obiektow oraz uzgadnianie
harmonogramow rzeczowo-finansowych realizacji inwestycji.

Uczestniczenia w pracach komisji przetargowej w charakterze doradcy technicznego komisji
przetargowe;.

W przypadku wystgpienia koniecznos$ci powtérzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane Inspektor bedzie uczestniczyt w pracach komisji bez
mozliwos$ci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie.

Udzialu w ewentualnych postgpowaniach odwotawczych.

Udziatu w ewentualnych wizjach lokalnych terenu budowy przez uczestnikéw postgpowania o
udzielenie zamdwienia na roboty budowlane.

Weryfikacji  przygotowanego przez wybranego wykonawce robot budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Na etapie budowy Inspektor zobowigzany jest m.in. do:

1)

2)

3)

4)

Wykonywania obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz koordynacji
czynno$ci branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa.

Protokolarnego przekazania, przy udziale Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, placu
budowy wykonawcy robot budowlanych.

Pobyt inspektoréw nadzoru w specjalnosciach konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych na placu budowy kazdego zadania w okresach zadeklarowanych Ofercie
(zatacznik nr 1 do SIWZ), lecz nie rzadziej niz co trzeci dzien realizacji inwestycji oraz na
kazde wezwanie Inwestora w terminie nie dtuzszym niz 3 godziny od otrzymania wezwania
telefonicznego.

Pobyt inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nie rzadziej niz raz w tygodniu realizacji inwestycji
oraz na kazde wezwanie Inwestora w terminie nie dtuzszym niz 3 godziny od otrzymania
wezwania telefonicznego.
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5) Ciaglej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacja projektowa i audytem
efektywnosci ekologicznej.

6) Kontroli jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materialéw zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacja projektowa oraz sztuka budowlana.

7) Kontroli zgodnosci oznakowania robot.

8) Kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robét budowlanych przepiséw p.poz., zasad
BHP i utrzymania porzadku na terenie budowy

9) Systematycznego i biezacego monitorowania postepéw realizacji procesu inwestycyjnego
poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego z obowiazujacym harmonogramem
finansowo-rzeczowym.

10)Niezwlocznego informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach majacych wptyw na
termin, zwiekszenie kosztéw wykonania zadania lub nie osiagniecie zakladanego efektu
ekologicznego.

11)Organizowania nie rzadziej niz raz w tygodniu, przewodniczenia i protokolowania narad
technicznych (rad budowy). Protok6ét z narady Inspektor ma obowiazek przekazaé
Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od dnia narady. Zamawiajacy, na wniosek Inspektora
moze ustalié¢ inng czesto$¢ odbywania narad technicznych.

12) Wykonywania odbior6w robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz sporzadzania
protokotéw lub potwierdzania wpisem do dziennika budowy.

13)Powiadamiania wykonawcy rob6t budowlanych o wykrytych wadach i koniecznosci
wykonywania robdt poprawkowych (obowiazkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku
budowy).

14) Poswiadczania usunigcia wad.

15) Wstrzymywania dalszego wykonywania wadliwie wykonanych robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie lub spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

16) Sporzadzenia protokotéw koniecznosci.

17)Nadzorowania ewentualnych robét i zamowien dodatkowych.

18) Wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
robdt budowlanych, ktéra zachowuje si¢ niewlaSciwie lub jest niekompetentna albo niedbata
W swej pracy.

19)Kontroli i informowania zamawiajacego o osobach i firmach wykonujacych roboty, a nie
zgloszonych przez wykonawce robét budowlanych jako podwykonawcy.

20)Biezacego kompletowanie wszelkich atestow, certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci itp.
dokumentow.

21)Sprawdzenia kompletno$ci i prawidlowosci dostarczonych przez wykonawce robdt
budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioréw oraz uczestnictwo w odbiorach.

22)Kontroli rozliczeri finansowych w tym m.in. weryfikacji kosztoryséw zataczanych do faktur,
przygotowywania materialow zwiazanych z naliczaniem kar i odszkodowan, przygotowania
rozliczenia koncowego inwestycji z uwzglednieniem wymogoéw instytucji finansujacych
przedmiotowsa inwestycje.

23)Rozliczeni umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynnego
udziatu w pracach komisji inwentaryzujacej stan zaawansowania robot.

24)Poswiadczenia terminu zakoriczenia robot, sprawdzenia kompletnosci oraz prawidtowosci
dokumentacji odbiorowej, a takze ustalenia z Zamawiajacym i wykonawca robdt
budowlanych terminu odbioru koncowego i sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji.

25)Prowadzenia nadzoru autorskiego w zakresie przekazanych uprawnien w tym m.in. legalizacji
prawnej rozwigzan dodatkowych, zamiennych i odstgpstw od zatwierdzonych projektow
budowlanych, w tym, w razie potrzeby, uzyskanie zmiany do pozwolenia na budowe lub
zgloszenie robot nie wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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26)Udzielania wykonawcy rob6t budowlanych i Zamawiajacemu wszelkich dostepnych
informacji i wyjasniefi dotyczacych wykonywanych prac oraz rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja a stanem rzeczywistym na terenie budowy.

27)Przygotowania i sporzadzanie na wniosek Zamawiajacego wszelkich informacji, dokumentow,
raportéw, sprawozdan okresowych i koncowych z realizacji zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego i zaleceniami instytucji finansujacych przedmiotowa inwestycje.

Po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor zobowiazany jest m.in. do:

1) Dokonania wraz z inwestorem odbioru koncowego oraz przygotowania protokotéw odbioru.

2) Dokonania odbioru robét zwiazanych z usunieciem wad i usterek.

3) Sprawdzenia dokumentacji i rozliczenia koficowe zadania.

4) Sprawdzenia prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce
robo6t budowlanych w celu uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

5) Przygotowania dla potrzeb zamawiajacego danych niezbednych do sporzadzenia lub
uzupetnienia ksigzek obiektow budowlanych.

6) Wspierania Zamawiajacego w negocjacjach z wykonawca rob6t budowlanych.

7) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych.

8) Aktualizacji zbiorczego audytu efektywnosci ekologicznej po zakonczeniu prac.

Inspektorem nadzoru i koordynatorem czynnosci inspektoréw branzowych ustanawia sig:

.......................................... branza: konstrukcyjno — budowlana.

Inspektorem nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych ustanawia sig:

Inspektorem nadzoru w specjalnosci instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych ustanawia Sig€: ..........cceveveiniiiirinieieineninneneannnnn.

NadzOr autorski PrZeJIMUJE .......coueinii ittt et e aeeaans

Prace zwiazane z kosztorysowaniem, pomiarami i obmiarami przeprowadzi .....................
Prace zwiazane z kontrolg zgodnosci z audytem efektywnosci ekologicznej oraz przygotowanie
aktualizacji audytu ekologicznego przeprowadzi. .............coovvviiiiinenni.

Inspektor ma obowiazek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia Zamawiajacego, nie
wymienione wyzej, ktore bgda niezbedne do prawidlowej realizacji niniejszej umowy i stuzyly
zabezpieczeniu interesOw Zamawiajacego.

§5
Czas pracy

Zgodnie ze zlozona oferta wykonawcy zamawiajacy wymaga obecnosci kazdego cztonka zespotu
na placu budowy kazdego zadania nie rzadziej niz .............
Kazdy pobyt Inspektora na terenie budowy musi by¢ potw1erdzona wpisem w dzienniku budowy
lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Termin i sposéb udzielania urlopéw dla Inspektora badz personelu Inspektora lezy w jego gestii.
Na czas urlopu lub nieobecnosci osoby wykonujacej ustuge Inspektor zobowiazany jest do
zastapienia jej ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§6
Wynagrodzenie
Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie za przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy
w kwocie ......... zlotych brutto (stownie: ..........oooiii i e ).

Na ceng okreslona w ust. 1 sktadaja si¢ kwoty za wykonanie nastepujacych zadan:
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a) Zadanie nr 1: Termomodernizacja kompleksu Szkota Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum

Nr 2/Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku, ul. Kombatantéw 3— kwota ............... ztotych
brutto (stownie: ................... ).

b) Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 - budynek przy ul.
Podwale 9 w Barlinku — kwota .......... ztotych brutto (stownie: .................... ).

¢) Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 — budynek przy ul.
Podwale 11 w Barlinku — kwota ............ zlotych brutto (stownie: .................. )

d) Zadanie nr 4: Termomodernizacja budynku Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. Strzeleckiej
29 w Barlinku — kwota ......... ztotych brutto (stownie: .................. )-

e) Zadanie nr 5: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1
przy ul. Jeziornej 12 w Barlinku — kwota ......... ztotych brutto (stownie: .................. ).

f) Zadanie nr 6: Roboty remontowe w budynku i Sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej Nr 1
przy ul. Jeziornej w Barlinku — kwota ......... zlotych brutto (stownie: .................. ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest stale i niezmienne przez okres objety niniejsza
umowa oraz obejmuje wszystkie ryzyka zwiazane z realizacja ustugi bedacej przedmiotem
niniejszej umowy w tym migdzy innymi: wydluzenie czasu realizacji, wystapienie robot
wymagajacych dodatkowego nadzoru w innych branzach, wystapienie zamowien dodatkowych
udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, wystapienie zaméwien uzupetniajacych
stanowiacych do 25% wartosci zamowienia podstawowego na roboty budowlane udzielonych w
trybie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy pzp, wykonania zmiany pozwolenia na budowg itp.

Strony ustalaja, ze w przypadku rezygnacji z realizacji jednego lub wiecej zadan wymienionych w
ust. 2 kwota okreslona w ust. 1 zostanie odpowiednio obnizona o warto$¢ ustugi za nadzér dla
tego/tych zadan. Pozostale ustalenia niniejszej umowy pozostaja bez zmian.

W przypadku udzielenia wykonawcy robdt budowlanych zaméwien uzupetniajacych o warto$ci
powyzej 25% wartosci zaméwienia podstawowego, wynagrodzenie za ustuge nadzoru
inwestorskiego liczone bgdzie zgodnie z nastgpujacym wzorem:

14
Wynagrodzenie wykonawcy = ﬁu xR

gdzie:

R - wynagrodzenie Inspektora, o ktérym mowa w ust. 1

Wk — warto$§¢ umowy na roboty budowlane

Wu — wartos¢ odrgbnych zamdéwien uzupetniajacych przewyzszajacych 25% wartosci zamowienia
podstawowego naw roboty budowlane.

W drodze negocjacji cen wynagrodzenie za pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru nad
robotami objetymi zamdwieniami uzupelniajacymi powyzej 25% wartosci zaméwienia
podstawowego na roboty budowlane moze zosta¢ obnizone.

Za udziat w przegladach gwarancyjnych nie przewiduje si¢ odrebnego wynagrodzenia.

§7

Platnosci
Przewiduje si¢ rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy fakturami przejSciowymi do
wysokosci 70 % wartosci zaméwienia. Pozostale 30% wynagrodzenia zostanie zaplacona
Inspektorowi po odbiorze koncowym robot.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w okresach rozliczeniowych na
podstawie faktur wystawionych przez Inspektora osobno dla kazdego zadania okre$lonego w §1
ust. 2 nie czgsciej jednak niz raz w miesigcu.
Podstawa wystawienia faktury jest podpisany protokot odbioru czgsciowego robot budowlanych
dla zadania za okres rozliczeniowy.
Wynagrodzenie bgdzie liczone w nastgpujacy sposob:
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Wynagrodzenie wyko s xR
wykonawcy = —— xRz
Wkz

gdzie:

Rz — wynagrodzenie dla danego zadania, o ktérym méwi §6 ust. 2

Wrz — warto$§¢ wykonanych rob6t budowlanych w danym okresie rozliczeniowym dla danego
zadania;

Wkz — warto$¢ umowy podstawowej na roboty budowlane dla danego zadania.

Inspektor wystawi fakture koncowa w ciagu 21 dni od daty zakonczenia czynno$ci odbioru

koncowego.

Termin platnosci do 30 dni liczac od daty otrzymania faktury lacznie z protokolem odbioru

czgsciowego robdt budowlanych lub bezusterkowego protokotu odbioru koficowego.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Inspektor ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Naleznos¢ za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektoranr ...............

. Inspektor wyraza nieodwotalng zgode na potracanie z platnosci kar, o ktérych mowa w § 9.

. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 moze ulec zmianie w okresie realizacji umowy w

przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie

odpowiedniej zmianie bez potrzeby anektowania umowy. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

wykonawcy za wykonany zakres uslugi ustalana bedzie z uwzglednieniem aktualnie

obowiazujacej na dzien wystawienia faktur stawki VAT.

§8
Rekojmia
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania ushugi przez Inspektora Zamawiajacy
poniesie szkodg, to Inspektor zobowiazuje si¢ pokry¢ te szkode w petnej wysokosci.
W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar
umownych okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

§9
Odszkodowania i kary umowne

Inspektor zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 11 umowy, z przyczyn zaleznych
od Inspektora — w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;

2) za brak potwierdzonej obecnosci inspektora nadzoru na terenie placu budowy kazdego zadania
w terminach wynikajacych z ustalonej w ofercie czestotliwosci pobytow (brak pisemnego
potwierdzenia) — w wysokosci 400 zt za kazdy brakujacy pobyt;

3) za nieprzygotowanie uzgodnionego z Zamawiajacym opracowania ,Organizacja i
metodologia pelnienia nadzoru inwestorskiego” na pierwsza rade budowy lub w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym — w wysokosci 600 zt;

4) za nie stawienie si¢ na wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym terminie w sprawie
realizowanych robét lub w okresie rekojmi — w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek;

5) za opdznienie w wykonywaniu obowigzkéw, ktérych termin wykonania zostal uzgodniony z
Zamawiajacym odrebnie - 0,3% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu;

6) za bledy w zakresie rozliczefi budowy (btedy rachunkowe, brak wymaganych zatacznikow,
dokumentéw itp.) ujawnionych przez pracownikéw zamawiajacego — w wysokosci 1,5%
wartosci za okres rozliczeniowy wg umowy.

Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 11 umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego;
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Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora,
Zamawiajacy poniesie szkodg, Inspektor zobowiazany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci.
Zamawiajacemu przysluguje prawo potracania kar umownych z naleznego Inspektorowi
wynagrodzenia na co Inspektor wyraza nieodwotalng zgode. W przypadku braku takiej
mozliwosci zamawiajacy potraci nalezne kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania uzupelniajacego —
przewyzszajacego kar¢ umowna do wysokosci poniesionej szkody.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz oséb trzecich bez uprzedniej zgody
zamawiajacego.

§10
Zmiany do umowy

Zamawiajacy - na podstawie art. 144 ust. 1 pzp — zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy

w skutek wystapienia okoliczno$ci, ktorych nie udato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o

udzielenie zamdwienia i etapie podpisywania umowy lub wystapienia ktorych nie zalezy od woli

stron umowy W sprawie zamoéwienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla

Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajacy ustanawia nastgpujagce warunki umozliwiajace

zmiang tresci umowy dotyczace wykonania zamowienia:

1) Wystapienie zdarzenn losowych, ktérych istotnie utrudniaja lub uniemozliwiaja realizacje
obowiazkow stron w uméwiony sposob;

2) Konieczno$¢ zmiany oséb petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub
innych oséb wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

3) Rezygnacja z realizacji poszczegdlnych zadan.

Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.] ustawy Prawo zamoéwien publicznych

przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych

przypadkach:

1) Zmiany ogdlne:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy

c) zmiana w zakresu i terminach wykonywanych prac.

2)  Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje administracyjne (opdzZnienie
spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),

c) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych,

d) zamoéwienia dodatkowe,

e) zmiang technologii wykonywania robdt,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielenia
zamoOwienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,

j) dzialania sil natury uznanych za stan kleski zywiotowej,

k) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiajacego,

1) przedluzenie wykonania rob6t budowlanych.

3) Zmiany rzutujace na cen¢ umowy — strony dopuszczaja mozliwos$¢ obnizenia ceny, na ktorg
opiewa umowa w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji poszczegdlnych
zadan okreslonych w § 1 ust. 2.

4) Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwo$§¢ zmian redakcyjnych umowy, ktére moga
polega¢ m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie nomenklatury do faktycznego

10
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zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych
z ustawa Prawo budowlane.
Wykonawca nie bedzie mial prawa wnioskowaé o przedtuzenie terminu zakonczenia umowy jesli
przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po jego stronie.
Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protoké6t koniecznosci itp.).
Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.
Zmiana osob wykonujacych ustuge wymienionych w § 4 ust. 7 pkt. 1), 2) i 3) niniejszej umowy
moze nastapi¢ po pisemnym powiadomieniu drugiej strony i nie wymaga aneksu pod warunkiem,
Ze osoba zastepujaca ma co najmniej te same kwalifikacje i uprawnienia jak osoba zastgpowana.

§11
Odstgpienie od umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1) Na podstawie art. 145 ustawy pzp.

2) W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego z wykonawca robdt budowlanych z
jakichkolwiek przyczyn przed zakonczeniem budowy — w takim przypadku rozliczenie za
wykonanie prac przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci
wykonanych robdt budowlanych.

3) Nie przystapienie do realizacji rob6t budowlanych z przyczyn niezaleznych od
zamawiajacego.

4) W trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nie wywiazuje si¢ z obowiazkéw okreslonych w §
1 ust. 3 umowy - wowczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przystuguje

5) Jezeli zostanie ogloszona upadtos$é lub rozwigzanie firmy wykonawcy.

6) Jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku wykonawcy.

7) W kazdym czasie za zgoda obu stron - w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace
odbedzie si¢ na zasadzie porozumienia stron.

Odstapienie z przyczyn podanych w ust. 1 pkt. 4), 5) i 6) beda traktowane jako odstapienia z winy

wykonawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 umowy, to jest ................ zt (stownie: .................... )

W LOTINIE: o s+ s sunsmmnninn s s smus

Ustala si¢ kwote pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady w wysokosci

30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie i na zasadach

okre$lonych w Prawie zamien publicznych.

§13
Ubezpieczenie wykonawcy

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedlozy polisy lub inne dokumenty

ubezpieczenia potwierdzajace zawarcie na okres od dnia rozpoczgcia do dnia zakonczenia

zamOwienia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamowienia, na kwot¢ nie mniejsza niz cena ofertowa.

Ubezpieczeniem musi by¢ objeta odpowiedzialnos¢ wykonawcy wobec zamawiajacego,

pracownikow i o0séb trzecich z tytulu szkéd powstalych w zwiazku z wykonywanym

zamoOwieniem.
§14
Podwykonawstwo
Wykonawca, zgodnie z oferta powierzy podwykonawcom wykonanie n/w czgéci zamdéwienia:
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Wykonawca w celu spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamowien publicznych powotal si¢ na zasoby

DOAWYKOMAWCOWS 555 5 5 5 s siesimsmis s s cuiassisns 5 65 ssionns™s s § 5 sswasiams s s 655806 & 3 5 § awwsisa » § § £ 5a's $356 s8THONnH 535 05
(nazwa firmy/podwykonawcy)

Wykonawca o$wiadcza, ze pozostala cze$¢ zamowienia bedzie realizowat sitami wlasnymi.
Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
wykonawcy wobec zamawiajacego za wykonanie tej czgSci zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od wykonawcy i nie moze by¢
podstawa do zmiany postanowien niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci termindw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdry ego zasoby
wykonawca powolywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamowien
publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§ 15

Postanowienia koncowe
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor zobowiazany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego, ktére polega na skierowaniu do
Zamawiajacego konkretnego roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor lub Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia
na droge sadowa.
Spory, wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Prawa Budowlanego oraz
Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i dla Inspektora.
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