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ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr2.1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1l :50
Rys. nr 3.2 Przekroje normalne skalal: 100

Rys. nr4.1 Profil podtuzny skala 1 : 100/1000



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

» obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi do wsi Stara Dziedzina,
potozonej w Gminie Barlinek.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:
¢ budowe nawierzchni drogowych;
e dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
obcigzenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdtowymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 5m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w wiekszej czesci w terenie pdol uprawnych.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem
samochodow osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzetu

zwigzanego z wykonywaniem prac polowych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie zuzlowg

oraz nawierzchnie brukowcowg. Stan techniczny i roéwno$¢ istniejgcej nawierzchni sg



niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nierébwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G2-G3.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 0,8m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowywane elementy

drogowe,

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 3,5m, wytukowania wigczen majg

promienie 6m a zjazdow 3m. Pobocza wykonane obustronnie majg szeroko$¢ 1,0m. Na drodze

zaprojektowano mijanki o szerokosci 5,0m z zachowaniem ich wzajemnej widocznosci.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne
— kategoria ruchu
- klasa drogi
— predkosc¢ projektowa
jezdnia
— szerokosc jezdni

— pochylenie poprzeczne jezdni

pobocza
— szerokosé

— pochylenie poprzeczne

5.3 Przekréj normalny

KR1
L
Vyr = 30 km/h

3,5m oraz 5,0m

2% daszkowe

1,0m/do granicy pasa drogowego

6-8% od osi jezdni

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 3,5m, obustronne pobocza 1,0m/do granicy



pasa drogowego. Na mijankach droga ma szerokos¢ 5,0m. Droga ma spadek daszkowy o

pochyleniu 2 %, pobocze ma spadek 6-8% jednostronny w kierunku od osi drogi.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltowego:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm
— grunt stabilizowany cementem 15cm

istniejgce podtoze gruntowe
SzczegOty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego nasypu piaszczystego do doziarnienia projektowanej
podbudowy o ile nie zawiera on elementéw wysadzinowych. W miejscach wystepowania
nawierzchni brukowcowej dopuszcza sie odstgpienie od wykonania stabilizacji oraz
wykorzystanie istniejgcej podbudowy po wykonaniu dodatkowych badan na etapie

wykonawstwa i stwierdzeniu jej przydatnosci przez osobe uprawniona.
5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztalttowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.
Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podtu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Kraw ezniki i obrze za

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.8 Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie w wyniku przebudowy drogi. Wody opadowe zostang



odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i pochylen poprzecznych na

przylegajgce tereny zielone, rowy przydrozne.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie.

Podloze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne
piaski. W przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wdd gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W przypadku napotkania sieci w poziomie
prowadzonych robot ziemnych nalezy wykona¢ rury ostonowe oraz powiadomi¢ wiasciciela

sieci.

5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materiaty budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
* roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢é wypadku,



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopdw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikOw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowa¢ podczas realizacji

robot,



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i
prawn g komunikacj @, umozliwiaj gcq szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB
POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ludwik Matusiewicz
80-288 Gdansk ul.Bulonska 14B/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015
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