
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA

KOBRA wer. 10Temat nr : 193-001-SY1

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Inwestycja :  Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok

Sygnalizacja świetlna

Kod CPV :  45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych
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KNR  515-0914-02-00  IGM Warszawa1 D.07.03.01   1,000 szt

Montaż prefabrykowanego fundamentu pod złącze kablowe lub szafę

sterownika sygnalizacji świetlnej

KNR  510-1106-01-02  IZOiEPB ORGBUD W-wa2 D.07.03.01   1,000 szt

Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej z wyposażeniem

KNR  403-1202-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa3 D.07.03.01   1,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia:

dla 2 lub 3 faz

KNR  510-1104-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D.07.03.01   12,000 szt

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą:

wierzchołkową; sygnalizator dla pojazdów ogólny, soczewki 3x300mm,

LED, trójkomorowy

KNR  510-1104-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D.07.03.01   22,000 szt

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub konsolach, z głowicą:

wierzchołkową; sygnalizator pieszy / rowerowy; 2x200mm, LED,

dwukomorowy

KNR  510-1102-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D.07.03.01   8,000 kpl

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w

komplecie: 3

KNR  510-1102-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D.07.03.01   22,000 kpl

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, przy ilości konsol w

komplecie: 2

KNNR  005-1101-10-00  MRRiB8 D.07.03.01   30,000 szt

Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski

KNNR  005-1101-10-00  MRRiB9 D.07.03.01   30,000 szt

Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki

KNNR  005-1101-10-00  MRRiB10 D.07.03.01   60,000 szt

Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116

KNNR  005-1101-10-00  MRRiB11 D.07.03.01   18,000 szt

Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu

KNR  510-1005-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D.07.03.01   4,000 szt

Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów trójkomorowych

KNR  514-0511-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13 D.07.03.01   22,000 szt

Montaż pojedyńczych przycisków sterowniczych z piktogram -

zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED

KNR  514-0511-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D.07.03.01   22,000 szt

Montaż sygnalizatorów akustycznych

KNNR  003-0202-02-00  WACETOB Warszawa15 D.07.03.01   18,000 szt

Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3

KNNR  003-0202-02-00  WACETOB Warszawa16 D.07.03.01   4,000 szt

Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3

KNR  510-1101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa17 D.07.03.01   18,000 szt

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,5m, typu R

KNR  510-1101-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa18 D.07.03.01   4,000 szt

Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysięgnikiem o długościć

l=3,5m
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KNR  510-1004-01-0019 D.07.03.01   152,000 m

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup

KNR  501-0602-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa20 D.07.03.01  5 073,000 m

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce

termoplastycznej, o średnicy: do 30 mm

Kabel  YKY 3x4mm221 D.07.03.01   3,000 m

Kabel  YKYżo 4x1,5mm222 D.07.03.01  1 144,000 m

Kabel  YKYżo 5x1,5mm223 D.07.03.01  1 919,000 m

Kabel YKSYżo 10x1,5mm224 D.07.03.01   775,000 m

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,825 D.07.03.01  1 232,000 m

Kabel  YDY 4x1,5mm226 D.07.03.01   66,000 m

Kabel  YDY 5x1,5mm227 D.07.03.01   86,000 m

KNR  003-0101-01-00  ATHENASOFT Warszawa28 D.07.03.01   315,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do

5 cm

KNR  003-0101-02-00  ATHENASOFT Warszawa29 D.07.03.01   315,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od

6 do 10 cm

KNNR  005-0707-01-00  MRRiB30 D.07.03.01  1 274,000 m

Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 2,5mm2 (pętle indukcyjne)

KNR  401-0208-02-00  IGM Warszawa31 D.07.03.01   12,000 szt

Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05

m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 cm

KSNR  006-0312-04-00  WACETOB Warszawa32 D.07.03.01   315,000 m

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą zalewową, przy

głębokości szczelin do 14 cm i szerokości 2 cm

KNR  510-0402-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa33 D.07.03.01   12,000 szt

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i powłoce ztworzyw

sztucznych, z żyłami Cu, na napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy

KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa34 D.07.03.01   27,000 m

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III:

FeZn, Fi 18 mm

KNR  1314-0301-04-0035 D.07.03.01   27,000 m

Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

KNNR  005-0612-06-00  MRRiB36 D.07.03.01   1,000 szt

Złącza kontrolne

ZKNR  039-0104-03-00  TP S.A.37 D.07.03.01   99,000 m

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie

kat.III,metodą płucząco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur

przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o średnicy: 2x110mm
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KNR  501-0106-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa38 D.07.03.01   166,000 m

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie

kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 2xHDPE110

KNR  501-0106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa39 D.07.03.01   170,000 m

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie

kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE110

KNR  501-0106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa40 D.07.03.01   143,000 m

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.III,

przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 1xHDPE75

KNR  501-0401-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa41 D.07.03.01   11,000 studnia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1

dwuelementowych w gruncie - kat. III

KNR  501-0401-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa42 D.07.03.01   14,000 studnia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2

dwuelementowych w gruncie - kat. III

KNNR  005-1304-01-00  MRRiB43 D.07.03.01   1,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy

pomiar

KNNR  005-1302-03-00  MRRiB44 D.07.03.01   12,000 odc

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

KNNR  005-1302-06-00  MRRiB45 D.07.03.01   6,000 odc

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-żyłowy sygnalizacyjny

KNNR  005-1302-02-00  MRRiB46 D.07.03.01   1,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy

KNNR  005-1302-03-00  MRRiB47 D.07.03.01   13,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

KNNR  005-1302-04-00  MRRiB48 D.07.03.01   22,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy

KNR  506-0501-03-00  IGM Warszawa49 D.07.03.01   1,000 zespół

Uruchomienie zespołów realizacji programów o liczbie linii wejściowych i

wyjściowych do 40

R A Z E M : 

---  Koniec  wydruku  --- 


