STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 193-001-SY1 KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: Budowa sygnalizacji $wietinej skrzyzowan ul. Kombatantow z ul. 11 listopada i ul. Widok

Sygnalizacja $wietlna

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych



KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 193-001-SY1 KOBRA wer. 10
Sygnalizacja $wietlna
Inwestycja: Budowa sygnalizacji $wietinej skrzyzowan ul. Kombatantéw z ul. 11 listopada i ul. Widok
Data : 2016-05-24 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
1/D.07.03.01 |KNR 515-0914-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz prefabrykowanego fundamentu pod zlacze kablowe lub szafe
sterownika sygnalizacji $wietinej
2|D.07.03.01 |KNR 510-1106-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej z wyposazeniem
3/D.07.03.01 |KNR 403-1202-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia:
dla 2 lub 3 faz
4/D.07.03.01 | KNR 510-1104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
Montaz latarri sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
wierzchotkowa; sygnalizator dla pojazdéw ogdiny, soczewki 3x300mm,
LED, tréjkomorowy
5/D.07.03.01 |KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | szt
Montaz latari sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z gtowica:
wierzchotkowa; sygnalizator pieszy / rowerowy; 2x200mm, LED,
dwukomorowy
6|D.07.03.01 |KNR 510-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w
komplecie: 3
7/D.07.03.01 |KNR 510-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w
komplecie: 2
8|D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 30,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski
9/D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 30,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki
10{D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 60,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116
11{D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 18,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu
12| D.07.03.01 | KNR 510-1005-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow tréjkomorowych
13|D.07.03.01 |KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | szt
Montaz pojedynczych przyciskow sterowniczych z piktogram -
zgloszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem optycznym LED
14| D.07.03.01 | KNR 514-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | szt
Montaz sygnalizatorow akustycznych
15(D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 18,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3
16|D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3
17|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,5m, typu R
18 D.07.03.01 | KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt

Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z wysiegnikiem o diugoscic¢
1=3,5m




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 193-001-SY1 KOBRA wer. 10
Sygnalizacja $wietlna
Data : 2016-05-24 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
19/D.07.03.01 | KNR 510-1004-01-00 152,000 | m
Weciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego: w stup
20|D.07.03.01 | KNR 501-0602-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5073,000 | m
Weciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powtoce
termoplastycznej, o Srednicy: do 30 mm
21|D.07.03.01 |Kabel YKY 3x4mm2 3,000 |m
22|D.07.03.01 | Kabel YKYzo 4x1,5mm2 1144,000 | m
23|D.07.03.01 |Kabel YKYzo 5x1,5mm2 1919,000 | m
241D.07.03.01 | Kabel YKSYzo 10x1,5mm2 775,000 | m
25|D.07.03.01 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 1232,000 | m
26 |D.07.03.01 | Kabel YDY 4x1,5mm2 66,000 | m
271D.07.03.01 |Kabel YDY 5x1,5mm2 86,000 | m
28|D.07.03.01 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 315,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ do
5cm
29/D.07.03.01 |KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 315,000 | m
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ od
6do 10 cm
30|D.07.03.01 | KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 1274,000 | m
Ukfadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne)
31/D.07.03.01 |KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa 12,000 | szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05
m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20 cm
32|D.07.03.01 |KSNR 006-0312-04-00 WACETOB Warszawa 315,000 | m
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masa zalewowa, przy
gtebokosci szczelin do 14 cm i szerokos$ci 2 cm
33|D.07.03.01 |KNR 510-0402-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw
sztucznych, z zytami Cu, na napiecie do 1kV, kabelwielozytowy
34|D.07.03.01 | KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 |m
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll:
FeZn, Fi 18 mm
35|D.07.03.01 |KNR 1314-0301-04-00 27,000 [m
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie
36 |D.07.03.01 | KNNR 005-0612-06-00 MRRiB 1,000 | szt
Zlacza kontrolne
371D.07.03.01 | ZKNR 039-0104-03-00 TP S.A. 99,000 | m

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi w gruncie
kat.lll,metoda ptuczaco-wiercona sterowana, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2) o $rednicy: 2x110mm
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38

D.07.03.01

KNR 501-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie
kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji: 2xHDPE110

166,000

39

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 5 kN/m2) w gruncie
kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1XHDPE110

170,000

40

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll,
przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji: 1xHDPE75

143,000

41

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1
dwuelementowych w gruncie - kat. lll

11,000

studnia

42

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2
dwuelementowych w gruncie - kat. lll

14,000

studnia

43

D.07.03.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRiB

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwsz

pomiar

y

1,000

szt

44

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

12,000

odc

45

D.07.03.01

KNNR 005-1302-06-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 10-zytowy sygnalizacyjny

6,000

odc

46

D.07.03.01

KNNR 005-1302-02-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytowy

1,000

odc

47

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytlowy

13,000

odc

48

D.07.03.01

KNNR 005-1302-04-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy

22,000

odc

49

D.07.03.01

KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa
Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o liczbie linii wejSciowych i
wyjsciowych do 40

1,000

zespot

--- Koniec wydruku -
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