
Lp. Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

x D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych * *

1 Roboty pomiarowe na drogach gminnych km 0,85

* *

- obsługa geodezyjna inwestycji przebudowy dróg gminnych w terenie
falistym na długości:
• ul. Kopernika-Podgórna (OŚ1): 491,23m,
• ul. Tunelowa-Zielna (OŚ2): 355,87
łączna długość : 847,1m

* *

x D.01.02.01 Zdjęcie warstwy gleby/gruntu * *

2 Usunięcie górnej warstwy gleby/gruntu o gr. 15 cm  (z odwozem) m2 2 547,00

* *

- usunięcie górnej warstwy gleby z powierzchni przeznaczonych pod
zagospodarowanie:
- ul. Kopernika: 159+35+18+22= 234m2
- ul. Podgórna: 21+44+10+30+12+350+571+4+4+33+54+17+8= 1158m2
-ul. Zielna:
31+1+14+87+361+36+10+7+32+15+45+7+114+14+30+41+23+18+10+32
+39+33+27+5+3+6+15+5+18+9+50+6+11= 1155m2
łącznie: 2547m2

* *

x D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg * *

3
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 20 cm (kamień granitowy, kruszywo
kamienne, beton cementowy) po uprzednim frezowaniu nawierzchni
asfaltowej na zimno (z odwozem i utylizacją)

m2 3 945,60

* *

- rozebranie konstrukcji jezdni ulic:
- ul. Kopernika: 873,5m2
- ul. Podgórna: 2245,5m2
-ul. Zielna: 826,6m2
łącznie: 3945,6m2

* *

4 Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu cementowego gr. do 20 cm (z
odwozem i utylizacją)

m2 2 972,10

* *

- rozebranie konstrukcji jezdni ulic:
- wlot ul. Matejki i Krętej: 164,5+202,7= 367,2m2
-ul. Zielna i Tunelowa: 2375,9+229= 2604,9m2
łącznie: 2972,1m2

* *

5 Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z betonu cementowego gr.
do 15cm (z odwozem i utylizacją)

m2 295,50

* *

- rozebranie konstrukcji zjazdów i chodników:
- ul. Kopernika: 76,5m2
- ul. Podgórna: 4,8+10,3+8,5+5,4+21+8,9+10,8+10,2= 79,9m2
- ul. Zielna: 24,2+12,1+21,5+5,3+8,1+4,2+4,7+14+14,6+30,4= 139,1m2
łącznie: 295,5m2

* *

6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (kruszywo
kamienne, chudy beton) gr. do 20cm (z odwozem i utylizacją)

m2 11,90

* * - rozebranie nawierzchni zjazdu w ciągu Podgórnej: 11,9m2 * *

7
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej wraz z podbudową z kruszywa,
chudego betonu wraz z oczyszczeniem, przesortowaniem,
spaletowaniem i odwozem na składowisko Zamawiającego (do 3km)

m2 223,70

* *

- rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej:
- ul. Kopernika: 12+31,2+43,6= 86,8m2
- ul. Podgórna: 3,5+3,4+2,7+14,4+7,1+8,1+4,9+1,4= 45,5m2
- ul. Zielna: 0,9+90,5=91,4m2
łącznie: 223,7m2

* *

PRZEBUDOWA UL. ZIELNEJ, PODGÓRNEJ
I CZĘŚCI UL. KOPERNIKA W BARLINKU

PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostka

nazwa                          ilość

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ



8 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych (z odwozem i
utylizacją)

m2 1 972,20

* *

- rozebranie nawierzchni chodników:
- ul. Kopernika: 88,7+29,5+32,6= 150,8m2
- ul. Podgórna:
13,5+6,6+15,2+84,9+236,3+36,7+18,1+22,4+8,6+6,3+17,5+5,7+58,3+38,
6+16,9+6,8+79,3+39,5= 711,2m2
- ul. Zielna:
140,3+8,1+40,6+98,7+55+75,2+50,2+43,7+77,8+25,5+73,6+77,4+62,1+5
5,2+24,5+6,1+33,7+17,7+108,7+36,1= 1110,2m2
łącznie: 1972,2m2

* *

9 Rozebranie nawierzchni z trylinki (z odwozem i utylizacją) m2 359,30

* *
- rozebranie nawierzchni zjazdów w ciągu ul. Podgórnej:
26,1+3,9+17,9+14+16,2+12,7+13,8+12,3+14,8+32,4+154,2+41=
359,3m2

* *

10 Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego nieregularnego (z
oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania)

m2 72,20

* * - rozebranie nawierzchni jezdni wlotu bocznego ul. Kopernika w ul.
Podgórną z brukowca kamiennego: 72,2m2

*

11
Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego nieregularnego, kostki
kamiennej lub ciosów kamiennych (z oczyszczeniem i odwozem na
składowisko Zamawiającego)

m2 192,20

* * - rozebranie nawierzchni jezdni wlotu bocznego ul. Kopernika w ul.
Podgórną z brukowca kamiennego: 162,8m2

* *

* * - rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej:
4,7+6,8+7,9+5,6+4,4=29,4m2

* *

12 Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową (z odwozem i
utylizacją)

m 1 567,20

* *

- rozebranie krawężników betonowych na krawędzi jezdni:
- ul. Kopernika: 135,2+93,1+45,9= 274,2m2
- ul. Podgórna: 14,6+18+158,1+151,2+32,3+29,3+55,6+26,1+28,4=
513,6m2
- ul. Zielna: 66,2+29,6+18,7+216+96,8+352,1= 779,4m2
łącznie: 1567,2m2

* *

13 Rozebranie krawężników kamiennych  z ławą betonową (z
oczyszczeniem i odwozem na składowisko Zamawiającego do 3km)

m 200,40

* *

- rozebranie krawężników kamiennych:
- wlot boczny ul. Kopernika w ul. Podgórną: 150,6mb
- ul. Podgórna i Tunelowa: 49,8mb
łącznie: 200,4mb

* *

14 Rozebranie betonowych obrzeży chodnikowych (z odwozem) m 1 259,20

* *

- rozebranie obrzeży chodnikowych:
- ul. Kopernika: 2,5+2,5+11,7+8,7+19,1+17,1= 61,6mb
- ul. Podgórna:
3,5+31,5+18,4+155,4+23,4+2,5+2,7+11,5+2,9+2,8+15,2+5,4+3,9+13,1+4,
7+1,7+4,5+40,3+29,3+14,5+16,1+1,5+1,3+1,2+1,1= 408,4mb
- ul. Zielna:
37,8+38,3+18,3+19,9+5,1+5,2+13,1+11,3+19,5+15,5+50,8+51,5+9,9+16,
5+17,7+5,9+14,7+9,8+4,8+7,2+25,7+28,6+36,7+33,7+15,9+9,6+6,3+22,1
+33,9+25,5+83,2+13,2+36,3+11,1+25,3+9,3= 789,2mb
łącznie: 1259,2mb

* *

15 Demontaż słupków do znaków drogowych (z odwozem) szt. 12,00

* * - demontaż słupków do znaków drogowych: 12szt. * *

16 Zdjęcie tarcz znaków drogowych (z odwozem) szt. 5,00

* * - demontaż tarcz znaków drogowych ze słupków: 5szt. * *

x D.01.03.25

Usunięcie drzew  i krzewów
 DRZEWA ŚCIĘTO - 30 CM NAD POWIERZCHNIĄ GRUNTU
WYCENIĆ KARCZOWANIE, WYWIEZIENIE MATERIAŁU , ZASYPANIE
DOŁU,   UPRZĄTNIĘCIE

* *

* * KARCZOWANIE PNI o średnicy Ø 16-35 cm: 11,00

* * KARCZOWANIE PNI  Ř 36-45 cm 12,00

* * KARCZOWANIE PNI  Ř 46-55 cm 7,00

* * KARCZOWANIE PNI  Ř 56-75 cm 2,00



x D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE * *

x D.02.01.01 Wykonanie wykopów

21 Roboty ziemne z transportem urobku na odkład wykonawcy m3 28,00

* *
- wykonanie wykopów w rejonie prac (dostosowanie wysokościowe do
projektowanych rzędnych wysokościowych zagospodarowania) : 28m3

* *

x D.02.03.01. Wykonanie nasypów * *

22 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z
dokopu (z dowozem)

m3 735,00

* *

- wykonanie nasypów w rejonie prac (uzupełnienie gruntem nasypowym
różnic wysokościowych po rozbiórkach ist. zagospodarowania oraz
wykonanie nasypu w obszarze ul. Podgórnej na odcinku wyniesienia
niwelety): 735m3

* *

x D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

x D.03.01.01 Kanalizacja deszczowa * *

23

Wykonanie kanalizacji deszczowej  i przykanalików z rur PVC SN8
oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie robót
przygotowawczych  i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-
IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie
podłoża, wykonanie podsypki i obsypki. ułożenie przewodów
kanalizacyjnych wraz z montażem armatury lub kształtek (zgodnie z PB),
oznakowanie trasy rurociągu, zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem
dowożonym lub rodzimym (zgodnie z PB), próba szczelności kanałów i
płukanie sieci, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w
specyfikacji technicznej.
- 0,315m PVC SN8 : 20,02m
- 0,2m PVC SN8 : 202,49m

mb 222,51

24

Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z  betonu
C35/45, o średnicy 1000mm łączone na uszczelki stożkowe naciągane z
gotową kinetą, przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi żeliwnymi
oraz włazem niewentylowanym z wypełnieniem betonowym klasy D400.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad
teren. Studnie wykonane z betonu C35/45

szt. 19,00

25

Wykonanie studni rewizyjnych zintegrowanych z żywic poliestrowych ze
spocznikiem, wykonanych z rury przewodowej o średnicy 1000mm, GRP
z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym E-CR (prostej
lub załamanej), połączonego z nią pionowego odcinka rury kominowej o
średnicy 1200mm GRP z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem
szklanym E-CR z drabinką oraz spocznika. Studnie wyposażyć w płytę
pokrywową odciążającą z pierścieniem odciążającym, właz
niewentylowany z wypełnieniem betonowym klasy D400. Na terenach
zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren.

szt. 2,00

26

Wykonanie wpustów deszczowych żeliwnych z wkładką żeliwną i
zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 z kołnierzem 3/4, o minimalnej

powierzchni czynnej 7dm2, wyposażone w kosz na nieczystości z blachy
ocynkowanej, osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z
pierścieniem odciążającym 960x250mm, pierścieniem utrzymującym
960x160m.

szt. 44,00

27 Likwidacja istniejących wpustów deszczowych i przykanalików wraz z
utylizacją urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

mb. 61,80



x D.03.04.01 Regulacja urządzeń podziemnych * *

28

Regulacja pionowa polegająca na przebudowa studzienek
kanalizacyjnych wraz z wymianą ist. włazów na włazy żeliwne z
wypełnieniem betonowym klasy D400 wraz z montażem pierścieni
dystansowych

szt. 51,00

* * -studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej: 51 szt. * *

29 Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek dla zaworów gazowych,
wodociągowych

szt. 38,00

* * -regulacja wysokościowa zaworów: 22+16=38 szt. * *

30 Regulacja pionowa lub przebudowa studni telefonicznych szt. 54,00

* * -regulacja wysokościowa studni telefonicznych: 54 szt. * *

x D.04.00.00 PODBUDOWY * *

x D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

* *

31
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.  II-IV, głębokość koryta do 25 cm (po
rozbiórce ist. warstw konstrukcyjnych)

m2 5 766,10

* *

- wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni:
- ul. Kopernika: 361+271+48+47,5= 727,5m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198+698,1= 3251,1m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397+40,5= 1787,5m2
łącznie: 5766,1m2

* *

32
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.  II-IV, głębokość koryta do 21 cm (po
rozbiórce ist. warstw konstrukcyjnych)

m2 3 009,50

* *

- wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów:
- ul. Kopernika:
25,4+105,6+18,6+3,6+9,8+10+4,5+117,3+30,5+25,2+12,7+25,3=
388,5m2
- ul. Podgórna:
31,9+128,7+10,2+259,9+41,9+42,5+19,8+26,4+7+41,6+9+4,2+105+23,6+
1,8+9,2+25,4+62,3+49,3+45,7+11+12+8,8+10+14,8+19+10+11+22,6+11+
12+9,3+17,4= 1114,3m2
-ul. Zielna:
104,1+16,3+85,2+149,7+68,4+76,3+41,7+20+80,4+40,2+40+17,2+35,6+7
1,6+87,2+15+4,4+13,8+25,8+64,2+4,9+23,4+3,6+18,8+68,3+3,6+9,7+2,8
+11,2+2,9+1,8+58+8,7+29,2+5,3+5,3+5,3+5,4+5,1+14+8,2+5,3+5,3+15,5
+6,3+6,8+5,4+6,7+6,2+6,1+6,2+14,8+6,2+6,2+6,3+6,3+6,5+6,6+7,2+5,2+
5,7+6,8+6,5= 1506,7m2
łącznie: 3009,5m2

* *

33
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.  II-IV, głębokość koryta do 12 cm (po
rozbiórce ist. warstw konstrukcyjnych)

m2 2 601,20

* *

- wykonanie koryta pod konstrukcję ciągów pieszych:
- ul. Kopernika: 25,4+105,6+18,6+3,6+9,8+10+4,5+117,3+30,5= 325,3m2
- ul. Podgórna:
31,9+128,7+10,2+259,9+41,9+42,5+19,8+26,4+7+41,6+9+4,2+105+23,6+
1,8+9,2+25,4+62,3+49,3= 899,7m2
-ul. Zielna:
104,1+16,3+85,2+149,7+68,4+76,3+41,7+20+80,4+40,2+40+17,2+35,6+7
1,6+87,2+15+4,4+13,8+25,8+64,2+4,9+23,4+3,6+18,8+68,3+3,6+9,7+2,8
+11,2+2,9+1,8+58+8,7+29,2= 1304m2
łącznie: 2529m2

* *

* * - wykonanie koryta pod konstrukcję wybrukowań wzdłuż chodników:
12,6+6,1+32,2+14+1,2+2,6+1+1+0,6+0,5+0,4=72,2m2

* *

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ



x D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * *

34 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 4 980,00

* *

- oczyszczenie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (pod
warstwę podbudowy zasadniczej z BA) na jezdniach ulic:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

35 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 4 980,00

* *

- oczyszczenie podbudowy zasadniczej z BA (pod warstwę ścieralną z
SMA) na jezdniach ulic:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

36 Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową m2 4 980,00

* *

- skropienie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (pod
warstwę podbudowy zasadniczej z BA) na jezdniach ulic:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

37 Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową m2 4 980,00

* *

- skropienie podbudowy zasadniczej z BA (pod warstwę ścieralną z SMA)
na jezdniach ulic:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

x D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana
mechanicznie

* *

38
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie  gr. 31 cm o uziarnieniu
0/31,5; C90/3

m2 786,10

* *
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego na powierzchniach
progów spowalniających oraz skrzyżowania wyniesionego:
47,5+698,1+40,5=786,1m2

* *

39
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie  gr. 20 cm o uziarnieniu
0/31,5; C90/3

m2 4 980,00

* *

- podbudowa pomocniczej z kruszywa naturalnego na powierzchniach
jezdni ulic:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

40
Wykonanie podbudowy pomocnicza z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie  gr. 15 cm o uziarnieniu
0/31,5; C90/3

m2 3 009,50

* *

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego na powierzchniach
zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej:
- ul. Kopernika:
25,4+105,6+18,6+3,6+9,8+10+4,5+117,3+30,5+25,2+12,7+25,3=
388,5m2
- ul. Podgórna:
31,9+128,7+10,2+259,9+41,9+42,5+19,8+26,4+7+41,6+9+4,2+105+23,6+
1,8+9,2+25,4+62,3+49,3+45,7+11+12+8,8+10+14,8+19+10+11+22,6+11+
12+9,3+17,4= 1114,3m2
-ul. Zielna:
104,1+16,3+85,2+149,7+68,4+76,3+41,7+20+80,4+40,2+40+17,2+35,6+7
1,6+87,2+15+4,4+13,8+25,8+64,2+4,9+23,4+3,6+18,8+68,3+3,6+9,7+2,8
+11,2+2,9+1,8+58+8,7+29,2+5,3+5,3+5,3+5,4+5,1+14+8,2+5,3+5,3+15,5
+6,3+6,8+5,4+6,7+6,2+6,1+6,2+14,8+6,2+6,2+6,3+6,3+6,5+6,6+7,2+5,2+
5,7+6,8+6,5= 1506,7m2
łącznie: 3009,5m2

* *



x D.04.05.01 Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem * *

41 Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm

m2 11 376,80

* *

- wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcję jezdni ulic:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

* *
- wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcję progów spowalniających i skrzyżowania wyniesionego:
47,5+698,1+40,5=786,1m2

* *

* *

- wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcję chodników z kostki betonowej:
- ul. Kopernika: 25,4+105,6+18,6+3,6+9,8+10+4,5+117,3+30,5= 325,3m2
- ul. Podgórna:
31,9+128,7+10,2+259,9+41,9+42,5+19,8+26,4+7+41,6+9+4,2+105+23,6+
1,8+9,2+25,4+62,3+49,3= 899,7m2
-ul. Zielna:
104,1+16,3+85,2+149,7+68,4+76,3+41,7+20+80,4+40,2+40+17,2+35,6+7
1,6+87,2+15+4,4+13,8+25,8+64,2+4,9+23,4+3,6+18,8+68,3+3,6+9,7+2,8
+11,2+2,9+1,8+58+8,7+29,2= 1304m2
łącznie: 2529m2

* *

* *
- wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcję wybrukowań z brukowca kamiennego:
12,6+6,1+32,2+14+1,2+2,6+1+1+0,6+0,5+0,4=72,2m2

* *

* *

- wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stab. cementem pod
konstrukcję zjazdów z kostki betonowej: - ul. Kopernika:
25,4+105,6+18,6+3,6+9,8+10+4,5+117,3+30,5+25,2+12,7+25,3=
388,5m2
- ul. Podgórna:
31,9+128,7+10,2+259,9+41,9+42,5+19,8+26,4+7+41,6+9+4,2+105+23,6+
1,8+9,2+25,4+62,3+49,3+45,7+11+12+8,8+10+14,8+19+10+11+22,6+11+
12+9,3+17,4= 1114,3m2
-ul. Zielna:
104,1+16,3+85,2+149,7+68,4+76,3+41,7+20+80,4+40,2+40+17,2+35,6+7
1,6+87,2+15+4,4+13,8+25,8+64,2+4,9+23,4+3,6+18,8+68,3+3,6+9,7+2,8
+11,2+2,9+1,8+58+8,7+29,2+5,3+5,3+5,3+5,4+5,1+14+8,2+5,3+5,3+15,5
+6,3+6,8+5,4+6,7+6,2+6,1+6,2+14,8+6,2+6,2+6,3+6,3+6,5+6,6+7,2+5,2+
5,7+6,8+6,5= 1506,7m2
łącznie: 3009,5m2

* *

x D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego * *

42 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70
gr. 8 cm

m2 4 980,00

* *

- wykonanie podbudowy zasadniczej z BA pod warstwę ścieralną z SMA
jezdni bitumicznych:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

x D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej i brukowca kamiennego * *

43
Wykonanie nawierzchni wybrukowań z brukowca kamiennego
nieregularnego z rozbiórki na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-
5 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo piaskową 1:4.

m2 72,20

* * - wybrukowania wzdłuż chodników:
12,6+6,1+32,2+14+1,2+2,6+1+1+0,6+0,5+0,4=72,2m2

* *

x D.05.03.11 Frezowanie * *

44 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość
frezowania do 4 cm (z odwozem na składowisko Zamawiającego)

m2 3 945,60

* *

- frezowanie nawierzchni jezdni:
- ul. Kopernika: 873,5m2
- ul. Podgórna: 2245,5m2
-ul. Zielna: 826,6m2
łącznie: 3945,6m2

* *



x D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * *

45 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm m2 4 980,00

* *

- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA:
- ul. Kopernika: 361+271+48= 680m2
- ul. Podgórna: 251+108+163+149+1684+198= 2553m2
-ul. Zielna: 193+187+970+397= 1747m2
łącznie: 4980m2

* *

x D.05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *

46
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "behaton" gr.
8 cm w kolorze czerwonym (kostka fazowana) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 786,10

* * - nawierzchnia progów spowalniających i skrzyżowania wyniesionego:
47,5+698,1+40,5=786,1m2

* *

47

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu KWADRAT
25x25cm z posypką grysową w kolorze szarym gr. 8 cm (kostka fazowana)
np. Pozbruk Plaza NOVA lub równoważne  na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 3 009,50

* *

- wykonanie warstwy ścieralnej chodników z kostki betonowej:
- ul. Kopernika: 25,4+105,6+18,6+3,6+9,8+10+4,5+117,3+30,5= 325,3m2
- ul. Podgórna:
31,9+128,7+10,2+259,9+41,9+42,5+19,8+26,4+7+41,6+9+4,2+105+23,6+
1,8+9,2+25,4+62,3+49,3= 899,7m2
-ul. Zielna:
104,1+16,3+85,2+149,7+68,4+76,3+41,7+20+80,4+40,2+40+17,2+35,6+7
1,6+87,2+15+4,4+13,8+25,8+64,2+4,9+23,4+3,6+18,8+68,3+3,6+9,7+2,8
+11,2+2,9+1,8+58+8,7+29,2= 1304m2
łącznie: 2529m2

* *

* *

- wykonanie warstwy ścieralnej zjazdów z kostki betonowej na
przedłużeniu chodników:
- ul. Kopernika: 25,2+12,7+25,3= 63,2m2
- ul. Podgórna:
45,7+11+12+8,8+10+14,8+19+10+11+22,6+11+12+9,3+17,4= 214,6m2
-ul. Zielna:
5,3+5,3+5,3+5,4+5,1+14+8,2+5,3+5,3+15,5+6,3+6,8+5,4+6,7+6,2+6,1+6,
2+14,8+6,2+6,2+6,3+6,3+6,5+6,6+7,2+5,2+5,7+6,8+6,5= 202,7m2
łącznie: 480,5m2

* *

48
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "cegła"
10x20cm gr. 8 cm w kolorze grafitowym (kostka fazowana) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 431,50

* *

- zjazdy indywidualne w ciągu ul. Walczaka:
- ul. Kopernika: 2,3+2,3+2,2+2,2+2,2+14= 25,2m2
- ul. Podgórna: 20,2+1,5+3,1+2+7,2+1,2+4,4+3,2+3,4+10,8= 57m2
-ul. Zielna:
12,4+23,2+17,4+33,8+9+2,8+10+15,9+17,4+12,1+17,9+11+12+23,8+19+
21+21+20,4+20,1+19,2+9,9= 349,3m2
łącznie: 431,5m2

* *

x D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

x D.07.01.02 Oznakowanie poziome dróg * *

49 Linie ciągłe grubowarstwowe m2 106,42

* *

- malowanie linii ciągłych P-4:
6+23,4+9,5+17,6+14,2+3,4+9+16+14,7+19,9+11,3+120,6+21,6+22,6+11,
3+8,5+20,2+6,7+2,8+5,6+21,6+2,5+22+7+8,7+3+11,7+2=443,4mb x
0,24m2=106,42m2

* *

50 Linie ciągłe cienkowarstwowe m2 15,70

* * - malowanie linii ciągłych P-4: 2+3,5+40+6,9+13=65,4mb x
0,24m2=15,70m2

* *

51 Linie przerywane grubowarstwowe m2 77,62

* * - malowanie linii P-1b: 10+10+10=30mb x 0,04m2= 1,2m2 * *

* *
- malowanie linii P-1e:
8,8+12,4+12,9+5,9+8+7,2+5,1+5+5+10+25,7+13+5+5+4,5+6,5=140mb x
0,12m2=16,8m2

* *



52 Linie na skrzyżowaniach, przejściach, strzałki i symbole grubowarstwowe m2 78,64

* *

- malowanie linii i symboli w ciągach jezdni ulic:
P-10 - 5,5+5+5+5,5+6,8=27,8mb x 4m x 0,5m2=55,6m2
P-12 - 9+7,5=16,5mb x 0,5=8,25m2
P-13 - 7,3+11,2+6+6,2=30,7mb x 0,2625m2=8,06m2
P-14 - 2,5+2,5+2,75+2,75+2,5=13mb x 0,375=4,87m2
P-25 - 8mb x 0,232=1,86m2

* *

53 Linie przerywane cienkowarstwowe m2 3,60

* * - malowanie linii P-1e: 10+9+11=30mb x 0,12m2=3,6m2 * *

54 Linie na skrzyżowaniach, przejściach, strzałki i symbole cienkowarstwowe m2 57,14

* *

- malowanie linii i symboli w ciągach jezdni ulic:
P-10 - 5,5+6+6+6=23,5mb x 4m x 0,5m2=47m2
P-13 - 6,5+6,5=13mb x 0,2625m2=3,41m2
P-25 - 5+5+5,5+6+6+6=29mb x 0,232=6,73m2

* *

55 Montaż punktowych elementów odblaskowych na powierzchni jezdni szt. 48,00

* * - montaż znaczników drogowych odblaskowych w obszarze progów
spowalniających i skrzyżowania wyniesionego: 48szt.

* *

x D.07.02.01 Oznakowanie pionowe * *

56 Ustawienie słupków stalowych fi 70 mm szt. 52,00

57 Zamontowanie tarcz znaków w rozmiarze średnim (folia 2 generacji) do
słupków

szt. 74,00

* * - zamontowanie tarcz znaków drogowych w rozmiarze średnim  do
wcześniej ustawionych słupków: 74szt.

* *

58 Montaż lustra okrągłego U-18a fi 500mm szt. 1,00

* * - zamontowanie tarczy lustra do słupka stalowego: 1szt * *

x D.08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

x D.08.01.01 Krawężniki betonowe * *

59 Ustawienie krawężników betonowych zwykłych 15x30 cm na ławie z
oporem  z betonu C12/15 (materiał nowy)

m 1 441,00

* *

- ustawienie krawężników zwykłych wzdłuż jezdni:
- ul. Kopernika: 10,6+12,8+92,3+23,6+3,8+3,8+5+10,7+35,9+12,9=
211,4mb
- ul. Podgórna:
5,6+9,1+8,8+13,7+9,1+34,9+25,1+5+24,8+120,6+188,7+19,1+19,5+8+11,
3+18,2+20,7+22,3+2,5+8,7+9,6+9,3+2,6+12+29,2+30,1+3,3= 671,8mb
-ul. Zielna:
36,9+16,7+46,4+60,1+30,6+31,2+9,3+3+3+48,4+22,1+10,8+6,3+10,9+43,
1+30,5+4,8+4,6+10,6+31+9,7+6,7+34,7+1,3+1,5+26,3+17,3= 557,8mb
łącznie: 1441mb

* *

60 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławie z
oporem  z betonu C12/15 (materiał nowy)

m 769,90

* *

- ustawienie krawężników najazdowych jako obramowanie powierzchni
zjazdów:
- ul. Kopernika: 3,2+3,2+14+4,2+4,8+4,8+14,4+4,8+4,8+9+10,7= 77,9mb
- ul. Podgórna:
22,4+2+2+3,8+11,3+7,5+4,4+8,1+5,5+6,7+3+7+4,3+13,8+7+11,6+9,4+2+
2+14,6+3,8+6+2+13,3+5,3+3,5+7,5+5,4+8+5,7+7+3,5+8+7,6= 235,0mb
-ul. Zielna:
13,9+3,8+15+8,5+12,5+5,6+25+3,5+11,8+3,5+9+5,5+10,4+6,3+12,3+4+1
3,2+7,2+8+4+18,1+3,5+3,5+13,6+4+13,1+3,5+13,6+4+20,9+4+4+17,2+7,
5+18,8+3,5+3,5+18,7+3,5+3,5+18,2+3,5+3,5+17,8+3,5+3,5+17,9+3,5+3,5
+13,3+3,8= 457,0mb
łącznie: 769,9mb

* *



61 Ustawienie oporników betonowych najazdowych 12x25 cm na ławie z
oporem/bez oporu  z betonu C12/15 (z dowozem)

m 98,30

* *

- ustawienie oporników betonowych na krawędziach jezdni w obszarze
przejść dla pieszych oraz jako obramowanie progów i skrzyżowań
wyniesionych:
- ul. Kopernika: 4,1+4,3+5+5+4+4=26,4mb
- ul. Podgórna: 4+4+4+5,5=17,5mb
-ul. Zielna: 6+4+4+8,4+6+6+6=40,4mb
łącznie: 98,30mb

* *

62 Ustawienie palisad z elementów prefabrykowanych betonowych h=80-
100 cm na ławie z oporem z betonu C12/15

m 7,50

* *
- ustawienie palisad betonowych o przekroju zbliżonym do wycinka
okręgu (np. Brukbet meander w kolorze granit) w obszarze skrzyżowania
ul. Kopernika i Matejki: 7,5mb

* *

x D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe * *

63 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z betonu
cementowego C12/15 z oporem

m 1 346,60

* *

- ustawienie obrzeży betonowych na krawędziach chodników i
wybrukowań:
- ul. Kopernika: 16+2+43,4+10,6+3+5,6+5,6+3,4+13+2= 104,6mb
- ul. Podgórna:
8,2+3,6+2+20,6+19,2+42,1+34,6+1,6+123,8+4,8+23+21,5+10,5+1,6+15,1
+6,5+4,2+1,2+20+12,1+2,3+3+6,6+33,2+3,2+3+3+3+3= 436,5mb
-ul. Zielna:
10,8+24,6+9,5+10,7+47,6+13,3+10,2+22,1+9,3+8,5+33,6+25,8+42,4+11,
4+25,5+14,7+4,2+3,1+15,1+1,6+5,7+15+18,2+6+25+15,1+6,5+6+10,4+9,
5+33,5+47,5+10,2+8,8+8,3+14,7+34,7+13,8+10,8+38,6+5,3+5,6+4,4+28+
19,4+19,5+30+11= 805,5mb
łącznie: 1346,6mb

* *

x D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

x D.09.01.01 Zieleń drogowa * *

64 Wykonanie trawników (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem) m2 3 221,00

* *

- wykonanie terenów zielonych wzdłuż ulic przebudowywanych ulic
poprzez humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszanką nasion traw
przeznaczonych na tereny zacienione:
47+187+19+28+8+11+91+59+83+52+220+570+24+21+24+20+9+34+24+
64+8+10+66+71+27+530+195+191+16+41+31+9+91+8+39+78+24+18+7
4+14+36+49= 3221m2

* *

x D.10.00.00 INNE ROBOTY * *

x D.10.01.01 Inne elementy zagospodarowania * *

65 Remont schodów terenowych na skrzyżowaniu ul. Podgórnej i wlotu
ul. Kopernika

szt. 1,00

* *

- oczyszczenie nawierzchni schodów z betonu cementowego, rozkucie ist.
pochylni dla wózków dziecięcych z betonu cementowego, wykonanie
nowych pochylni z betonu cementowego C25/30, zabezpieczenie
nawierzchni z betonu cementowego powłokami poliuretanowymi w
kolorze szarym (metodą natryskową), oczyszczenie poręczy schodowych
z rur stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne powłokami
malarskimi w kolorze ciemnozielonym (RAL6005): 1 szt.

* *

66 Remont schodów terenowych na skrzyżowaniu ul. Zielnej i wlotu
ul. Tunelowej

szt. 1,00

* *

- oczyszczenie nawierzchni schodów z betonu cementowego oraz
zabezpieczenie powłokami poliuretanowymi w kolorze szarym (metodą
natryskową), oczyszczenie poręczy schodowych z rur stalowych oraz
zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi w kolorze
ciemnozielonym (RAL6005): 1 szt.

* *


