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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00 “Wymagania 
Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przejęcia 
wszystkich robót, związanych z budową separatorów na kolektorach deszczowych 
w ul. Ogrodowej i Zielnej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wód deszczowych, 
przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną ST-00, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi specyfikacjami  technicznymi: 
 
ST-00 Wymagania ogólne  
ST-01 Zagospodarowanie terenu  
ST-02 Roboty rozbiórkowe  
ST-03 Roboty ziemne   
ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe 
ST-05 Rurociągi 
ST-06 Roboty telekomunikacyjne 
ST-07 Roboty drogowe 
 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót obejmuje następujące roboty: 
- wykonania kanałów z rur z żywicy syntetycznej zbrojonej ciętym włóknem szklanym 
GRP DN1000 (K2-D16) i (K1-OW2) 
- wykonania kanałów z rur z żywicy syntetycznej zbrojonej ciętym włóknem szklanym 
GRP DN500 (OW2-WL3) 
- wykonania kanałów z rur z żywicy syntetycznej zbrojonej ciętym włóknem szklanym 
GRP DN1200 (WL1proj.-K2) 
- wykonania kanałów z rur betonowych DN600 (DZ4-K2) 
- wykonanie studni zintegrowanych systemowych GRP DN1200 (D1; D2; D3; D5; D6; 
D6.1; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D15) 
- wykonanie studni z kręgów betonowych DN1200 (DZ4) 
- wykonanie studni z kręgów betonowych DN2000 (DZ2, DZ1) 
- wykonanie studni z kręgów betonowych DN2000 z zewnętrzną kaskadą (D16) 
- wykonanie studni z betonu wibroprasowanego DN4600 (OW1) 
- wykonanie studni z betonu wibroprasowanego DN3000 (OW2) 
- wykonanie komory z betonu wibroprasowanego 7,9x4,96m i wys ~4,25m (SEP.7) 
- wykonanie studni z betonu wibroprasowanego DN3000 (SEP.8) 
- wykonanie komory połączeniowej K2 3,44x2,3m i wys ~2,7m 
- wykonanie studni z kręgów betonowych regulatora przepływu DN2000 (DS1)  
- wykonanie komory połączeniowej z betonu 3,44x2,3m  
- wykonanie otworu przejścia szczelnego DN1000 (K1) 
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- przebudowa zbiornika retencyjnego 
- wykonanie komory wlotowej z kanałem dopływowym i niecką wypadową 
- wykonanie wylotów do rowu WL1 i WL3 
- renowację istniejących rurociągów estakady dopływowej 2xØ800 mm (wymiana 
kompensatorów, czyszczenie); 
- remont komór regulacji odpływu: 

• uzupełnienie ubytków 
• izolacja komór środkiem antykorozyjnym 
• wymiana zasuw i klap zwrotnych. 

- remont drogi wewnętrznej na terenie zbiornika retencyjnego, polegający na uzupełnieniu 
ubytków i wymianie uszkodzonych płyt betonowych typu trylinka; 
- budowa ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego; 
- wykonanie zjazdu oraz dojazdu technicznego do separatora w ul. Kombatantów 
-  usunięcie kolizji z kanalizacją telekomunikacyjną, siecią wodociągowa i kanalizacyjną.   
 
Zamawiający wymaga, aby: 
− roboty wykonywane były kompleksowo (tj. rozbiórka nawierzchni, wykop, ułożenie 

kanału, odtworzenie nawierzchni)  
Powyższe wymagania należy uwzględnić przy opracowaniu Programu Robót. 
 
Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace związane z wykonaniem robót 
zasadniczych - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejących przeszkód 
terenowych (kolizje z istniejącym uzbrojeniem), odtworzenie terenu. 
 

 
1.3.1. Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy 

1.3.1.1. Lokalizacja Robót 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Barlinek w okolicach ul. Zielnej, 
Ogrodowej, Kombatantów i obejmuje następujące działki: 458; 562; 564; 566; 584; 586; 
592/3; 592/14; 705; 707/1; 709; 710/1 obręb 1 Barlinek 
 

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę. 
Teren Robót jest prawnie dostępny.  
 
1.3.2. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty opracowaniem jest zabudowany. Ulica Zielna jest drogą gminną utwardzoną 
płytami betonowymi. Wzdłuż ulicy Zielnej występują zabudowania w postaci budynków 
jednorodzinnych ściśle przylegających do ulicy. Oddzieleniem jest jedynie chodnik 
i miejscami występujący pas zieleni.  
W pasie drogowym ulicy Zielnej zlokalizowana jest następująca infrastruktura: 

• Sieć wodociągowa; 
• Sieć kanalizacyjna: 

 Kanalizacja sanitarna 
 Kanalizacja deszczowa 

• Sieć gazowa; 
• Sieć energetyczna; 
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• Sieć telekomunikacyjna. 
 
Teren, na którym projektuje się zabudowę osadnika wirowego wraz ze studnią regulatora 
przepływu, separatorem i wylotem podczyszczonych ścieków deszczowych nie jest 
obecnie zainwestowany. Jest to teren przybrzeżny cieku o nazwie Dopływ z Jeziora 
Barlineckiego (Kanał Barlinecki). W odległości ok. 7m od projektowanej zabudowy 
znajduje się kanał deszczowy 2xØ800mm wyniesiony ponad teren ułożony na podporach 
wykonanych z wypełnionych betonem kręgów betonowych studziennych. Podpory 
te zakończone są stalowymi elementami, na których ułożone są rurociągi estakady. 
Po zachodniej stronie Dopływu z Jeziora Barlineckiego znajduje się istniejący zbiornik 
retencyjno-sedymentacyjny, który zostanie poddany przebudowie. Zakres przebudowy 
podany poniżej. 
 
1.3.3. Położenie geograficzne  

Miasto Barlinek położone jest w zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, 
w powiecie myśliborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barlinek, położone nad rzeką 
Młynówką i jeziorami: Barlineckim, Chmielowym i Uklejno. 
 
1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy 

 
1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót 

 
1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych 

 
1.4.4.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu 

Budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę 
 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).  
 

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania 
uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii 
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Europejskiej (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 
r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

 
1.4.7. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest 
zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny 
zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

 
1.4.8. Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, 
ze wyrób budowlany jest zgodny z Polska Normą wyrobu albo aprobatą techniczna 
(zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 
92 z 2004 r. Poz.881). 

 
1.4.9.  Certyfikat zgodności  – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360). 

 
1.4.10. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub 

procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o 
systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. 
Poz.1360). 

 
1.4.11. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego 

stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą 
wyrobu albo aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881). 

 
1.4.12. PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przepisami obowiązującymi a nie ujętymi w dokumentacji i specyfikacji 
oraz poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do Oferty przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające oraz opiniujące. 
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1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r) stanowi Część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  
 
b) Dokumentacja Projektowa (stanowiąca załącznik do pozwolenia na budowę) 
będąca w posiadaniu Zamawiającego: 
I. PROJEKT BUDOWALNY 

• projekt budowlany pn.: „BUDOWA SEPARATORÓW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH 
DESZCZOWYCH W ul. OGRODOWEJ, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
W ul. ZIELONEJ W BARLINKU”. 

II. PROJEKT WYKONAWCZY 
• projekt wykonawczy pn.: „BUDOWA SEPARATORÓW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH 

DESZCZOWYCH W ul. OGRODOWEJ, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
W ul. ZIELONEJ W BARLINKU”. 

 
c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 
przetargowej 
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracować takie Dokumenty 
Wykonawcy, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do 
prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca w szczególności 
powinien uwzględnić: 

- projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robót 
w pasie drogowym 

- rysunki Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe) - w dostosowaniu do 
posiadanego sprzętu i stosowanej technologii wykonania robót i organizacji 
pracy; w ramach tego wymogu Wykonawca opracuje co najmniej projekty 
zabezpieczeń wykopów kanałów i studni kanalizacyjnych na odcinkach 
o głębokości powyżej 4 m,  

- rysunki montażowe, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
d)  Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 
• dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów i obiektów, analizę geodezyjną powykonawczą i szkice 
polowe powykonawcze oraz inwentaryzację powykonawczą, 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji Robót. 
 
1.5.3 Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 
Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.) oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część projektu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST i dokumentacją projektową. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
l.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót  

1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) w okresie równym Czasowi na 
Ukończenie, a w szczególności Wykonawca: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych (w 
tym dostarczy i zamontuje urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, 
światła ostrzegawcze, znaki itp.).  

 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Tablice tymczasowe po przejęciu Robót będą 
zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na terenie 
budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu przejęcia Robót. Następnie 
tablice informacyjne będą zastąpione tablicą pamiątkową. 
Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
1.5.4.2.Tablice informacyjne – wymagania i wzory 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny być 
to: 

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie  

oraz 
- tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez Unię 

Europejską, 
- tabliczki znamionowe na urządzeniach 

 
Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi być uzgodnione z Zamawiającym 
i Inżynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawcę (uzgodnione z właścicielem 
terenu). Materiały użyte do wykonania tablicy informacyjnej muszą być odporne na 
warunki atmosferyczne, na środki chemiczne, charakteryzować się łatwą zmywalnością. 
Wykonawca będzie utrzymywał tablice informacyjne, przez cały okres trwania robót 
budowlanych wynikających z umowy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych zezwoleń ze strony 
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właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy gruntów) i decyzji administracyjnych 
na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujących cały okres realizacji Projektu, wraz 
z poniesieniem kosztów z tym związanych. 
Najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu robót , tablice informacyjne należy zastąpić 
tablicami pamiątkowymi. Tablice pamiątkowe wykonać z materiału szlachetnego , np. 
mosiądzu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych 
wymagań i  po uzgodnieniu z Inżynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzień 
wykonania wymogami.  
Wymagania i wzory dotyczącej tablicy informacyjnej i pamiątkowej uzgodnić 
z Inwestorem. 
 

1.5.4.3 .Zaplecze dla Inżyniera. 

Zaplecze dla Inżyniera nie jest wymagane. 
 

1.5.4.4. Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu  Budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
w punktach: 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2. nie podlegają odrębnej zapłacie (poza opłatą za zajęcie 
pasa drogowego) i są uwzględnione w cenie przetargowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót 
i wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca nie ponosi opłat za straty dla środowiska związane z wycinką drzew. 
 

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
Zamawiający wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejącego uzbrojenia 
podziemnego przez ich właścicieli nastąpiło z protokolarnym potwierdzeniem.  
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca umieści w prasie lokalnej oraz w lokalnej 
rozgłośni radiowej opublikować ogłoszenie o : 

- terminie rozpoczęcia Robót,  
- przewidywanym terminie ukończenia Robót  
- godzinach, w jakich będą prowadzone roboty. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień 
z właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz odbiory 
techniczne) oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na 
swój koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania robót objętych umową. Zniszczenie, 
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uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 
17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, 
ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na 
własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego 

- powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym  
- uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów prywatnych i załatwi 

związane z tym sprawy  
- na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od 

użytkowników działek, które (nawet w części) znajdują się w zasięgu oddziaływania 
odwodnienia (leja depresji). 

- wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem wykopów 
- wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 

Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę 
(o ile jest to wymagane)  

- przed rozpoczęciem robót wykona inwentaryzację stanu terenu a po zakończeniu 
robót Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego 

 
1.5.4.4.2. Odszkodowania. 

Wszystkie sprawy związane z: 
- wejściem na tereny prywatne, 
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 
- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 
- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do posesji 
- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej 

odwodnieniem wykopów 
załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejścia z właścicielami (lub 
dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu Robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 
Wykonawca. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik 

Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880); 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi; 

• stosować się do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587) 

• stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, 
poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi ( zgodnie z którą 
Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o 
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa 
miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie); 
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• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, 
poz. 826); 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 
Ustaw Nr 100, poz. 1085); 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, 
poz. 984). 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) możliwością powstania pożaru. 

 
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie 
powinien przekraczać: 

- w porze dziennej   = 55 dB(A), 
- w porze nocnej   = 45 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godz. 6.00 – 
22.00.  
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić 
pod nadzorem Inżyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod 
nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić 
specjalistycznej firmie. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z  
• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 

lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. 
U. 2006 nr 80 poz. 563/ 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/ 
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• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. 
U. 2003r. nr 121 poz. 1137/ 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 
listopada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, 
które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą 
być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8 Ochrona własności  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Numery ewidencyjne działek i wykaz właścicieli działek, na których przewidziano 
prowadzenie Robót, podane są w dokumentacji projektowej. 
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1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. 

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i 
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o 
zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas do Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 
które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając 
projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji 
uzgadniających wynikające z uzgodnień.  

 
1.5.13. Zajęcie dróg. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, jeśli zachodzi taka potrzeba, uzyska decyzje 
zezwalające na wejście z Robotami w pas drogowy. 
Do wydania decyzji na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 
materiały zgodnie z: 

- Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 
(Dz. U. Nr  140 z dnia 19.06.2004 r ), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, 
poz. 1729 ze zmianami)  

 
Należy dostarczyć również: 

- Wniosek (z jednomiesięcznym wyprzedzeniem) o wydanie 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w którym należy podać:  

• Nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, 
• Cel zajęcia pasa drogowego, 
• Szczegółową lokalizację Robót (droga, ulica, miejscowość), 
• Planowany okres zajęcia pasa drogowego - ilość dni kalendarzowych  (od-do), 
• Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego 
• Powierzchnię zajętego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnię, chodnik i inne elementy 

pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia składowania ziemi, 
materiałów, itp.), 

• Zakres i opis robót (długość i średnice układanych urządzeń obcych oraz rur 
osłonowych, materiał, inne), 

• Dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robót (imię, nazwisko, data i miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz przez kogo jest 
wydany), 

- Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem 
sposobu zabezpieczenia Robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 
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- Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z 
zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni 
zajęcia pasa drogowego, 

- Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z 
zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, 

- Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu 
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub 
prowadzonych Robót właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej, 

- Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- Opłaty skarbowe 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.  
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg 
terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień 
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 
użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem  
Wszystkie prace związane zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacją 
ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i 
decyzji zezwalającej na wejście z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać własnym staraniem.  
 
1.5.14. Zapewnienie dojazdów do posesji. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji. 
 
1.5.15. Nadzór autorski na Terenie Budowy. 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantami poszczególnych zadań zostaną zawarte umowy 
o pełnienie nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 
 
1.5.16. Nadzór archeologiczny 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 
archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych 
lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 
Jeśli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to 
koszt opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy robót  
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004 r. 
 
2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 
wykorzystane do Robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inwestora lub 
wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji projektu. 

 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań  prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt Wykonawcy używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
Robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom zadania na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a 
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie 
prace z tym związane wykona na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Ogólne warunki wykonania Robót określone są Specyfikacjach Technicznych 
branżowych. 
 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
ST-00 Wymagania Ogólne 

Zad. 2.5 – Budowa separatorów na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont 
zbiornika retencyjnego wód deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku 

20

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót 

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są Specyfikacjach Technicznych 
branżowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z  umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7 Jakość materiałów i urządzeń 

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona badania jakości materiałów i urządzeń. 
Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające 
wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami 
podanymi w ST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym w formie 
akceptacji wykazu materiałów i urządzeń pod kątem zgodności z parametrami 
techniczno-użytkowymi wynikającymi z projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego i STWiOR 
 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach 
i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu 
Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli 

nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa) 
- deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli 

nie podlega obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie 
musi uzyskać certyfikatu zgodności). Wystawiając deklaracje 
producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, 
zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to 
odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii 
wyrobu określonej w programie badań. 

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie 
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 
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Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak 
budowlany.  
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE 
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym 
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, 
ze zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją 
oraz z innymi przepisami 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać taką deklarację. 
Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania. 
 
Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST, to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, 
deklaracją zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową 
deklarację zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 

 
6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
Przejęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń, oraz technicznych elementów 

umowy,  
• uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części  Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
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• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i 

Przejęcia Robót,   
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej i ST, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robot, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów 

budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki 
Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do Przejęcia Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
• decyzja  zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły Przejęcia Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez  Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
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7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części Robót lub Przejęciem Robót , a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty 
i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  Przejęcie części Robót, 
c)  Przejęcie Robót, 
d)  Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 
Końcowe, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć 
wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót.  
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8.4. Dokumenty do Przejęcia Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Do Wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującym prawem oraz inne dokumenty 
wymagane przez Zmawiającego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione będą 
według wzoru sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu.  
W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja 
Odbiorowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie 
itp.), budowa dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana Robót wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Podstawa płatności za Dokumentację inżynierską. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (Dokumentacja 
projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 
Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja 
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu.  
Zapłata za dokumentację inżynierską opisaną w p.1.5.2. c), d) należna będzie po 
opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
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9.3. Podstawa płatności za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 
Zapłata za zabezpieczenie Terenu Budowy należna będzie po dostawie i montażu urządzeń 
zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 
Koszty związane ze spełnieniem wymagań obejmujących czynności opisane w p. 1.5.4.1a, 
Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 
Koszty związane ze spełnieniem wymagania obejmującego zakres robót zgodny z opisem 
zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu. 

 
9.4. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń, pozyskania Zabezpieczenia 
 Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne 
po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres umowy w formie ryczałtu. 
Zapłata za zawarcie ubezpieczeń należna będzie po dokonaniu ubezpieczeń i 
przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej 
gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.  
Zapłata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje należna będzie 
po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i 
przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów. 
 
9.5. Podstawa płatności za zajęcie pasa drogowego. 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie: 
- opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi opłatami 

administracyjnymi  
- opłat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego 

Zapłata za zajęcie pasa drogowego należna będzie: 
- za opłaty za zajęcie pasa drogowego - po wykonaniu Robót i 

przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów 
świadczących o odtworzeniu terenu pasa drogowego 

- za opłaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego - po 
wykonaniu prac, demontażu zabezpieczenia i oznakowania i 
przedstawieniu Zamawiającemu stosownych dokumentów 
świadczących o wykonaniu odtworzenia dróg i oznakowania dróg  

Wykonawca poda opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zabezpieczenia i 
oznakowania pasa drogowego w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji Robót. 
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

- Przedmiar Robót  
- Projekt Budowlany. 
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- Projekt Wykonawczy. 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
10.2. Normy  

Roboty należy realizować z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
uwzględnia się w kolejności: 

- europejskie aprobaty techniczne 
- wspólne specyfikacje techniczne 
- normy międzynarodowe 
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie 

organy normalizacyjne 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
oraz aprobat, specyfikacji, norm międzynarodowych i innych technicznych systemów 
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzględnia się w 
kolejności: 

- Polskie Normy  
- polskie aprobaty techniczne 
- polskie specyfikacje techniczne 

 
Odnosząc się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.  
Jeżeli Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
to jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje to należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 
normy. 


