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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 
pn. „Budową separatorów na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej i Zielnej, 
przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wód deszczowych, przebudowa kanalizacji 
deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych 
i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST-00- 
„Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót konstrukcyjnych poszczególnych obiektów należy stosować 
materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową posiadających dopuszczenie do stosowania 
i Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach 
nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania 
(data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 
 
 Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów 
należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem technicznym i rysunkami. Są 
to następujące materiały: 

–  beton hydrotechniczny klasy C25/30, wodoszczelność W6, mrozoodporność F 150, 
–  beton zwykły klasy C12/15 (podłoża), 
–  stal zbrojeniowa kl. A-IIIN (RB 500W) i stal S235JR, 
–  systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych. 
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2.1. Beton C25/30 o wodoszczelności W-6 
Beton konstrukcyjny klasy C25/30 (B30) o wodoszczelności W-6 i mrozoodporności 

F 150 powinien odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1. 
Właściwa pielęgnacja betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. Ochrona przed 

silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, niedopuszczenie do 
wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o temperaturze betonu 
( w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeń ), utrzymanie 
w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest od 
rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. Technologia 
betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez Wykonawcę, 
uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady atmosferyczne 
itd.).  

Wymaganą szczelność osiągnąć przez odpowiedni dobór składników betonu. 
Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie 
chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Woda 
zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy.PN-75/C-04630. Zagęszczanie mieszanki 
betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgań / min. 

Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli 
laboratoryjnej. 
 

2.2. Wymagania odnośnie pozostałych materiałów 

− woda do betonów i zapraw wg PN-EN-1008:2004. 
− stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała, 

najwyżej pokryta lekkim nalotem rdzy dającym się łatwo usunąć. W nalocie nie 
powinny występować substancje agresywne oraz tłuszcze. 

− kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.  
− Kosze gabionowe siatka zgrzewana o oczkach 75x75 mm, wymiary wg rysunków 

konstrukcyjnych, drut gr. 4mm zabezpieczony galwaniczną powłoką cynkowo-
aluminiową, powłoka cynkowa min. 230g/m2. 

− geowłóknina filtracyjna – masa powierzchniowa min 350g/m2 
− kamień do koszy gabionowych – otoczakowy  mrozoodporny, stosowany do 

wykonywania budowli hydrotechnicznych x kruszonych skał litych o wymiarach 
# 120/150 mm 

− jakość betonów wg PN-88/B - 06250. 
− beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-88/B-06250 i PN-85/B 

23010 po przeprowadzeniu  badań wg PN-80/B-01800. 
− walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215.  
 
 
Wymagania dla środków do impregnacji betonu 
Lp Cecha Wymaganie 
1 Stan powierzchni po nałożeniu w stosunku do betonu B30 W6 bez zmian 
2 Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] równoważnej warstwy 

powietrza ≤ 4 

3 Spadek nasiąkliwości powierzchniowej , [%] w stosunku do betonu 
B30 W6 

≥ 40 

4 Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%] ≤ 5 
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5 Wzrost odporności na ścieranie , [%] w stosunku do betonu B30 W4 ≥ 20 
   Cechy identyfikacyjne : 
     gęstość 
     czas wypływu z kubka pomiarowego nr 4, [s] 
     czas utwardzania , [min.] 

 
wg producenta 
≤ 150 
≥ 20 

 
Wymagania dla środków do powierzchniowej hydrofobizacji betonu 
Lp Cecha Wymaganie 
1 Wygląd powierzchni w porównaniu do stanu przed hydrofobizacją bez zmian 
2 Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%] 

Wskaźnik nieprzepuszczalności , [%] 
≤ 2 
≥ 98 

3 Głębokość hydrofobizacji , [mm]  ≥ 1,0 
4 Nasiąkliwość powierzchniowa betonu B20 , [kg/m2] 

po 1 dniu 
po 3 dniach 
po 14 dniach 

 
≤ 4,0 
≤ 6,0 
≤ 12,0 

5 Względny współczynnik przepuszczalności pary wodnej podłoża po 
hydrofobizacji 

≥ 0,9 

  Cechy identyfikacyjne : 
     stan skupienia 
     barwa 
     obecność widocznych zanieczyszczeń 
     wygląd po rozcieńczeniu 
     gęstość 
     temperatura zapłonu (w uzasadnionych przypadkach) 

 
jednorodna 
ciecz 
wg producenta 
brak 
bez zmian 
wg producenta 
wg producenta 
 

 
Wymagania wobec powłok ograniczających dostęp agresywnych środowisk 

Lp Cecha W środowisku 
gazowym 

W środowisku 
ciekłym 

1 Przyczepność do podłoża , [MPa] ≥ 0,5 ≥ 0,5 
2 Elastyczność-największa średnica sworznia , przy 

przeginaniu na którym powłoka nie pęka , [cm] ≤ 1,0 ≤ 0,5 

3 Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] 
równoważnej warstwy powietrza 
środowisko gazowe zewnętrzne 
środowisko gazowe wewnętrzne 

 
 
≤ 4 
≥ 6 

 
 
- 
- 

4 Opór dyfuzyjny względem CO2 – [m] 
równoważnej warstwy powietrza ≥ 50 - 

5 Przesiąkliwość wody , [cm3] (tylko dla środowisk 
gazowych zewnętrznych) ≤ 1,0 - 

6 Odporność chemiczna na stałe i okresowe 
działanie wybranych środowisk agresywnych po 8 
tygodniach badania: 
   zmiana masy 
 
 
   zmiana wyglądu 

 
 
-5 ÷ +5 
(przy działaniu 
okresowym 
-8 ÷ +8 ) 
bez zmian 

 
 
-5 ÷ +5 
(przy działaniu 
okresowym 
-8 ÷ +8 ) 
bez zmian 
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7 Twardość – tłumienie ruchu wahadła - ≥ 0,1 
8 Odporność na ścieranie , [kg/μm] - ≥ 0,5 
9 Wytrzymałość na rozciąganie , [MPa] - ≥ 1,0 
10 Szczelność – natężenie prądu płynącego przez 

próbkę z powłoką po 4 tygodniach badania , [μA] - ≤ 500 

  Cechy identyfikacyjne : 
     gęstość 
     czas wypływu z kubka pomiarowego nr4 , [s] 
     czas przydatności do użycia , [h] 
     spływność z powierzchni pionowych 
     czas wysychania , [h] 

 
wg producenta 
wg producenta 
≥ 1,0 
dopuszczalne nieliczne wąskie 
strugi 
≤ 24 

 
Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych 
Lp. Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy rozciąganiu ≥1 N/mm2

2 Wydłużenie przy zerwaniu ≥50 % 
3 Twardość wg Shore'a ok. 25  
4 Zwiększenie objętości ≥100 % 
5 Możliwość wielokrotnych cykli pęcznienia i skurczu   
 
Wymagania dla taśmy dylatacyjnej wewnętrznej 
Lp. Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy rozciąganiu ≥10 N/mm2

2 Wydłużenie przy zerwaniu ≥300 % 
3 Twardość wg Shore'a ≤75  
 
Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji zbiorników 
Lp. Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% ≥0,2 N/mm2

2 Twardość wg Shore'a ok.10-40  
3 Dopuszczalne odkształcenie ≥25 % 
4 Dopuszczony do kontaktu ze ściekami komunalnymi   
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST proponuje się użyć 
następującego sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego sprzętu: 
• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 
półciekłej do gęsto plastycznej 
• wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
• zacieraczka do betonu  
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• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 
ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 
materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, 
z ramami drewnianymi z krawędziaków  
• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  
• dźwig samojezdny 
• wiertnica do wykonania pali  
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 
  prościarka  
  nożyce mechaniczne  
  giętarka mechaniczna  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST,  który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
  
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną 
w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 
• pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu Budowy na 
podwoziu samochodowym, 
• cementowóz do zaopatrzenia w cement, 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc, 
• samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 10Mg,15 Mg i wyższej, 
• samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy samochodowych 
mieszarek transportowych do betonu. Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. - przy temperaturze +15°C, 
70 min. - przy temperaturze +20°C, 
30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone będą transportem samochodowym.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne 
Prace betonowe i  żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom: 

− wymiary wg PN-84/B-02356. 
− prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251. 
− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
− instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych.  
− Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. 

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
5.1. Sposób i warunki wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych 

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnie obowiązującej normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami 
roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona 
przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na 
otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, 
przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia  powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, 
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty 
ucina się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-EN-
1992 1-1. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  

d≤ 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 

spoinę, wynosi 10 d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-EN-1992 1-1. Do zgrzewania 

i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 

skrzyżowań. 
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5.1.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) 
wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 
cementowej.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez zarządzającego realizacją umowy.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy 
nie mniejszej niż 0,6 mm. 

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
 

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie 
wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.1.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 
badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-
doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 
 konsystencji 
 urabialności 
 szczelności 
 zgodnie z normą PN-EN 206-1 
 
5.1.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni 
należy komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym 
przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.1.6. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 
w betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe 
itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia 
i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
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5.1.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody 
zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć taśmami bentonitowymi. 

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny 
zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc 
o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowań 
powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie 
przebarwia się i zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania,  powierzchnia betonu jest 
gładka. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed 
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób 
pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów 
i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.1.8. Materiały uszczelniające (przerwy robocze) 

Jako zabezpieczenie szczelności w miejscach występowania przerw roboczych stosuje 
się taśmę blaszaną SDF z materiałem pęczniejącym. Taśmę układa się na całym obwodzie 
w miejscach planowanych przerw roboczych. Taśma musi zostać tak ulokowana ażeby dolny 
pas z materiału pęczniejącego całkowicie został zakryty podczas pierwszego betonowania. 
W celu zabezpieczenia taśmy przed przesuwaniem lub zgięciem użyć specjalnych 
strzemiączek. W miejscach łączenia taśmy na zakład użyć klamer zabezpieczających.  
 
5.1.9. Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. 
deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg 
przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka 
deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. W przypadku osadnika wtórnego ścianka szczelna stanowi deskowanie zewnętrzne 
nie podlegające wyciąganiu- rozbiórce. 

 
5.1.10. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony 
ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem 
następujących wymagań: 
• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia 

o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 
• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa  
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia 

> 30 cm  
• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %  
• zakłady materiałów rolowych > 30 cm  
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami bentonitowymi  
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• warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy ≥  (B15). 
 
5.1.11. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych 
należy przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić 
rodzaj materiału z zarządzającym realizacją umowy a przy wykonywaniu izolacji stosować 
się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 
• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury,  
• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja 
• sposób przygotowania powierzchni 
• stopień wodoprzepuszczalności  
• przyczepność powłoki do podłoża – wg PN-92/B-01814 

 
5.1.12. Dodatki do betonu 

Należy stosować dodatki do betonu uszczelniające strukturalnie i plastyfikujące  
mieszankę, ilości dodatków dla zapewnienia wymaganej szczelności i mrozoodporności 
ustala producent betonu. 
 
5.2.  Sposób i warunki wykonania niecki wypadowej do zbiornika retencyjnego 

Nieckę wypadową wykonać z gabionów ułożonych na geowłókninie polipropylenowej: 
350g/m2, grubość 3mm, wytrzymałość 22,0/30,0kN/m, geowłóknina wywinięta na kosze 
gabionowe. Kosze dolnej warstwy o wysokości 100cm, górnej o wysokości 50cm. Pod 
gabionami podkład z betonu C12/15 grubości 30cm układany po wyrównaniu i zagęszczeniu 
podłoża. Stosować systemowe kosze gabionowe i elementy łącznikowe (spirale) zgodnie z 
wytycznymi i wymaganiami producenta. 
Montaż  gabionowych  należy przeprowadzić wg następującego schematu:  
⎯ skompletować niezbędnych ścian, łączników (spirali / złączek) oraz przewiązek.  
⎯ zbudować klatkę łącząc poszczególne ściany krawędziami formowanego 

graniastosłupa pamiętając aby nie pominąć ścian kolejnej klatki stojącej obok lub nad 
właśnie montowaną. 

⎯ ściany pionowe (podłużne oraz poprzeczna gdy jest ścianą szczytową) „otwartych” od 
góry klatek, zabezpieczyć podłużnie przymocowanymi rurami stalowymi lub belkami 
drewnianymi. Zabezpieczenie przeciwdziałać będzie rozpieraniu i deformacji ściany.  

⎯ klatkę wypełniać materiałem kamiennym warstwami do wysokości przewiązek. 
⎯ następnie zamontować dostarczone z siatkami przewiązki z drutu ø3,0 mm, które 

opleść należy przez dwa druty siatki w miejscu zgrzewu drutów. 
⎯ ułożyć kolejne warstwy materiału, wypełniając całkowicie klatkę. 
⎯ po wypełnieniu klatki dołączyć wieko klatki (ścianę górną). Tak przygotowane klatki, 

po sprawdzeniu kompletności zastosowanych połączeń ścianek, „uwolnić” można  
z zastosowanych wcześniej zabezpieczeń, przenosząc je na kolejne klatki. 

 
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz 

wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
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5.3.  Sposób i warunki wykonania zabezpieczeń wykopów pod separatory 

Zaprojektowano zabezpieczenie ściankami szczelnymi  z grodzic stalowych typu o sprężystym 
wskaźniku wytrzymałości przekroju min 4595 cm3/m ze stali S320GP pogrążanych przez wibrowanie o 
długości 14,0m – separator nr 8 i 12,0m - separator nr 7. 
Etapy realizacji zabezpieczenia: 
1. Pogrążyć grodzice przez wibrowanie. Następnie wykonać wykop do poziomu 0,5m poniżej 

poziomu pierwszej opaski rozporowej. 
2. Wykonać montaż opaski rozporowej nr 1. 
3. Pogłębić wykop do poziomu 0,5m poniżej drugiej opaski rozporowej. Wykonać montaż opaski 

rozporowej nr 2 . 
4. Wykonać wykop pod wodą do poziomu dna korka do poziomu posadowienia korka przy 

jednoczesnym uzupełnianiu wody. 
5. Oczyścić ścianki i wyrównać dno wykopu. Następnie należy wykonać betonowanie korka pod 

wodą z betonu C20/25. 
6. W dalszej kolejności po związaniu i osiągnięciu przez beton min. 75% wytrzymałości korka 

przystąpić do odwodnienia komory.  
7. Wykonać betonową płytę wyrównawczą. Po związaniu i osiągnięciu przez beton min. 75% 

wytrzymałości przystąpić do ustawiania i montażu elementów prefabrykowanych przepompowni i 
wykonać prace instalacyjne.   

8. Następnie należy zasypać komorę piaskiem średnim z zagęszczeniem warstwami co 30cm do 
IS ≥ 0,98.  

9. Demontaż opasek - dopuszcza się po osiągnięciu przez strop zagęszczonej zasypki poziomu nie 
niższego niż 0,8m od danej opaski. Dopuszcza się demontaż rozpory element nr 6 kolidującej z 
separatorem nr 7 bezpośrednio przed jego montażem 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–00 – Wymagania ogólne. 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
• deskowań, 
• zbrojenia, 
• osadzenia i połączeń elementów ze stali profilowanej, 
• betonowania, 
• izolacji 
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6.2.1. Kontrola jakości zbrojenia 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów 
i zgodności wykonania z projektem, ST i odpowiednimi normami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed zabetonowaniem. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich 
gatunki odpowiadają przewidzianym w dokumentacji projektowej i ST i czy są zgodne ze 
świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje 
się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomica i taśmą, suwmiarką i porównanie z projektem 
oraz PN-63/B-06251. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia 
i rozmieszczenia zbrojenia podaje Tabela 1. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona 
wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna 
przekraczać 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia 
podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna 
przekraczać ±3 mm. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna 
przekraczać ±25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach 
nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie. Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny 
przekraczać ±0.5 cm. Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
Tabela 1.  Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczaln
a odchyłka 

Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 
dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów: 
a) otulenie   
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

  
<5 mm 

b) odchylenie plusowe  
 
(h - jest całkowitą grubością elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 
dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami  
 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia  
 
(b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
6.2.2. Kontrola mieszanek betonowych i betonu: 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: właściwości 
cementu i kruszywa, konsystencja mieszanki betonowej, wytrzymałość betonu na ściskanie, 
nasiąkliwość betonu, odporność betonu na działanie mrozu, wodoszczelność.  
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie 
powinny przekroczyć:20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 1 cm - wg metody stożka 
opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: trzy próbki na 
50 m3, trzy próbki na zmianę roboczą. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, 
losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 
badania próbek. 
 
6.2.3. Kontrola szalowania i szalunków 

Kontrola szalunków obejmuje: sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją), sprawdzenie materiału użytego na 
szalowanie (klasa drewna itp.), sprawdzenie szczelności szalunków w płaszczyznach i 
narożach. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są:  
m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 

w terenie, 
m2 izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 

w terenie  
m3 koszy gabionowych  
kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorom. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia budowli w planie  
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,  
• przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 
• przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń takich jak  raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie 
powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; 
stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2 
mm zaprawione masą asfaltową)  

• jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa robót  obejmuje wszystkie roboty które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena 1 m3 konstrukcji betonowej  obejmuje: 

• przygotowanie obiektów do betonowania 
• wykonanie projektu mieszanki  
• przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej 
• transport mieszanki betonowej 
• montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami 

(np. dzierżawa, impregnacja, itp.), 
• prace zasadnicze - układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie 
• wykonanie przerw dylatacyjnych 
• wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych, 
• pielęgnacja betonu, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 
• pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 

betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości 
• uporządkowanie placu budowy po robotach  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
• zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem i zapyleniem 
• odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji  
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• gruntowanie powierzchni 
• wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej  
• pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią 

 
Cena jednostkowa kg wykonania zbrojenia  obejmuje: 

• roboty przygotowawcze 
• zakup i dostarczenie materiału, 
• czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
• wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych, 
• montaż zbrojenia 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy. 
 

Cena jednostkowa m3 wykonania umocnienia koszami gabionowymi obejmuje: 
• roboty przygotowawcze 
• zakup i dostarczenie materiału, 
• przygotowanie podłoża 
• montaż koszy gabionowych 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy. 
 
Ceny jednostkowe obejmują też wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej 
 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie  z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące 
prace tymczasowe i towarzyszące: 
 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania 
obiektów i ich głównych elementów. 

• zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• transport urządzeń na miejsce pracy, 
• wykonie i demontaż tymczasowej drogi dojazdowej dla sprzętu budowlanego 
• wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, 
• wykonanie robót konstrukcyjnych, 
• pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 

atmosferycznych, 
• prace porządkowe, 
• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów , 
• pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych 

do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości 
• przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie 

prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych, 
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• przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, cena 
obejmuje również: 

- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem 
- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w 

koniecznych przypadkach  
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji  
- gruntowanie powierzchni 
- wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej  

• przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje również: 
- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
- warstw podkładowych 
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed opadami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem 
- zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w 

koniecznych przypadkach  
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z 

elementów słabych , nie związanych z podłożem, z pozostałości innych 
materiałów lub poprzez poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną 
metodą w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)  

- gruntowanie powierzchni 
- pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3. 
Projekt Budowlany i Wykonawczy:  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
10.2 Normy 

Numer normy polskiej 
i odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-80/B/01800 
Poprawki    1   BI 1/82 poz. 1-2 

Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja 
i określenie środowisk. 

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady 
projektowania. 

PN-86/B-01802 
Zastąpiona częściowo przez PN-
85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia 
powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
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4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2. 
PN-85/B-01805 
 

Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Ogólne 
zasady ochrony . 

PN-85/B-01810 
Poprawki   1  BI 5/87 poz. 35. 

Własności ochronne betonu w stosunku do stali 
zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 
materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia 
powierzchniowe. Zasady odbioru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania 
przyczepności powłok ochronnych. 

PN-82/B-02000   
Poprawki    1   BI 5/84 poz. 26 

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 

PN-82/B-02001  
Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101  

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 

PN-82/B-02003 
Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2 

Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia  
technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004   Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia 
zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010   
Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
śniegiem. 
 

PN-77/B-02011 
Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101 
Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83   

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem. 
 

PN-86/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
gruntem   

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-83/B-03010   
Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67 

Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03020:1999   
Zmiany   1   BI 2/88 poz.14 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. 
Obliczanie  
i projektowanie. 

PN-90/B-03200  
Poprawki   1   N 11/96,  
                   2   N  7/97 
Zmiany       1   BI 10/92 poz. 48 
                    2   BI 13/93 poz. 75 
                    PN-90/B-03200 
  

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
 

PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
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PN-EN 934-2:1999    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-84/B-02356 
Zastąpiona częściowo przez PN-
80/B-10021 w zakresie p.3. 
Zmiany   1   BI 10-11/73 poz. 91 
                2   BI 2/81 poz. 7. 

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 
wymiarów elementów budowlanych z betonu 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z 

wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
PN-89/B-30016 
Zmiany PN-B-300016/A1:1996 
             PN-B-300016/A2:1997 

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN- EN 196-1:1996 
IDT EN 196-1:1994 

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN- EN 196-3:1996 
IDT EN 196-3:1994 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania 
i stałości objętości 

PN-85/B-04500 
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 

PN-EN 196-7:1997 
IDT EN 196 –7:1989 

Metody badania cementu. Sposoby pobierania 
i przygotowania próbek cementu 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania 
i odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 
profilowanych na zimno. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 206-1 Beton Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność. 

PN-63/B-06251 
Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania 
radiograficzne. 

PN-79/B-06711 
Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a 
                2   BI 6/82 poz.61 

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
 

PN-86/B-06712 
Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52 
Zmiany      PN-B-06712/A1:1997  

Kruszywa mineralne do betonu 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/H-04651 
Zastąpiona częściowo przez PN-
84/H-97080.06 w zakresie 
postanowień p.2.3 i p.3.2c 
Zmiany   1   BI 3/75 poz. 15 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 
agresywności korozyjnej środowisk 
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PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków 
eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych 
malarskimi powłokami ochronnymi 

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . 
Nazwy i określenia 

PN-EN-1992 1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. 

PN-ISO 6935-1:1998 
IDT ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 
IDT ISO 6935-2:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 
Poprawki PN-ISO 6935-
2/Ak:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. . Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju. 

PN-89/H-84023.06 
Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 

PN-82/H-932145 
Poprawki   1   BI 4/91 poz. 27 
                   2   BI 8/92 poz. 38 
Zmiany   1   BI 4/84 poz.17 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania . Ogólne wytyczne 

PN-70/H-97052 
Zastąpiona częściowo przez PN-
ISO 8501-1:1996 w zakresie 
przygotowania powierzchni 
stalowych 
Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania 
powierzchni stali  i żeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 
Zastąpiona częściowo przez PN-
79/H-97070 w części dotyczącej 
postanowień w p.3.3 
(dokumentacja techniczno-
technologiczna) 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji 
stalowych . Wytyczne ogólne. 

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. 
PN-EN ISO 1461:2000 
IDT EN ISO 1461:1999 
IDT ISO 1461:1999 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania 
i badania. 

PN-EN 288-1:1994 
IDT EN 288-1:1992 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział 
i główne elementy składowe. 

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 
PN-75/M-69013 
 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych 
i niskostopowych. Rowki do spawania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali 
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węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 
do spawania. 

PN-75/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych 
i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub 
mieszanek gazowych stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach 
stalowych.. Podział i wymagania. 

PN-78/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy 
zgrzewanych punktowo. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 
określenia. 

PN-ISO 3443-1:1994 
IDT ISO 3443-1:1979 
Errata KNN 6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 
oceny i określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 
IDT ISO 3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów 
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – 
Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 
IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów 
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – 
Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464:1980 
 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi 
w wymaganiach. 

PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2:1989 
 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 
pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne 
i metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 

PN-83/B-02482    
 

Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na 
palach.

 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
Instrukcje ITB. 
131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 
240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
 


