Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robét budowlanych —
ST-04 — Roboty konstrukcyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtdéwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Scieckowej i wodnej

Klasa robot — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robot — 45223000-6 — Konstrukcje
w tym:

45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt betonowych i zelbetowych, ktére zostana wykonane w ramach zadania
pn. ,,Budowa separatorow na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej 1 Zielnej,
przebudowa iremont zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji
deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych
i zelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania og6lne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST-00-
»Wymagania og6lne”.

Do wykonania robot konstrukcyjnych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowac
materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa posiadajacych dopuszczenie do stosowania
1 Aprobat¢ Techniczna wydana przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Inzynierowi aktualne wyniki badan materialdw wykonywanych przez producenta w ramach
nadzoru wewngtrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos$¢ tych materialdéw do stosowania
(data produkcji) 1 przechowywac¢ je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektéw
nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa - opisem technicznym i rysunkami. Sa
to nast¢pujace materialy:

— beton hydrotechniczny klasy C25/30, wodoszczelno§¢ W6, mrozoodpornos¢ F 150,
— beton zwykly klasy C12/15 (podtoza),

— stal zbrojeniowa kl. A-IIIN (RB 500W) i stal S235JR,

— systemowe $rodki izolacyjne do powierzchni betonowych.
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2.1. Beton C25/30 o wodoszczelnosci W-6

Beton konstrukcyjny klasy C25/30 (B30) o wodoszczelno$ci W-6 i mrozoodpornosci
F 150 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1.

Wiasciwa pielggnacja betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem. Ochrona przed
silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uptywem ciepta z betonu, niedopuszczenie do
wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni woda o temperaturze betonu
( w celu uniknigcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprezen ), utrzymanie
w szalunkach min. 5 dni. Sposob pielggnacji 1 czas utrzymania w szalunkach zalezny jest od
rodzaju cementu, temperatury powietrza, nastonecznienia, dziatania wiatru. Technologia
betonowania 1 pielggnacji powinna by¢ szczegdtowo opracowana przez Wykonawcee,
uwzgledniajac mozliwe warunki atmosferyczne (mroz, nastonecznienie, opady atmosferyczne
itd.).

Wymagana szczelno§¢ osiagna¢ przez odpowiedni dobdr skladnikéw betonu.
Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciaglej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie
chemoodporne, czyste bez zanieczyszczen organicznych oraz pylami gliny i itéw. Woda
zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy.PN-75/C-04630. Zaggszczanie mieszanki
betonowej wibratorami o czgstotliwosci 6000 - 9000 drgan / min.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany i1 poddawany kontroli
laboratoryjne;j.

2.2. Wymagania odno$nie pozostalych materiatow

- woda do betonoéw i zapraw wg PN-EN-1008:2004.

— stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta, nie zardzewiatla,
najwyzej pokryta lekkim nalotem rdzy dajacym si¢ latwo usunaé. W nalocie nie
powinny wystgpowac substancje agresywne oraz thuszcze.

— kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.

— Kosze gabionowe siatka zgrzewana o oczkach 75x75 mm, wymiary wg rysunkoéw
konstrukcyjnych, drut gr. 4mm zabezpieczony galwaniczna powtoka cynkowo-
aluminiowa, powtoka cynkowa min. 230g/m2.

- geowloknina filtracyjna — masa powierzchniowa min 350g/m’

— kamien do koszy gabionowych — otoczakowy mrozoodporny, stosowany do
wykonywania budowli hydrotechnicznych x kruszonych skat litych o wymiarach
# 120/150 mm

- jakos$¢ betonow wg PN-88/B - 06250.

— beton wodoszczelny i odporny za dzialanie $ciekéw wg PN-88/B-06250 i PN-85/B
23010 po przeprowadzeniu badan wg PN-80/B-01800.

— walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215.

Wymagania dla srodkéw do impregnacji betonu

Lp |Cecha Wymaganie
1 Stan powierzchni po natozeniu w stosunku do betonu B30 W6 bez zmian
2 |Opér dyfuzyjny wobec pary wodnej — [m] rOwnowazne] warstwy <4
powietrza -
3 Spadek nasiakliwo$ci powierzchniowej , [%] w stosunku do betonu | > 40
B30 W6
4 | Wskaznik absorpcji kropli wody , [%] <5
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czas wyptywu z kubka pomiarowego nr 4, [s]

5 ‘ Wzrost odpornosci na $cieranie , [%] w stosunku do betonu B30 W4 | > 20
Cechy identyfikacyjne :
gestose wg producenta

<150

czas utwardzania , [min. ] >20
Wymagania dla srodkéw do powierzchniowej hydrofobizacji betonu
Lp |Cecha Wymaganie
1 Wyglad powierzchni w pordwnaniu do stanu przed hydrofobizacja | bez zmian
2 | Wskaznik absorpcji kropli wody , [%] <2
Wskaznik nieprzepuszczalnosci , [%] > 98
3 Glebokos¢ hydrofobizacji , [mm] > 1,0
4 | Nasiakliwos¢ powierzchniowa betonu B20 , [kg/m’]
po 1 dniu <40
po 3 dniach <6,0
po 14 dniach <12,0
5 | Wzgledny wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej podtoza po|> 0,9
hydrofobizacji
Cechy identyfikacyjne :
stan skupienia jednorodna
barwa ciecz
obecnos¢ widocznych zanieczyszczen wg producenta
wyglad po rozcienczeniu brak
gestose bez zmian
temperatura zaptonu (w uzasadnionych przypadkach) wg producenta
wg producenta

Wymagania wobec powlok ograniczajacych dostep agresywnych srodowisk

W $rodowisku | W §rodowisku
Lp |Cecha .
gazowym cieklym
1 Przyczepno$¢ do podtoza , [MPa] >0,5 >0,5
2 | Elastyczno$¢-najwigksza $rednica sworznia , przy <1.0 <05
przeginaniu na ktorym powtoka nie pegka , [cm] - -
3 Opér dyfuzyjny wobec pary wodnej — [m]
rOwnowaznej warstwy powietrza
srodowisko gazowe zewngtrzne <4 -
srodowisko gazowe wewngtrzne >6 -
4 Opor dyfuzyjny wzgledem CO, - [m] > 50 i
réwnowaznej warstwy powietrza B
5 Przesiakliwos$¢ wody , [cm’] (tylko dla srodowisk <10 i
gazowych zewnetrznych) -
6 |Odporno$¢ chemiczna na stale 1 okresowe
dziatanie wybranych $rodowisk agresywnych po 8
tygodniach badania: 5+45 5+45
zmiana masy (przy dziataniu | (przy dziataniu
okresowym okresowym
-8 ++8) -8 ++8)
zmiana wygladu bez zmian bez zmian
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7 | Twardo$¢ — ttumienie ruchu wahadta - >0,1
8 Odporno$¢ na $cieranie , [kg/um] - >0,5
9 | Wytrzymato$¢ na rozciaganie , [MPa] - > 1,0
10 | Szczelnos¢ — natezenie pradu plynacego przez | <500
probke z powtoka po 4 tygodniach badania , [uA] B
Cechy identyfikacyjne :

gestose wg producenta

czas wyptywu z kubka pomiarowego nr4 , [s] wg producenta

czas przydatno$ci do uzycia , [h] >1,0

splywnos¢ z powierzchni pionowych dopuszczalne nieliczne waskie

czas wysychania , [h] strugi

<24

Wymagania dla $rodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych

Lp.|Cecha Wymaganie |Jedn.

1  [Wytrzymatos$¢ przy rozcigganiu >1 N/mm’*
2 |Wydhuzenie przy zerwaniu >50 %

3 |Twardo$¢ wg Shore'a ok. 25

4 |Zwigkszenie objetosci >100 %

5 [Mozliwos¢ wielokrotnych cykli pecznienia 1 skurczu

Wymagania dla taSmy dylatacyjnej wewnetrznej

Lp.|Cecha Wymaganie [Jedn.

1 |Wytrzymato$¢ przy rozciaganiu >10 N/mm’*
2 |Wydhuzenie przy zerwaniu >300 %

3 [Twardo$¢ wg Shore'a <75

Wymagania dla $srodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji zbiornikéw

Lp.|Cecha Wymaganie [Jedn.

1 |Wytrzymato$é przy wydtuzeniu 100% >(,2 N/mm”
2 [Twardo$¢ wg Shore'a ok.10-40

3 |Dopuszczalne odksztalcenie >25 %

4 |[Dopuszczony do kontaktu ze Sciekami komunalnymi

w

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprz¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja

umowy.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST proponuje si¢ uzyc
nastgpujacego sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego sprzetu:

o betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od

potciektej do gesto plastycznej

. wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min

° zacieraczka do betonu
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o agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody
ze $wiezo utozonej mieszanki betonowe;j

o deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg§ciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

o deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania rgcznego,
z ramami drewnianymi z krawgdziakow

o ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.
o dzwig samojezdny
o wiertnica do wykonania pali
o maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;:
prosciarka

nozyce mechaniczne
gigtarka mechaniczna
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzg¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00. Zgodnie z technologia zalozona
w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

o pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrgbie placu Budowy na
podwoziu samochodowym,
o cementowdz do zaopatrzenia w cement,

o przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc,

. samochdd cigzarowy skrzyniowy o tadownosci 10Mg,15 Mg 1 wyzszej,

. samochodd dostawczy 3-5 Mg.

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
1 rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy samochodowych
mieszarek transportowych do betonu. Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

Inny sprzet 1 materialy na budowe dostarczone beda transportem samochodowym.
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5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne
Prace betonowe i zelbetowe zbiornikow winny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

—  wymiary wg PN-84/B-02356.

—  prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251.

—  warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.

—  instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych
1 zelbetowych.

- Szczelnos¢ zbiornikow na S$cieki zbada¢ zgodnie z norma PN-B-10702:1999.
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.1. Sposob i warunki wykonania robot monolitycznych betonowych i zelbetowych
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz 1 odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom
aktualnie obowiazujacej normy, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami
roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.

Przewozenie stali na budowg¢ powinno odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami i1 zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia,
przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu
1 blota.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazona na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do calkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca kluczy,
mtotkow, prostowarek i wyciagarek.

Cigcie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialow. Prety
ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i norma PN-EN-
1992 1-1. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o Srednicy

d< 12 mm. Prgty o $rednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozyc
spoing, wynosi 10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z PN-EN-1992 1-1. Do zgrzewania
1 spawania pretow moga by¢ dopuszcezeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min. 30%
skrzyzowan.

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
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5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej)
wg naznaczonego rozstawu prgtow. Dla zachowania wilasciwej grubosci otulenia pretow
nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy
cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiazanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym o $rednicy
nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciac¢ 1 odgiac.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatos$ci i trwatosci betonu.

5.1.4. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikdéw badan
materialéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-
doswiadczalna biorac pod uwage wlasciwosci :

konsystencji

urabialno$ci

szczelnos$ci

zgodnie z norma PN-EN 206-1

5.1.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly i urzadzenia wytworni
nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujgte w protokdle podpisanym
przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i1 wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie np. mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe
itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec formeg stalowa srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia
1 zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
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5.1.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierna warstwa na catej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50 m. Dobor metody
zaggszcezania jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubos$ci
uktadanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze konczy¢ tasmami bentonitowymi.

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny
zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu bez rakow, pecherzy powierzchniowych i1 miejsc
0 zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewngtrzne powierzchnie deskowan
powleka¢ srodkami anty adhezyjnymi dzigki ktorym ulatwione jest rozdeskowanie, beton nie
przebarwia si¢ 1 zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest
gladka.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed
wstrzasami i nadmiernym obciazeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb
pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementow
i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.1.8. Materialy uszczelniajace (przerwy robocze)

Jako zabezpieczenie szczelnosci w miejscach wystgpowania przerw roboczych stosuje
si¢ tasmg blaszana SDF z materialem peczniejacym. Tasmg uktada si¢ na calym obwodzie
w miejscach planowanych przerw roboczych. Tasma musi zosta¢ tak ulokowana azeby dolny
pas z materialu peczniejacego catkowicie zostal zakryty podczas pierwszego betonowania.
W celu zabezpieczenia taSmy przed przesuwaniem lub zgigciem uzy¢ specjalnych
strzemiaczek. W miejscach taczenia taSmy na zaktad uzy¢ klamer zabezpieczajacych.

5.1.9. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewngtrzna pow.
deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywa¢ odcinkami wg
przyjetych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Catkowita rozbiorka
deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu. W przypadku osadnika wtérnego $Scianka szczelna stanowi deskowanie zewngtrzne
nie podlegajace wyciaganiu- rozbiorce.

5.1.10. Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje i beton ochronny

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne 1 betony
ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem
nastepujacych wymagan:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pgknigeia
o szerokos$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

e podktady pod izolacje trwate 1 nieodksztalcalne, wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 9 MPa

e styki sasiadujacych ptlaszczyzn zlagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia
>30 cm

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %

e zaklady materiatow rolowych > 30 cm

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami bentonitowymi
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e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > (B15).

5.1.11. Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwiazku z duza réznorodnoscia systemoé6w do izolacji powierzchni betonowych
nalezy przed zakupem specjalistycznych materiatow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢
rodzaj materiatu z zarzadzajacym realizacja umowy a przy wykonywaniu izolacji stosowac
si¢ Scisle do zalecen producenta. Przy wyborze §rodka nalezy zwréci¢ uwage glownie na:
funkcje, jakie ma spelnia¢ powtoka,
zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,
warunki w jakich $srodki beda stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja
sposOb przygotowania powierzchni
stopien wodoprzepuszczalnosci
przyczepnos$¢ powtoki do podtoza — wg PN-92/B-01814

5.1.12. Dodatki do betonu

Nalezy stosowa¢ dodatki do betonu uszczelniajace strukturalnie i plastyfikujace
mieszanke, ilosci dodatkow dla zapewnienia wymaganej szczelno$ci 1 mrozoodpornosci
ustala producent betonu.

5.2. Sposob i warunki wykonania niecki wypadowej do zbiornika retencyjnego

Niecke wypadowa wykonac z gabionéw utozonych na geowtokninie polipropylenowe;:
350g/m2, grubos¢ 3mm, wytrzymatos¢ 22,0/30,0kN/m, geowldknina wywinigta na kosze
gabionowe. Kosze dolnej warstwy o wysokosci 100cm, gérnej o wysokosci 50cm. Pod
gabionami podktad z betonu C12/15 grubosci 30cm uktadany po wyréwnaniu i zaggszczeniu
podioza. Stosowacé systemowe kosze gabionowe i elementy tacznikowe (spirale) zgodnie z
wytycznymi i wymaganiami producenta.

Montaz gabionowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacego schematu:

— skompletowa¢ niezbednych $cian, tacznikow (spirali / ztaczek) oraz przewiazek.

— zbudowac klatke taczac poszczegolne $ciany krawedziami formowanego
graniastostupa pamigtajac aby nie pomina¢ $cian kolejnej klatki stojacej obok lub nad
wlasnie montowana.

— $ciany pionowe (podluzne oraz poprzeczna gdy jest Sciang szczytowa) ,,otwartych” od
gory klatek, zabezpieczy¢ podtuznie przymocowanymi rurami stalowymi lub belkami
drewnianymi. Zabezpieczenie przeciwdziata¢ bedzie rozpieraniu i deformacji $ciany.

— klatke wypetia¢ materiatem kamiennym warstwami do wysoko$ci przewiazek.

— nastgpnie zamontowa¢ dostarczone z siatkami przewiazki z drutu 3,0 mm, ktére
oples¢ nalezy przez dwa druty siatki w miejscu zgrzewu drutdw.

— utozy¢ kolejne warstwy materiatu, wypelniajac catkowicie klatke.

— po wypehieniu klatki dotaczy¢ wieko klatki (Sciang gorna). Tak przygotowane klatki,
po sprawdzeniu kompletnosci zastosowanych potaczen $cianek, ,,uwolni¢” mozna
z zastosowanych wczesniej zabezpieczen, przenoszac je na kolejne klatki.

Szczegbdty montazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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5.3.  Sposob i warunki wykonania zabezpieczen wykopow pod separatory

Zaprojektowano zabezpieczenie $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych typu o sprezystym
wskazniku wytrzymatosci przekroju min 4595 cm3/m ze stali S320GP pograzanych przez wibrowanie o
dtugosci 14,0m — separator nr 8 i 12,0m - separator nr 7.

Etapy realizacji zabezpieczenia:

1. Pograzy¢ grodzice przez wibrowanie. Nastepnie wykona¢ wykop do poziomu 0,5m ponizej
poziomu pierwszej opaski rozporowe.

2. Wykona¢ montaz opaski rozporowej nr 1.

3. Pogtebi¢ wykop do poziomu 0,5m ponizej drugiej opaski rozporowej. Wykona¢ montaz opaski

rozporowej nr 2 .

4. Wykona¢ wykop pod wodg do poziomu dna korka do poziomu posadowienia korka przy
jednoczesnym uzupetnianiu wodly.

5. Oczysci¢ scianki i wyréwna¢ dno wykopu. Nastepnie nalezy wykona¢ betonowanie korka pod
wodg z betonu C20/25.

6. W dalszej kolejnosci po zwigzaniu i osiggnieciu przez beton min. 75% wytrzymato$ci korka
przystapi¢ do odwodnienia komory.

7. Wykona¢ betonowg ptyte wyrdwnawczg. Po zwigzaniu i osiggnieciu przez beton min. 75%
wytrzymatoSci przystapi¢ do ustawiania i montazu elementéw prefabrykowanych przepompowni i
wykonac prace instalacyjne.

8.  Nastepnie nalezy zasypa¢ komore piaskiem $rednim z zageszczeniem warstwami co 30cm do
ls =0,98.

9.  Demontaz opasek - dopuszcza sie po osiggnieciu przez strop zageszczonej zasypki poziomu nie
nizszego niz 0,8m od danej opaski. Dopuszcza si¢ demontaz rozpory element nr 6 kolidujacej z
separatorem nr 7 bezpos$rednio przed jego montazem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 — Wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa
jakos$ci producentéw i uzyskac akceptacje zarzadzajacego realizacja umowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Kontroli jakos$ci podlega wykonanie:
e deskowan,
zbrojenia,
osadzenia i potaczen elementoéw ze stali profilowane;,
betonowania,
izolacji
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6.2.1. Kontrola jakosci zbrojenia

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materialow
1 zgodno$ci wykonania z projektem, ST 1 odpowiednimi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy ich
gatunki odpowiadaja przewidzianym w dokumentacji projektowej 1 ST 1 czy sa zgodne ze
Swiadectwami jakos$ci 1 protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje
si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica i1 tasma, suwmiarka i porOwnanie z projektem
oraz PN-63/B-06251. Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cigcia, gigcia
1rozmieszczenia zbrojenia podaje Tabela 1. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna rdznica dtugosci preta liczona
wzdhuz osi od odgigcia do odgigcia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia
podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna
przekracza¢ +3 mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugo$ci nie powinna
przekracza¢ +25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach
nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowah w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby na
tym pregcie. Roznice w rozstawie migdzy pre¢tami gtownymi w belkach nie powinny
przekracza¢ +£0.5 cm. Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Tabela 1. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia
zbrojenia

. Dopuszczaln
Parametr Zakresy tolerancji . (I: dchylka
Cigcie pretow _ dla L<6.0 m 20 mm
(L - dtugosé¢ cigcia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgigcia dla L<0.5 m 10 mm
(odchylenia w stosunku do polozenia okre$lonego w dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekeie) dlalL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie <5 mm
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe dla h<0.5 m 10 mm
) ) o dla0.5m<h<l1.5m 15 mm
(h - jest catkowita grubos$cia elementu) dlah>1.5m 20 mm
¢) odstepy pomigdzy sasiednimi rownoleglymi pretami a<0.05 m 5 mm
(a - jest odleglogci okt ied a<0.20 m 10 mm
a - jest odleglosécia projektowana pomigdzy
powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40 m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia b<0.50 m 15 mm
(b - oznacza catkowita grubo$¢ lub szeroko$§¢ elementu) b<l.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

6.2.2. Kontrola mieszanek betonowych i betonu:

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu: wlasciwosci
cementu i kruszywa, konsystencja mieszanki betonowej, wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
nasiakliwo$¢ betonu, odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, wodoszczelno$¢.
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Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie
powinny przekroczy¢:20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be, 1 cm - wg metody stozka
opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé
probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: trzy probki na
50 m’, trzy probki na zmiang robocza. Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania probek.

6.2.3. Kontrola szalowania i szalunkow

Kontrola szalunkéw obejmuje: sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
roboczym szalowania lub z instrukcja uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja), sprawdzenie materialu uzytego na
szalowanie (klasa drewna itp.), sprawdzenie szczelno$ci szalunkow w plaszczyznach i
narozach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru na poszczegdlnych obiektach sa:

m’ wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
W terenie,

m’ izolacji powlokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie

m’ koszy gabionowych

kg wykonania (przygotowania i montazu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji

Projektowej i pomiaru w terenie
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” . Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robét budowlanych — 15
ST-04 — Roboty konstrukcyjne

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorom.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:

e prawidlowosci potozenia budowli w planie
prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,
przygotowania i montazu zbrojenia (zbrojenie gldéwne nie moze by¢ odstonigte)
przygotowania i montazu elementow stalowych osadzonych w betonie
jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad 1 uszkodzen takich jak raki i rysy (faczna powierzchnia rakéw i rys nie
powinna by¢ wigksza niz 1 % calkowitej powierzchni danego elementu;
stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa , rysy wigksze od 2
mm zaprawione masa asfaltowa)
e jakosci izolacji antykorozyjnych i1 przeciwwilgociowych.

9, OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”
Cena jednostkowa robot obejmuje wszystkie roboty ktore sa niezbgdne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Cena 1 m’ konstrukcji betonowej obejmuje:
e przygotowanie obiektow do betonowania
wykonanie projektu mieszanki
przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej
transport mieszanki betonowej
montaz i demontaz szalunkow, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami
(np. dzierzawa, impregnacja, itp.),
prace zasadnicze - uktadanie mieszanki betonowej 1 jej zageszczanie
wykonanie przerw dylatacyjnych
wyrdwnanie 1 wygtadzenie powierzchni betonowych,
pielegnacja betonu,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen
robot,
pobieranie normowych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci
uporzadkowanie placu budowy po robotach
wywoz z terenu budowy materialdow zbgdnych,
roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbedne)
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem
¢ odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
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e gruntowanie powierzchni
e wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej
e pokrycie powierzchni powloka izolacyjna podktadowa i wierzchnia

Cena jednostkowa kg wykonania zbrojenia obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materiatu,

czyszczenie 1 przygotowanie zbrojenia

wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojeniowych,
montaz zbrojenia

usunigcie ich poza teren budowy.

Cena jednostkowa m’ wykonania umocnienia koszami gabionowymi obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materiatu,

przygotowanie podioza

montaz koszy gabionowych

1 usunigcie ich poza teren budowy.

oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcey i

oczyszczenie terenu robot z odpadoéw zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy

Ceny jednostkowe obejmuja tez wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sa niezbgdne do
kompletnego wykonania robdt objgtych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji

Projektowe;j

9.2.  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania robodt oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace
prace tymczasowe i towarzyszace:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow 1 ich gldéwnych elementow.

zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow,

transport urzadzen na miejsce pracy,

wykonie i demontaz tymczasowej drogi dojazdowej dla sprzgtu budowlanego
wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostéw roboczych,

wykonanie robot konstrukcyjnych,

pielggnacje betonu ulozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych,

prace porzadkowe,

wykonanie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw ,

pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych
do betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci

przy montazu zbrojenia i elementow stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych,
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e przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych, cena
obejmuje réwniez:

roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbgdne)
zabezpieczenie  miejsca  prowadzenia robot przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w
koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji
gruntowanie powierzchni

wykonanie warstw podktadowych 1 wierzchniej

e przy wykonaniu izolacji antykorozyjnych i specjalnych, cena obejmuje rowniez:

roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbgdne)
warstw podktadowych

zabezpieczenie  miejsca  prowadzenia robot przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego o$wietlenia w
koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z
elementéw stabych , nie zwiazanych z podtozem, z pozostatosci innych
materiatéw lub poprzez poprzez $rutowanie, piaskowanie lub inng
metoda w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji)
gruntowanie powierzchni

pokrycie powierzchni powtoka izolacyjna podktadowa 1 wierzchnia

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robdt sa nast¢pujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty 1 ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania rob6t sa nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:
Przedmiar Rob6t — wg wskazania w kolumnie nr 3.

Projekt Budowlany i Wykonawczy:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2 Normy

Numer normy polskiej

i odpowiadajacej jej normy Tytul normy

europejskiej i miedzynarodowej

PN-80/B/01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Poprawki 1 BI 1/82 poz. 1-2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja

1 okreslenie srodowisk.

PN-86/B/01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Zastapiona czesciowo przez PN-|Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia
85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. | powierzchniowe. Nazwy i okre§lenia.
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422,p.423,p5.2.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne
zasady ochrony .

PN-85/B-01810
Poprawki 1 BI 5/87 poz. 35.

Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali
zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

PN-91/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Ochrona
materialowo — strukturalna. Wymagania ogolne.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia
powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-82/B-02000
Poprawki 1 BI 5/84 poz. 26

Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001
Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101

Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003
Poprawki 1 BI 1/84 poz. 2

Obciazenia budowli Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004

Obciazenia pojazdami. Obciazenia budowli. Obciazenia
zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010
Zmiany 1 BI 8-9/82 poz.78

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem.

PN-77/B-02011
Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101
Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.83

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
wiatrem.

PN-86/B-02014

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
gruntem

PN 90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN 76/B-03001

Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-83/B-03010
Zmiany 1 BI 10/91 poz. 67

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03020:1999
Zmiany 1 BI2/88 poz.14

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
Obliczanie
i projektowanie.

PN-90/B-03200

Poprawki 1 N 11/96,

2 N 7/97

1 BI10/92 poz. 48
2 BI13/93 poz. 75
PN-90/B-03200

Zmiany

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-84/B-02356
Zastapiona czg§ciowo przez PN-
80/B-10021 w zakresie p.3.
Zmiany 1 BI10-11/73 poz. 91

2 BI2/81 poz. 7.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiarow elementoéw budowlanych z betonu

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypelniaczami stosowane na goraco

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016
Zmiany PN-B-300016/A1:1996
PN-B-300016/A2:1997

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

PN- EN 196-1:1996
IDT EN 196-1:1994

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN- EN 196-3:1996
IDT EN 196-3:1994

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wiazania
1 stalo$ci objetosci

PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-EN 196-7:1997
IDT EN 196 —7:1989

Metody badania cementu. Sposoby pobierania
1 przygotowania probek cementu

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw
profilowanych na zimno. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 206-1

Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja
1 zgodnos¢.

PN-63/B-06251
Zmiany 1 BI 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-78/B-06264

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Badania
radiograficzne.

PN-79/B-06711
Zmiany 1 BI1/81 poz.la
2 BI6/82 poz.61

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712
Poprawki 1 BI 6/87 poz. 52
Zmiany  PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651

Zastapiona cze$ciowo przez PN-
84/H-97080.06 W zakresie
postanowien p.2.3 1 p.3.2¢c

Zmiany 1 BI3/75 poz. 15

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk
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PN-71/H-04653

Ochrona przed korozja. Podziat 1 oznaczenie warunkow
eksploatacji wyrobow metalowych zabezpieczonych
malarskimi powlokami ochronnymi

PN-74/H-04680

Ochrona przed korozja . Ochrona czasowa metali .
Nazwy 1 okreslenia

PN-EN-1992 1-1

Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw.

PN-ISO 6935-1:1998
IDT ISO 6935-1:1991

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998
IDT ISO 6935-2:1991

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998
Poprawki PN-ISO
2/Ak:1998/Ap1:1999

6935-

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. . Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06
Zmiany PN-H-84023-6/A1:1996

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-82/H-932145

Poprawki 1 BI4/91 poz. 27
2 BI8/92 poz. 38

Zmiany 1 BI4/84 poz.17

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Zeliwa do malowania . Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97052
Zastapiona czgsciowo przez PN-

ISO 8501-1:1996 w  zakresie
przygotowania powierzchni
stalowych

Zmiany 1 BI6/84 poz. 37

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania
powierzchni stali 1 zeliwa do malowania

PN-71/H-97053
Zastapiona czgsciowo przez PN-
79/H-97070 w czesci dotyczacej

postanowien W p.3.3
(dokumentacja techniczno-
technologiczna)

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych . Wytyczne ogolne.

PN-84/H-97080.05

Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

PN-EN ISO 1461:2000
IDT EN ISO 1461:1999
IDT ISO 1461:1999

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda
zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe). Wymagania
i badania.

PN-EN 288-1:1994
IDT EN 288-1:1992

Wymagania dotyczace technologii spawania metali 1 jej
uznawanie. Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

PN-90/M-47850

Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat
1 gtbwne elementy sktadowe.

PN-77/M-69000

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

PN-75/M-69013

Spawanie gazowe stali niskowgglowych
i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali
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weglowych 1 niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw
do spawania.

PN-75/M-69015

Spawanie tukiem krytym stali weglowych
1 niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-75/M-69016

Spawalnictwo. Spawanie w ostonie dwutlenku wegla lub
mieszanek gazowych stali weglowych i1 niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
stalowych.. Podzial i wymagania.

PN-78/M-69021

Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli zlaczy
zgrzewanych punktowo.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443-1:1979

Errata KNN 6/95 Ip. 4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady
oceny i okres$lania.

PN-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994
IDT ISO 3443-6:1988

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464:1980

Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réoznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi
w wymaganiach.

PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1:1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementow budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2:1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementow budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne
i metody weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;.

PN-83/B-02482

Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow na
palach.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych

Instrukcje ITB.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
305/91 Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.
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