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ETAP I BARLINEK BUDOWA SEPARATORÓW I REMONT ZBIORNIKA_RETENCYJNEGO.prdOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDOWA SEPARATORÓW NR 7  NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA I REMONT ZBIORNIKA RETENCYJNE-
GO WÓD DESZCZOWYCH-ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK

1 BUDOWA SEPARATORÓW NR 7 NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
1.1 ZABEZPIECZENIEA ŚCIAN WYKOPU DLA PRZEPOMPOWNI

1
d.1.

1

KNR 2-10
301-9 [R=0,
955] 

Pogrązenie grodzic przez wibrowanie (stalowe o sprężystym wskażniku wytrz.
przekroju min. 4595 cm3/m ze stali S320 GP) stalowych z terenu lub rusztowań
- głębokość wbicia ścianki do 12 m, kat.gruntu IV-separator nr 7

m

46.57 m 46.57
RAZEM 46.57

2
d.1.

1

KNNR 1 210-
3 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV
R=1,2 tab.9906 - prace na mokrym podłożu - kat.gruntu III-IV
S=1,2 j.w.

m3

799.38 m3 799.38
RAZEM 799.38

3
d.1.

1

KNNR 1 309-
2 

Wykopy o ścianach pionowych  z mechanicznych wydobyciem urobku w grun-
tach mokrych kat.gruntu III-IV

m3

23.47 m3 23.47
RAZEM 23.47

4
d.1.

1

KNR 2-05
208-4 

Montaż opasek rozporowych z HEB t

16.87 t 16.87
RAZEM 16.87

5
d.1.

1

KNR 2-10
706-2 [R=0,
955] 

Wypełnienie studni betonem w gruntach nawodnionych-korek gr.150-250  cm
C20/25

m3

240.3 m3 240.30
RAZEM 240.30

6
d.1.

1

KNR 2-02
1102-2 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm m2

117.35 m2 117.35
RAZEM 117.35

7
d.1.

1

KNNR 1 603-
1 

Pompowanie próbne lub oczyszczające, średnica otworów od 150 do 500 mm godz.

139.24 godz. 139.24
RAZEM 139.24

8
d.1.

1

KNNR 1 614-
2 

Rurociągi stalowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150-200 mm m

46.10 m 46.10
RAZEM 46.10

9
d.1.

1

KNR 5-08
808-7 

Mechaniczne wycinanie otworów w  ściance szczelnej na rurociąg cm ob-
wodu

672.0 cm ob-
wodu

672.00

RAZEM 672.00
10

d.1.
1

KNR 2-05
208-4 

Demontaż opasek rozpór t

16.87 t 16.87
RAZEM 16.87

11
d.1.

1

KNNR 1 214-
5 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej war-
stwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV-z kosztem piasku

m3

454.06 m3 454.06
RAZEM 454.06

12
d.1.

1

KNNR 1 206-
2 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III

m3

367.9 m3 367.90
RAZEM 367.90

13
d.1.

1

KNNR 1 208-
2 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transpor-
tu ponad 1 km przy przewozie po drogach gruntowych o nawierzchni utwardzo-
nej, kat.gruntu I-IV

m3

367.9 m3 367.90
RAZEM 367.90
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