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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

» obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi we wsi Mostkowo, potozonej w
Gminie Barlinek.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac w szczegolnosci:
¢ budowe nawierzchni drogowych;
e dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
obcigzenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 7m wraz z
lokalnymi poszerzeniami oraz odcinowymi chodnikami. Droga przebiega w terenie zabudowy

mieszkaniowej oraz przemystowej.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem

samochodow osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie

asfaltowa, chodniki wykonane sg z kostki betonowej. Stan techniczny i rowno$c¢ istniejgcej



nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepujg liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia,

wyboje. Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych chodnikow.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G2-G3.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 0,8m.

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych

elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,
« wykonanie wpustéw ulicznych z przykanalikami, studni, uktadu retencyjno-
rozsgczajgcego

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0m, wytukowania wlgczen majg
promienie 6-7m a zjazdéw w wiekszosci 3m i ukosowanie 1:1. Chodniki majg szerokos$é
zmienng okoto 1,5m. Chodniki projektowane sg tylko na odcinku gdzie w stanie obecnym nie
wystepuja.
Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

— kategoria ruchu KR1

— klasa drogi L

- predkosc¢ projektowa Vi =30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 6,0m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

— szerokos¢ zmienna, okoto 1,5m

— pochylenie poprzeczne 2% do osi jezdni



5.3 Przekrdj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 6,0m, z chodnikami projektowanymi o

szerokosci okoto 1,5m oraz chodnikami istniejgcymi. Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu

2 %, chodniki 2% w kierunku jezdni.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. Srednia)
istniejgca hawierzchnia po frezowaniu na gtebokos¢ srednig 5¢cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltowego:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. Srednia)
Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu na gtebokosc srednig 5cm

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z kostki:

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej

podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnikéw:

warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa KLSM 0-31,5

4 cm
5cm

6cm

4 cm
5cm

6cm

8 cm
3cm
15cm
15cm

8cm
3cm

15 cm

SzczegOly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje

kolorystyki kostki betonowej od uprawnionego reprezentanta inwestora.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztalttowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podtu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona jest obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm.

Kraweznik przed zjazdami zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o Swietle 3 cm
wymiarach 15x22cm posadowionego na fawie betonowej z oporem. Obnizenie Swiatta
kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m. Zakonczenie zjazdéw
zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na fawie betonowej z
oporem.

Chodnik od strony przylegltych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem

betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

5.8 Odwodnienie

Wody opadowe splywajg za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych — zgodnie z niweletg
projektowang, oraz poprzecznych — spadek daszkowy 2%, do projektowanych wpustow
ulicznych. Studzienki wpustowe DN500 z betonu C25 2z osadnikiem 1m wigczone
przykanalikiem do studzienki rewizyjnej DN500 przykanalikiem DNZ200. Studnia rewizyjna z
osadnikiem i matg sorbentowg potgczona rurg DN200 z uktadem retencyjno-rozsgczajgcym.
Dopuszcza sie zastosowanie studni rewizyjno-filtrujgcych zamiast studni rewizyjnych.

Wopusty sciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng ryglowang
zostang zabudowane na typowej betonowej studzience sciekowej. Zasypka studni warstwami
gr. 0,3m zageszczenie do 95% ZMP. Materiat przykanalikow — PP SN8. Uklad rozsaczajacy
wykona¢ ze skrzynek z polipropylenu o wytrzymalosci klasy SLW60. Minimalne przykrycie
skrzynek pod drogg wynosi 0,8m. Kazdy ukfad retencyjno-rozsgczajgcy sklada sie z 12
skrzynek o wymiarach L/B/H 1m/0.5m/0.4m w otulinie z geowtokniny igtowanej, tgczonej na

zakfad min. 0,5m, szpilkowanej.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac

mechanicznie.



Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne
piaski. W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wod gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W przypadku napotkania sieci w poziomie
prowadzonych robét ziemnych nalezy wykona¢ rury ostonowe oraz powiadomi¢ wiasciciela

sieci.

5.10 Oddziatywanie na $rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wytgczony. Materialy budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg miaty negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjeé teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi:
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
» czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢é wypadku,



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopow — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0séb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizméw,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg rob6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikédw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s06b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktory obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj @, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biatlo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sieg, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - S

nadajeg:

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczei.

Otrzvmuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulofiska 14B/2

80-288 Gdansk 2A ZGODNOS(
2 afa - Z ORYGMALEM

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB
POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ludwik Matusiewicz
80-288 Gdansk ul.Bulonska 14B/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015
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3. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia

o Zarzad Powiatu w Myéliborzu
ul. Spokojna 13,
74-300 Mysliborz

IKD.D.7130.1.88.2015.MU Mysliborz, dnia 09.11.2015 r,

NEOX Sp. z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy: wniosku z dnia 30.10.2015 r. w sprawic pzgodnienia projektu budowlanego pn.:
"Budowa drogi we wsi Mostkowo™ w zakresie skrzyzowania z drogg powiatows nr
15757 (dz. nr 52 i dz. nr 150/1 obr. Mostkowo).

Na podstawie art. 20 ust. 7 w zwiazku z art, 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (t. j. Dz U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
0102015 ¢ (data wphrwn do urzedn: 06.11.2015 1) zlozonego przez NEOX Sp. z 0.0. # siedziba
przy ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk reprezentowane przez pana Andrzeja Banaszaka
drialajacego w imieniu Burmistrza Barlinka w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
"Budowa drogi we wsi Mostkowo™ w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1575Z (dz. nr 52
dz. nr 150/1 obr. Mostkowo} jak na zlaczonym planie z pieczgeig Starostwa Powiatowego
w Mysliborzu bez uwag:

Niniejsze pismo zapewnia prawe do dysponowania pasem drogowym dz. nr 52 0 dz. nr 15071
obr. Mostkowo na cele budowlane.

Przed wykonaniem powyiszych robot inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

Jednoczesnie informujemy, Ze powyzsze nie stanowi podstaw do rozpoczgcia robot w pasie
drogowym. Przed przystapieniem do robdt nalezy przedlozyé projekt czasowef organizacji ruchu
i plan zabezpieczenia robot (Dz. U. z 2004 r. nr 140 poz. 1481) i uzyskaé zgodg ze Starostwa
Powiatowego w Mysliborzu w Wydziale Inwestycji, Komunikacji i Drog na wejscie w'pas drogi
powiatowe] w celu wykonywania powyiszych prac (Ustawa o drogach publicznych =z dnialil marca
1985 1. t. J. Dz, U. 22015 r. poz. 460 ze zm.).

10, ZARZADU POWIATU

Irzymuje: ] tiam Frecifiski

. Adresat,
2. Ala
______Hh.q\
K
g Macie; Lirbanowskl
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 10.11.2015
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LEGENDA
OZNAGZENIA SYMBOLI

-~ Granica pasa drogowego

== 0% drogi- odeinek cbjety projektem

Krawedz drogi

Opornik betonowy 12x25cm

------ Kraweznik najazdowy 15x22cm

Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe istniejgce

Przykanalik z wpustem | skrzynkami rozsgczajgacymi

Kraweznik ARTR i

w Wdziale Inwestyc,
Drzewa do wydieCigraposmwa, mmugwmﬁzﬁm

Projektowana nawiarzchnia zjazdow »
z kostki batonowej Bem

i hanowski
Projeklowana nawierzchnia chodnikod figr Macie] Ur

z kostki batonowsj 8cm

ts.tnne;qca nawierzchnia chy/ oW

DANE TECHNICZNE
Klasa drogi B
Dopuszczalny nacisk na os 100kN
Predke4é projektowa 30 km'h
Kategoria ruchu KR1
Szerokose jezdni 6,0m
Szerokosé chodnika 2.0m
Szerokosé pasa drogowego zmienna
Mawierzchnia drogi AC11S
23 2g0dnoge
O inaicu,
Projaki=

Budowa drogi we wsi Mostkowo

Tytul opracowsnia:

Projekt zagospodarowania terenu

.munpla:mia: 082015 Rys.ntl 5 4 Skelar {500

Heamia

frer—— k| P o v careln

drogowa Projekiowal L MATUSIEWICZ ZUBHTNE

Opracowsl M. Plotrowskl —_—

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015

16



Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkicl

w Koszalinie
75-122 KOSZALIN, ul. Szczecinska 31

Telefon centrali; /094/ 342 78 31 NIF; 669-22-14-1

; Sekretariat: /094 34256 93 REGOMN: 33096171,

fax: /004 34243 28 hittp:/fwww zzdw koszalin

r ZZDbW ] e-mail: zzdwizzdw.koszalin

Y
k- i Nr konta; Bank PKO Bank Polski SA 1/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 12¢

Koszalin, 16.11.2015 .

ZZDW 9M4115/39415 MW,

NEOX sp. z 0.0.
80-855 Gdansk
ul. Waly Piastowskie 1/1508

Datyeey: wrgodnienie projekin remontu skrey@owanin drogi gminngf = drogy wojewddzka nr 156 w
migjscoweici Mosthowo,

W nawigzaniu do wniosku z dnia 12.11.2015r.  w sprawie uzgodnienia projekiu
zagospodarowania remontu skrzyzowania grogi gminnej z drogg wojewddzka nr 156 w
miejscowosei Mostkowo, Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie po
analizie przedstawionego rozwigzania postanawia uzgednié przediozone opracowanie w
zakresie pasa drogi wojewddzkiej

Uzgodnienie dotyezy wylacznie nowo projektowanych elementow drogi, naniesionych na
plan sytuacyjny, posiadajace pieczeé Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Koszalinie # numerem niniejszego pisma.

Na mocy niniejszego pisma stwierdza sig. iz wnioskodawcy przystuguje prawo dysponowania
nieruchomodeia na cele budowlane, (dz.nr.6/3 obreb Mostkowo gmina Barlinek).

Zgodnie z art. 20 ust, 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z
2007r. Nt 19 poz.115 z po2i. zm.) do zarzadey drogi nalezy koordynacja robdt w pasie
drogowym. Zgodnie z art, 33 w/w ustawy wykonanie remontu skrzyzowan lub
przebudowanych obiektéw, o kiorym mowa w arl. 32 ust1, powodujgce narusFenie stanu
istniejacego drogi Iub koniecznodei dokonania zmian elementéw drogi, nalezy do inwestora
zlecajacego budowe lub prechudowe tych obiektow,

Réwnoczeénie poucza sie wnioskodawee o obowiazku wykonania projekiu organizacyi ruch
na czas budowy, oraz uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robdt budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (L j.: Dz, U. 2 2006r., Nr 156,
poz. 1118 z posn. zm.). ktore o dokonaé nalezy w Zachodniopomorskim  Urzgdzie
Wojewodzkim w Szezecinie. Przypomina si¢ o obowigzku uzyskania zezwolenia rarzadey
drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kttre to zezwolenie nalezy wystapi¢ do
Rejonu Drog Wojewddzkich w Pyrzyeach.

Oireymija:
Adresat
wydie Dirdg
3 al

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015
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Orange Polska 54 MNECX 2p. z 0.0

Damena Hurt ul, Waty Piastowskie 1/1508
Dastarczanie | Serwiz Usheg, Ewidancia | Standardy infrastrukdury 80 - 855 Goarisk

Drigl Ewidencji | Zarzadzania Damymi ¢ infrastrukiurze Bydgoszez

Adres do Korespondenc:

ul, Wyzwolenia 79, T1-510 Szazecin

tal; 91 421 1525

Szczecing 17 listopada 2015

Mumer pama: TODDWBLESZ 211273511115
Ternat: Budowa drogl w migiscowost! MoatkowD,

Ezanownl Panstwa,

informujemy, 2e uzgadniamy  projekt Budowa drogi we wsi Mostkowo® na odeinku KEKT: km 0+00B.08 do
MERK12: km 04387 .73,

Przy realizacy procesu budowy wymiagans jest spefnisnie nastepujgcyeh uwaninkowar), kidre s; integralng czescly

Urgodnienis:

1. Wykonawea jest robowigrany zgiosié do Orangs Pofska prace w strefie siecl telekomunikacyjne) min. na 14
dnl przed praystapienksm do robdt, powokiac sig na numer preedmiotowage pisma. Tryb | zasady zgloszenia
dostepna 83 na stronks! wawaorange.pliwnicsekonadzor. \Wykornywanie prac na sieci Orange Polska
bxar rotoszeniz, jest naruszenisim & wiasnoscl | bedzie 7glasrane organom Scigania. Powiadomienia powinno
Fawierad narwe | adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kisrowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A,
Coshega Techniczna Kiienta w Szczecinie
Wiydziat Litrzymania Lishug | Infrastrukiury

LI Wyzwalenia 70
71-510 Szczecin
e-mall: DISU RNWUUiISzez@Porange.com
2. Foboty budowlans — montszows w obrebie slacl teskomunikacys wykonywad zgodmie 2 nomanmi
| preepisami obowigzuigoymi W budownictwie Roznoscl recznie | pod nadzorem  upowaEnionsgo
przedstawiciela Crange Polska Dostarczanie | Serwis Ustug Chstugl Techniczne] kienta w Szozecinis;
3. Lokalizacjg podziemaych urzadzen telskomunikacyjinych w terenia nalsry potwiardzic za pomocs proskopdw
kontroinyeh, a w przypadky odkrycia w trakeie robdt zismnych urzgdzen nie naniesionych na planie naley
& Zabszpieczyé | powladomic uEytkownika oraz inspektara nadzon.
4. W strefie projekiowanego Ziazdu istnigjgcs Infrastrukture telekomumikecying zabezpieczys przed
uszkodzeniam dwudzisingmi rarami Arota. Kosety zabezpisczenia ponosi naruszajaoy stan |stnisjacy,
£ W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowad nomnatywne przyhrycle istnigigos] nfrastruktury
telekomunikacying oraz dokonad regulac pokryw studni kablowych do projektowanych rzednych,

aprg Polskn Deddea Maoyjra ¢ adodribes | admaner w Warcasis J3 2506 gory & Jsrca ol nsck BED, wzbern e Mopesmu Puedsgliors i pe prove S g o i
N etk (3ascerdave By Hra e Parpitii Sl S S0 i DOO0G00ET. REGON [0 TEL PP GRE-00-50 B95; ¢ prdorytpm w ool e ko ke s dngim Ul'lllw A48T 87T sirmEn

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015
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6, Migjsca zblited | shrzyzowan oraz slemeanty zanfowe siecl telskormunikacyine| przed ich zasypanien podlegala
chowigzkowi  zghoszenia ubytkownikow!, §.  Wydzat  Ubzymania  Ustug 1 Infrastruktury
w Szozecinie ul. Wyzwolenia 70; e-mail: DISLLBNWULISzcr@orangs.com

7. W przvpadku uszkodzenia sledl telefoniczne), wobec prredsighiorstwa prowadgoenc roboly Zsmng,
egrekwowane bedzle wyrdwnania szkody na podstawie kalkulaci powykonawcze| oraz strat tytulem braku
trararmis)l, sporzadzoneg] przez Orange Polska;

8. Po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do plsemnego zgloszenia z 14-dnlowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninisiszego pisma — wykonane zadanie do odblon technicznego w Zakresia
migjse kefizyjriych 2 sleciami teletechniczrymi craz otrzymania plsemng akeeptach w formie protokoty odbion
fub notathkl shuZbowe|.

9. Minigjsze uzgednienie waine jest jeden rok od daty jego wydania.

Crange Polska Dzigt Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastnukturze w Szezscnie otrzymal do cesidw shuzbawych
1 kol plandw z preedmictowsago uzgodniania,

2 paoganion
Winigarnar
ry

Eraiad
Dafryml o
|

\

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.11.2015
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