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2. CZESC OPISOWA PFU
2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania
terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo w ramach
"Szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim".
Wykonawca ma za zadanie: sporzadzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na
budowe, sporzadzenie projektow wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych wykonania
robdt budowlanych oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie tych projektéw.
Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, wykona i zainstaluje:
-droge dla pieszych i rowerzystow,
-pomost Nr 3 na Jeziorze Barlineckim na dziatce Nr 729/6.
-miejsca aktywnosci sportowej, wypoczynku i aktywnosci ruchowej dla dzieci,
-odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania,
-urzadzenia sportowe i urzadzenia placéw zabaw,
-matlg architekture: kosze na $mieci, tawki, stojaki rowerowe, palisady, stupki, tablice
informacyjne o szlaku,
-wiate, toalet¢ przenosng, trawniki rekreacyjne.

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
szlak pieszo-rowerowy o diugosci tacznej okoto 1275,08 m zlokalizowany w wojewddztwie
Zachodniopomorskim, przebiegajacy wzdluz brzegu Jeziora Barlineckiego od strony
miejscowosci Moczkowo.
UWAGA: jezeli w niniejszym dokumencie PFU wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy, przyktadowa wizualizacja, szczegétowe wymiary lub zdjecia, patent lub
pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow, urzadzen, sprzetu, itp. nalezy traktowac
takie wskazanie jako przykladowe i1 dopuszcza si¢ zaprojektowanie 1 zastosowanie przy
realizacji zamdéwienia materialéw, urzadzen, sprzetu, itp. rdwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz wskazane. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany 1 korekty przedmiotu
zamOwienia na etapie projektowym w stosunku do ustalen PFU wynikajace z:
- dodatkowych wytycznych, zalecen na etapie przygotowywania dokumentacji i
uzyskiwanych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
- uzasadnionych wzgledami technicznymi jak réwniez prowadzacych do poprawy
funkcjonalnosci, trwatosci i jakosci przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajacy przedstawia ponizej zalozenia orientacyjne dla przedmiotowe] inwestycji z
okresleniem parametrow technicznych obiektéw budowlanych oraz zataczniki graficzne z
ich lokalizacja, rysunkami 1 wzorami. Wykonawca moze zaproponowa¢ w dokumentacji
projektowej inny sposéb realizacji wymienionych robdt pod warunkiem zachowania ich
funkcji 1 uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego.
Powyzsze zmiany wymagajg akceptacji zamawiajacego.

Orientacyjna charakterystyka obiektéw:

- Droga lesna pieszo-rowerowa nr 1: dtugos¢ trasy 1028,26 m, szerokos$¢ trasy 2,5 m,

- Droga le$na pieszo-rowerowa nr 2: dtugos¢ trasy 165,82 m, szerokos$¢ trasy 2,5 m,

- Stanowiska postojowe - 2 szt o wymiarach 2,5x5,0m,

- Droga le$na piesza: dtugos¢ trasy 81,0 m, szeroko$¢ trasy 1,0 m,

Podstawowe parametry techniczne:

Predkos¢ projektowa 30 km/h, skrajnia pozioma 0,5 m, pochylenie niwelety max. 6%,
pochylenie poprzeczne jednostronne max.2,5%, konstrukcja o nawierzchni naturalnej




z geokraty wypetnionej kruszywem lamanym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,
podbudowa stabilizowana kruszywem famanym gr. 25 cm , warstwa odsgczajaca z piasku gr.
20 cm. W miejscach stwierdzenia wystepowania gruntow nienosnych nalezy przewidzie¢
wzmocnienie korpusu drogi np. przy uzyciu gewtoknin lub geotkanin.

Budowa dr6g w warunkach terenu o charakterze pofaldowanym wymaga specjalnego
zaprojektowania zwigzanego z zabezpieczeniem skarp i1 korpusu przed erozja woéd
deszczowych 1 podskérnych. Projekt w takich warunkach powinien uwzgledni¢ stabilnos¢
korpusu drogi wraz ze skarpami przewidywanych wykopéw i nasypow oraz sprawne ich
odwodnienie.

W uzasadnionych przypadkach, ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania trasy o zalozonej
szerokos$ci, pochyleniu dopuszcza si¢ odstepstwa. Decyzja o ewentualnej zmianie podjeta
zostanie po konsultacji z Zamawiajagcym, - powierzchni catkowita jezdni 3101 m2

- Miejsca wypoczynku o nawierzchni zwirowej z geokraty wypelnionej kruszywem
naturalnym , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na podbudowie stabilizowanej
kruszywem famanym gr. 10 cm , warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm - powierzchnia
catkowita 170 m2,

- Migjsca aktywnosci sportowej i ruchowej dla dzieci wykonane jako trawniki rekreacyjne ze
specjalnej odmiany traw odpornej na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

Teren pod trawniki po wczesniejszym zdjeciu istniejagcego humusu, nalezy wyprofilowa¢ pod
katem instalacji danego urzadzenia, uzupetni¢ i zaggsci¢ gruntem pochodzenia miejscowego,
pokry¢ humusem pochodzenia miejscowego, obsia¢, zwatowac i1 utrzymywac poprzez koszenie
podlewanie i odchwaszczanie. Zatozenie i pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢
zgodna z zaleceniem producenta nasion traw - powierzchnia catkowita 11300 m?2,

- Odwodnienie drég i miejsc rekreacji odbywaé si¢ bedzie w sposéb naturalny poprzez
wsigkanie w warstwy przepuszczalne nawierzchni oraz sptyw wody poza obiekt na pobocza.
Nalezy wykona¢ pochylenie poprzeczne powierzchni utwardzonych o spadku min. 2,0%
i poboczy o pochyleniu min.6% w kierunku jeziora. Pobocza obustronne, szerokos$ci min 1,0 m
wykonane z gruntu filtrujgcego(piasek) i warstwy wierzchniej z humusu obsianego trawa beda
stanowity warstwe chtonng. Dodatkowo wzdtuz pobocza przewiduje si¢ wykonanie warstwy
drenazu gruntowego, rozsgczajacego w postaci kruszywa owinigtego w geowtdkning filtrujaca
o wymiarach 50x50 cm - dtugos¢ 1100mb,

- Pomost Nr 3 na Jeziorze Barlineckim na dziatce Nr 729/6.

Konstrukcja nosna pomostu z kratownic spawanych wykonanych z profili ocynkowanych
zamknigtych  60x60x2 mm. Wysokos¢ kratownicy 500 mm. Dtugos¢ przesta kratownicy 410
cm. Cie¢zar konstrukcji kratowej wynosi ok. 867 kG. Kratownice oraz rozpory mocowane s3
do pali stalowych ocynkowanych @ 139.7/4 mm uprzednio wbitych w dno jeziora na gteboko$¢
min. 3.0 m w grunt no$ny. Zastosowano 20 pali stalowych o dtugosci 4 ,7 i 9 m wbitych w
rozstawie 410 x 210 cm.

Dtugo$¢ pomostu prostopadiego do brzegu wynosi 820 cm z podestem obustronnym o dtugosci
820 cm 1 szerokosci 50 cm. Dtugos¢ pomostu réwnolegtego do brzegu wynosi 1070 cm.
Szerokos¢ pomostéw - 250 cm. Wyniesienie pomostu nad lustro wody wynosi min. 55 cm.
Wejscie na pomost z wody zaplanowano przez zamocowanie dwéch drabinek rurowych @ 40
mm dlugosci 180 cm.

Po stronie péinocnej i potudniowej zaplanowano budowe dwoch pomostéw cumowniczych o
wymiarach 450 x 100 cm .

Wejscie na pomost po stronie brzegu zachodniego w postaci schodéw o wymiarach 8x31.6x15
cm . Szeroko$¢ biegu 250 cm.



Poszycie pomostu i schodéw z desek pomostowych wzmocnionych wykonanych z materiatéw
drewnopochodnych ( recykling odpadéw PVC ) o wymiarach 4,8x16,5cm..

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametrow
wymiarowo- no$nych pomostu.

Wejscie na schody pomostu nr3 zabezpieczono poreczami rurowymi stalowymi 2x300cm.
Powierzchnia pomostu gtéwnego - 47,30 m2.

Powierzchnia podestu pomostu gtéwnego - 8,20m?2.

Powierzchnia pomostu cumowniczego - 6,30 m2.

Powierzchnia schodéw wejsciowych - 6,40,

- Urzadzenia sportowe:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
materiat, wymiary przedstawione sg w ztgczniku do niniejszego pfu.

Przewiduje si¢ dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu.

Urzadzenie sportowe S7
Urzadzenie sportowe S13

- Urzadzenia placéw zabaw:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
materiat, wymiary przedstawione sg w ztgczniku do niniejszego pfu.

Przewiduje si¢ dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu.

1.Plac zabaw 2
2.Lina

- Tablice informujace o przebiegu szlaku:

Produkt gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta w ilosci 3 szt.
Przewiduje si¢ zaprojektowanie przez Wykonawce tresci tablicy. Forme urzadzenia, materiat,
wymiary i tre$¢ tablic Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Mata architektura

Produkty gotowe dostosowane dla o0s6b niepetnosprawnych, dostarczane i montowane wg.
gwarancji producenta w ilosci:

kosze na $mieci drewniane 2 szt, tawki drewniane 7 szt, stojaki rowerowe drewniane 2 szt,
palisady drewniane wys max.2,0m-200mb, pale separacyjne drewniane 10szt. Forma
urzgdzenia, material, wymiary Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji
Zamawiajacemu.

-Wiata

Produkt gotowy dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych , dostarczany i montowany wg.
gwarancji producenta w ilosci 1 szt. Forma urzadzenia, material, wymiary Wykonawca
przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajacemu.

- Toaleta przeno$na

Produkt gotowy, dostarczany i montowany wg. gwarancji producenta w ilosci 1 szt.

W ramach projektu przewiduje si¢ lokalizacje toalety typu przenosnego damsko-meska
z pisuarem. Toaleta posadowiona bgdzie na podescie betonowym lub z kostki betonowej
o wymiarach 1,4 x 1,8 m. Toaleta posiada¢ bedzie zbiorniki wiasne o objetosci ok. 200 1 oraz
dodatkowy ptaski zbiornik na fekalia o poj. okoto 1,5 m3. Wykonana bedzie z tworzywa



sztucznego w kolorze zieleni odpornego na uszkodzenia mechaniczne 1 warunki atmosferyczne.
Wyposazone w szczelny wentylowany zbiornik , system kratek wentylacyjnych z siatkg
zabezpieczajaca przed owadami, antyposlizgowa podloge, zawiasy samozamykajace ,zamek
zewnetrzny i wewnetrzny.

Toaleta zwykta ma by¢ wyposazona w :

szczelny zamknigty zbiornik na fekalia z deskg sedesowa ( wersja 2 —pisuar)

zamek plastikowy zewnetrzny 1 wewngetrzny

system zawias6w samo-zamykajacych

dwa niezalezne systemy wentylacji

przeciwposlizgowa podioga

wieszak na papier toaletowy

wieszak na ubranie

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dla terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nalezy uzyskac :

Decyzje¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Zgody gestoréw medidéw kolizyjnych,

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia,

Decyzje wodno-prawng dla wszystkich urzadzen wodnych,

Zgode na wycink¢ drzew i krzewow.

Lokalizacja przedmiotu zamowienia

Analizowane przedsigwzigcie planowane jest do realizacji na czeSci dziatek oznaczonych
nr ewidencyjnymi gruntu 335, 730/1, 730/3, 730/7, 729/6 potozonych w miejscowosci
Barlinek, gmina Barlinek.

Dane ewidencyjne poszczego6lnych dzialek przedstawia tabela.

Nr . Powierzchnia x ‘x .
Lp. dzialki Obreb ewid. (m2) Wiasnosé Czes¢ inwestycji
, W parku przy ul. Sportowe;j
I | 729/6 | Barlinek2 | 2673665 Skaé';z}i)gf;)twa oraz
od strony m. Moczkowo
2 | 730/1 | Barlinek 2 43 970 Gmina Od strony m. Moczkowo
Barlinek
3 730/3 Barlinek 2 3200 anna Od strony m. Moczkowo
Barlinek
4 730/7 Barlinek 2 21 639 anna Od strony m. Moczkowo
Barlinek
5 335 Moczkowo 2 300 Gmina Od strony m. Moczkowo
Barlinek
(ul. Zrédlana)




Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie lub w sgsiedztwie:

obszaréw Natura 2000:

PLH 080071 ,,0Ostoja Barlinecka”,

PLB 080001 ,,Puszcza Barlinecka”,

Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz dzialek objetych inwestycja ze wskazaniem ich
lokalizacji w poszczegdlnych formach ochrony przyrody.

Wykaz dziatek objetych inwestycja ze wskazaniem ich lokalizacji w poszczegdlnych formach
ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody
Nr dziatek Natura 2000 PLH Natura 2000 PLB sdines Comordkens
080071 ,,Ostoja 080001 ,,Puszcza .
. . . » Parku Krajobrazowego
Barlinecka Barlinecka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA BARLINECKIEGO
OD STRONY MIEJSCOWOSCI MOCZKOWO

730/3 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
730/7 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
730/1 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
729/6 . . .
(JEZIORO) na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru
335 na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru

Opis stanu istniejgcego inwestycji

Dziatki nr : 730/1, 730/3, 730/7 1 335 na ktérych zostanie zrealizowana cz¢s¢ inwestycji —
zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego potozone sg na gruntach le§nych
1 rolnych. Odcinek ten powstanie na obecnie gruntowej Sciezce pieszo-rowerowej, zwang
potocznie ,,Spalonkg”. Polozony jest na wysokosci wsi Moczkowo w przybrzeznym pasie
zieleni. Obecna Sciezka liczy okoto 1 km dlugosci i prowadzi w polowie ,,p6tka” na
przybrzeznym stoku o szerokosci 1,2 do 2,5 m a cze$ciowo wzdtuz brzegu w odlegtosci 3 do
10 m od linii brzegowej. Szlak wije si¢ miedzy drzewami na wysokosci 1-7 m nad poziomem
jeziora. Pas zieleni na catej dtugos$ci stanowi teren zadrzewiony gléwnie olszg czarng a takze
miejscowo bukiem, wierzbami, klonami i pojedynczymi wiekowymi debami. Liczna jest tez
leszczyna stanowigca miejscami zwarte kompleksy. Przy $ciezce pieszo-rowerowej rosng tez
liczne pojedyncze krzewy, w tym: czarny bez, dzika roza, giég, tarnina, czeremcha i inne. Spod
skarpy od strony jeziora wyptywa kilka zrédet. Na wysokosci ul. Zrédlanej (dz. nr 335)
znajduje si¢ polana, na ktérej w przesztosci zlokalizowane byly obiekty rekreacyjne. Pozostaty
z nich jedynie betonowe okragle stoty, wyniesiona poétka betonowa, pdétka betonowa oraz
uszkodzone betonowe schody na zejsciu do jeziora.

Miejsce lokalizacji inwestycji pokazane jest na dokumentacji fotograficzne;:
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2.1.3 Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja jest spdjna z dokumentami o znaczeniu lokalnym i regionalnym
zwigzanymi z prowadzeniem tras rowerowych tj:

- Koncepcjg tras rowerowych Pomorza Zachodniego,

- Programem budowy sciezek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2023.

- Koncepcjg programowa pn. ,,Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim”

Przedmiotowa inwestycja stanowi odcinek 5 "Szlaku przygody nad jeziorem Barlineckim"

i bedzie dedykowana turystyce i rekreacji dla pieszych i rowerzystow.

Szlak Przygody powigzany jest z wieloma regionalnymi 1 lokalnymi szlakami turystycznymi.
W duzej czgsci pokrywa si¢ z zielonym szlakiem ekologicznym i zielonym szlakiem nordic-
walking nr 1. Ma tez powigzanie ze szlakami rowerowymi: czerwonym szlakiem barlineckim 1
szlakiem do Krzynki. Poprzez zaplanowany pomost bedzie tez aczyt si¢ z wodna Sciezka
przyrodnicza na Jeziorze Barlineckim.

2.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

-Szlak pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢
wjechania sprzetem mechanicznym do utrzymania szlaku. Rownoczesnie nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie wjazdow, aby uniemozliwi¢ wjazd pojazdéw innych niz obstugi technicznej,
np. poprzez stupki umieszczone w odpowiednich miejscach przy wjazdach.

-Wymaga si¢, by konstrukcja szlaku byla zaprojektowana jak dla drég o kategorii ruchu
pojazdéw KRI.

-Szlak pieszo-rowerowy musi dowigza¢ si¢ do istniejagcego systemu drég, po ktérych
prowadzony bedzie ruch kotowy 1 pieszy.

-Tyczenie szlaku nalezy maksymalnie dostosowa¢ do istniejgcego terenu w taki sposob zeby
przebiegal w planie po istniejacych obecnie drogach gruntowych z  zachowaniem
wartosciowego drzewostanu i istniejagcych obiektéw, byl wyniesiony w profilu tak aby
wpisywal si¢ w poziom istniejacych obiektow  budowlanych, drzew, istniejacego
i przeznaczonego do pozostawienia zagospodarowania.

-Nalezy uszczegétowi¢ i1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu lokalizacj¢ miejsc
na obiekty matej architektury, aktywnos$ci ruchowej, toalety.

-Nalezy uszczegétowi¢ i1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu forme, kolorystyke,
specyfikacje techniczng i lokalizacje wszystkich obiektéw zagospodarowania szlaku tak aby
stanowily spdjng calo$¢ estetyczng i dostosowang do specyfiki obiektu rakreacyjno-lesnego
usytuowanego nad jeziorem.

-Obiekty zagospodarowania powinno uwzglednia¢ potrzeby os6b niepetnosprawnych.
-Trawniki rekreacyjne i wzmacniajace pobocza i skarpy ze specjalnej odmiany traw odpornej
na intensywne deptanie, zacienienie i1 przerost mchem.

-Teren pod trawniki po wczesniejszym zdjeciu istniejagcego humusu, nalezy wyprofilowac pod
katem przeznaczenia, uzupelni¢ i zagesci¢ gruntem pochodzenia miejscowego, pokry¢
humusem pochodzenia miejscowego, obsia¢, zwalowaé i utrzymywaé poprzez koszenie
podlewanie 1 odchwaszczanie. Zatozenie i pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢
zgodna z zaleceniem producenta nasion traw,

-Wykonawca musi przewidzie¢ odpowiedni sposéb technologii robét tak, aby zapewnic
dowdéz materiatow i realizacje zadania w sytuacji ograniczonej dostepnosci do terenu budowy.
Obecnie przedmiotowy odcinek nie jest dostepny dla samochodéw cigzarowych.

Wszystkie roboty zwigzane z organizacja budowy  w tym: otrzymanie pozwolenia na
dysponowanie terenem, budowa drég tymczasowych, odtworzenie terenu po drogach
tymczasowych lezg po stronie Wykonawcy.

Sposéb organizacji robét nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
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-Nalezy zawrze¢ opis rodzaju sprz¢tu planowanego do uzycia podczas budowy szlaku, m.in.
nalezy zwréci¢ uwage na tonaz samochodéw i innego sprzetu budowlanego przeznaczonego do
poruszania si¢ wzdtuz nabrzeza jeziora (aby nie doszto do zniszczenia/rozjezdzenia brzegu),
nalezy okresli¢ doktadny tonaz pojazdéw 1 maszyn dopuszczonych do robdt podczas
wykonywania szlaku .

-Pomost Nr 3 powinien zaplanowany by¢ na obciazenie ttumem 4 kN/m? wg PN-85/S-10030,
-Przewidywane parametry pomostu:

Cigzar konstrukcji stalowej kratowej pomostu - 867 kG

Cigzar konstrukcji palowej pomostu - 2084 kG

Kubatura konstrukcji z materiatu drewnopochodnego - 4,602m3

Projektant w koncepcji moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pomostu z tolerancja
parametrow +-5%.

22 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne posiadaty zapewniong

trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat. Elementy matlej architektury, i wyposazenia powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesi¢gcy gwarancji na wykonane prace.

2.2.2 Warunki_wykonania i_odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspoirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena bez podatku
VAT obejmujaca wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacja Kontraktu)
dokumentacj¢ projektowa zg. pkt.3.6 oraz dokumenty:

projekt oznakowania placu budowy,

program zapewnienia jakosci,

powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna.
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Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
stanowig cze$S¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy:
umowa
oferta Wykonawcy
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
szczegdtowe specyfikacje techniczne
dokumentacja projektowa
kosztorys ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera.

Fakt przystgpienia do Rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w Ceng ofertowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub débr spotecznych 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robodt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
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wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie ofertowej.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét 1 za wszelkie materialy 1
urzgdzenia uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w tak sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i
Wykonawcg ustali wydiluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cen¢ kontraktowa.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
InZyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazah Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwos¢ do Robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza  Terenem  Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuni¢te przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci (PZJ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogllng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 1los¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposéb i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia JakoS$ci, przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia "Harmonogram badan", opracowany w oparciu o wymagania punktéw " 6.
Kontrola jakosci", w poszczegdlnych rozdziatach SST, gdzie okreslono wymagang minimalng
ilo$¢ badan, ktére powinien przeprowadzi¢ w trakcie realizacji budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji "Harmonogramu badan" przedstawionego przez
Wykonawcg, bedzie ocenial zgodno$¢ materialéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce i Laboratorium Inwestorskie. Na polecenie
Inzyniera, Laboratorium Inwestorskie bedzie pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy w ilosci 10% w stosunku do "Harmonogramu badan"
zatwierdzonego przez Inzyniera, dla kazdego asortymentu robot.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach Laboratorium Inwestorskiego przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 rob6t z Dokumentacjag Projektowa i SST. W przypadku powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek wykonywanych przez laboratorium niezalezne, koszty
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatoéw, dla ktérych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbior6w Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigeczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Dtugosci i Zasady okreslania ilosci Robét i materiatléw
Odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Rob6ét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru
odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czeSciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowo$s¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w  terminie ustalonym w  Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét 1 przyjecia
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robé6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robo6t
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokot
odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ.
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen

Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny Robét”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
warto$¢ zuzytych Materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogblne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogdélnych
zawartych w  Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu
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(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i1 drenazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i1 $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2.3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na wycince drzew i1 krzewow, zdjeciu humusu, pracach
geodezyjnych, rozbiérkowych. Wykonawca zabezpieczy teren budowy, zaprojektuje,
wprowadzi i bedzie utrzymywat organizacje ruchu na czas budowy.

2.3.1 W odniesieniu do architektury

Wszystkie urzadzenia gotowe do instalacji : mata architektura, wiata, toaleta, sport, zabawa,
palisada powinny by¢ ze soba zbiezne estetycznie (materialowo 1 kolorystycznie)
i dostosowane do otoczenia lesnego. Urzadzenia powinny by¢ dostepne dla oséb
niepetnosprawnych

2.3.2 W odniesieniu do konstrukcji

Material na poszycie pomostéw i zabezpieczenie nabrzeza.

Material powstaly z wtérnych tworzyw sztucznych uzyskany w wyniku recyklingu.
Orientacyjny sktad:

polietylen ( LDPE i HDPE ) - 75 - 85%

polipropylen ( PP ) - 5 -10%

barwniki i stabilizatory - 4%

domieszki

Wiasciwosci techniczne:

gestos$¢ catkowita 0.95 g/cm3,

nie przewodzi pradu elektrycznego,

izolator ciepta,

odporny na promieniowanie UV,

odpornos$¢ na ogien , klasa B2 wg DIN 4102,
odpornos¢ na mikroorganizmy,

temperatura stosowania od - 20 °C do +50 °C
zmiany wymiaréw liniowych +0.3%,
wytrzymato$¢ na zginanie >12 MPa,

modut sprezystosci przy zginaniu >600 MPa
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Zalety materiatowe:

odporny na warunki atmosferyczne,
nie butwieje,

nie wymaga konserwacji,

odporny na oleje , kwasy , sole i tugi,
neutralny dla wody i gleby,

nadaje si¢ do ponownego recyklingu.

Poszycie wszystkich pomostéw z desek pomostowych wzmocnionych o grubosci 45-50 mm.

Kratownice pomostu

Kratownice zaplanowano wykona¢ z  polaczonych przez spawanie profili stalowych
ocynkowanych  60x60x2 mm ze stali konstrukcyjnej S320 GD+Z powlekanej powloka
cynkowg Z 225.

Wysokos¢ kratownicy wynoszacg S00 mm obliczono na podstawie obcigzenia ttumem 4kN/m?
wg PN-85/S-10030 zaktadajac rozstawe palowania i szeroko$¢ pomostu.

Kratownice zamocowano obejmami rurowymi stalowymi ocynkowanymi tgczonymi Srubami
do uprzednio wbitych pali w dno jeziora. Dostawca konstrukcji kratownic musi przedstawi¢
krajowy certyfikat zakladowej kontroli produkcji wydany przez akredytowang jednostke
badawczg na dostarczane elementy konstrukcyjne.

Palowanie pomostéw

Na wykonanie pali pomostéw zastosowano rury stalowe @ 139.7/4 mm ze szwem lub bez
szwu zgodnie z normami: PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1-2:2006, PN-EN 10210-1-
2:2006.

Rury stalowe cynkowane ogniowo - grubos¢ warstwy cynku min. 55pum.

2.3.3 W odniesieniu do instalacji
nie dotyczy

2.3.4 W odniesieniu do wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe polega¢ beda na plantowaniu, humusowaniu, obsianiu trawa,
przywrocenie terenu przylegtego do stanu przed rozpoczgciem robot.

3. CZESC INFORMACYJNA PFU

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca wuzyska decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizacj¢
przedsiewzigcia.

Wykonawca w ramach zamdéwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z oddzielnych przepiséw.
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3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatki budowlane 730/1, 730/3, 730/7, 335 obrebu Barlinek 2
na ktérych bedzie realizowana inwestycja, stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego - Gminy
Barlinek, co potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktéorym dysponuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy posiada zgode wilasciciela dziatki 729/6 obrebu Barlinek 2 na dysponowanie
dziatkg na cele realizacji inwestycji.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac zgodnie z przepisami:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6Zn.zm),
-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.1115 z p6zn. zm.).
-Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232

z p6z.zm.),

- Ustawg z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444)

- Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz.
78)

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).
-Rozporzadzeniem Ministra Ochrony srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny dpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579).

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.),

-Ustawg z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2012, poz. 647 z p6zn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z p6zn. zm.).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464
z pézn. zm.)

-Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.zm.).

przepisami bhp i p.poz.

-Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t..
Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) - (art. 59 - 87).

-Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigl
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

-Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z p6z.zm)
-Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (D.U.2002.170.1393 z p6z.zm.)
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133),
-Rozporzadzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego Dolnej Odry 1 Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
2014.2431),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.).

-Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
GUGIK 1988.

-Instrukcja techniczng G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.

-Instrukcja techniczng G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 1986.

-Instrukcja techniczng G-2.Szczegdtowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i
przeliczenia wspétrzednych migdzy uktadami, GUGIK 2001.

-Instrukcja techniczng G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe metodami bezposrednimi,
GUGIK 2007.

-Wytycznymi technicznymi G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1987.

-Wytycznymi technicznymi G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK 2007.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z normami:

e PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe.

e PN-85/S-10030 Obciazenia mostow.

e PN-EN 10142 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

e Rury przewodowe o szczegdlnych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629

PN- EN 206 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych rob6t geotechnicznych . Fundamenty palowe
przemieszczeniowe.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgsé¢
5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania. Zatacznik
B.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw -  Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badania btgkitem metylenowym
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

PN-EN 1367-1  Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2  Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3  Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3  Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 3: Przygotowanie
wyciagow przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek PN-EN 13286-1 Mieszanki
niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cz¢$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i1 wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i
pobieranie probek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 2:
Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 47:
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nos$no$ci, natychmiastowego
wskaznika nos$nosci 1 pgcznienia liniowego

PN-EN 1176: Wyposazenie placéw zabaw.

PN-NE 1177: Nawierzchnie placéw zabaw.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw 1 instalacji wydane
przez producentow.

PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podziat

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania

PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 14216:2005 Cement. Sktad, wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie
chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby
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PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw — Charakterystyki chropowatos$ci powierzchni podiozy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Wyszczeg6lnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do
oceny powierzchni po obrébce strumieniowosciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw — Charakterystyki chropowatos$ci powierzchni podiozy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce
strumieniowosciernej - Sposéb postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i1 zeliwnych - Powloki
cynkowe i aluminiowe - Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakosciowe stawiane natryskiwaniu
cieplnemu konstrukcji

PN-H-04684 Ochrona przed korozja- Nakladanie powlok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

PN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usuni¢ciu wczesniej natozonych powtok.

PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane 1 _zelbetowe.

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN - 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN - 79/B — 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pdélwyrobdéw,
pretow, walcoéwki i1 ksztattownikéw ogdélnego przeznaczenia.

PN-EN 10259 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej 1 zarowytrzymatej - tolerancje wymiarow i ksztattu.

PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wigkszej. Tolerancje
wymiarow, ksztattu i masy

PN-EN 10258 Tasma waska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej 1 zarowytrzymatej - tolerancje wymiarow i ksztattu.

PN-EN 10028-7 Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czes¢ 7: stale odporne
na korozje.

PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzadzenia cisnieniowe.

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych
facznie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

34



PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN — 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. WTWiOR - WarunkiTechniczne
Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowidkning. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornos$ci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-83/B-03010  Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
zastosowania

PN-88/C-81523  Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dziatanie mgty
solnej

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 485-4:1997 Aluminium 1 stopy aluminium - Blachy, tasmy i1 plyty -
Tolerancje ksztattu i wymiar6w wyrobéw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewngtrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Tasmy 1 blachy ze stali o podwyzszone]
granicy plastycznosci powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10327:2005(U) Tasmy 1 blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w
sposéb ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czg$¢ 1: Znaki state

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

PN-91/H-93010  Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-G-98011 Torf rolniczy
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34 INNE POSIADANE INFORMACIJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1 Badania geotechniczne - zat. 6
3.4.2 Koncepcja zagospodarowania terenu - zat. 1, 2, 3, 4
3.4.3 Karta informacyjna przedsigwziecia - zat.5

3.5 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania

i wykonania otrzyma w ciggu 12 miesigcy od podpisania umowy.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia

i harmonogram przewidywanych ptatnosci, oraz okreslone elementy rozliczeniowe
przedmiotu zamoéwienia.

3.6 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego

wraz z projektem wykonawczym w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe.

3.6.1 Wymagania dla projektowania
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:

1) Wykonanie 2 wariantéw koncepcji projektowe;j

2) Wykonanie projektu budowlanego - 6 egz.,

3) Wykonanie projektu wykonawczego — 4 egz.,

4) Opracowanie operatu wodno-prawnego — 3 egz.,

5) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — 6 egz.,
6) Opracowanie przedmiaru rob6t — 3 egz.,

7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.,
8) Opracowania karty informacyjnej przedsigwziecia - 3 egz.

9) Opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko — 3 egz.,

10) Opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (wraz z uzgodnieniami z wtascicielami
gruntéw, jednostkami branzowymi itp.) — 1 egz.

11) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego — 3 egz.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie :

harmonogramu realizacji rob6t budowlanych inwestycji

harmonogramu ptatnosci,

projektu zagospodarowania placu budowy : dow6z biezacy i1 sktadowanie materialow
projektu organizacji rob6t

informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

planu zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych.
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Pominigcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,

jakiego sporzadzenie bgdzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujacym
prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania

jej do weryfikacji Zamawiajacemu.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje
robat.

Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego o postepie procesu administracyjnego.
Niezbedne jest takze uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien z jednostkami

branzowymi, wiascicielami prywatnymi (jezeli takie uzgodnienia beda potrzebne), a takze
dostarczenie innych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych,
umozliwiajacych rozpoczecie prac budowlano-montazowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen 1 pozwolen nalezy na biezaco przekazywa¢ Zamawiajacemu , w terminach
umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca — zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowa¢ nadzor
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest do:

-opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

-niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego w Cenie Kontraktowe;j.

3.6.1 Format dokumentéw Wykonawcy

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentéw
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca zaméwienia oprocz wersji papierowej ww. sktadnikéw dokumentacji projektowe;j
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng w formatach -
odpowiednio dla plikéw graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg)
lub réwnowaznie, dla plikéw tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plikow
nieedytowanych (*pdf ).
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3.6.2 Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze roboty wedlug
niej wykonane, b¢da nadawaty si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Za ostateczny,
prawidlowy dobér urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzgledniac
najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore moze w przysztosci
powodowa¢ problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego
wykonania nie bedzie zaakceptowane. Projektujac roboty Wykonawca wezmie pod uwage
swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje dane
wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej
fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania rob6t do§wiadczonych projektantow posiadajacych
wymagane Prawem Budowlanym i wtasciwym Rozporzadzeniem Ministra Transportu

1 Budownictwa (badZz odpowiadajace im obowigzujace na terenie Unii Europejskiej)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci. Osoby projektujace i sprawdzajace powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas
trwania Kontraktu.

Koncepcja projektowa

Wykonawca przedstawi 2  warianty koncepcji  wykonania przedmiotu umowy
z uwzglednieniem opisOw 1 kierunku obranego przez Wykonawce w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania koncepcji co najmniej w zakresie
uszczegotowienia rozwigzan przedstawionych w ramach niniejszego PFU wraz

z ewentualnymi zmianami projektowymi oraz innych rozwigzan nieujetych w Koncepcji, a
koniecznych do zrealizowania inwestycji.

Zaktualizowang Koncepcj¢ Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego Koncepcji Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bgdzie stanowito podstawy
dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robot

Projekt Budowlany

Projekt budowlany wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami umozliwiajacymi realizacje¢ zadania
inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 1 spelniajacy
wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2071 z
pézn. zm.).

W niniejszym opracowaniu nalezy przedstawi¢ doktadny opis technologii wykonania robot
projektowych oraz zataczy¢ m.in. kopie opiséw dwéch reperow panstwowych. Dokumentacja
powinna zawiera¢ dane hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejagcego (warunki
gruntowo — wodne) w formie: opracowan geotechnicznych. W opracowaniu tym nalezy
uwzgledni¢ wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszace si¢ do
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ kierunki rozwigzan projektowych, informacje o
pracach pomiarowo - geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogélny opis technologii
wykonania projektowanych robot itd.

Wszystkie dane  charakteryzujace  inwestycje podawa¢ nalezy w  jednostkach
znormalizowanych:
m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. Nalezy je przedstawi¢ w tabeli dotagczonej do opracowania.

Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy jest niezbedny do wykonania w aspekcie uzupetnienia i uszczegétowienia
projektu budowlanego w zakresie 1 stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji wszystkich
rob6t budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym, projekt wykonawczy ma zawierac
rysunki w skali uwzgledniajagcej specyfike zamawianych robét i zastosowanej skali rysunkéw
w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza przede wszystkim
rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych, instalacji i
wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktérym stopien szczegétowosci lub skala w
projekcie budowlanym jest niewystarczajgca, projekt wykonawczy nalezy wykonaé
strukturalnie adekwatnie do zatozen okre§lonych w ustawie Prawo Budowlane dla projektéw
budowlanych i1 dotyczy¢ ma wszystkich rodzajéw robot budowlanych, od robét
przygotowawczych do robét wykonczeniowych.

Operat wodnoprawny

Opracowanie musi uwzglednia¢ wszystkie urzadzenia ktérych budowa wymaga decyzji
o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowane zgodnie z przepisami Prawa Wodnego wraz z
niezbednymi uzgodnieniami.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robaét.

Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 i 14 ww. rozporzadzenia (Dz.
U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pézn. zm.

Przedmiar robot i kosztorys naktadczy

Nalezy przez to rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym
opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegélowy opis robot i
naktady rzeczowe gtéwnie w oparciu o KNR -y, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci naktadow
robocizny, materiatéw i sprzgtu.
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Ponadto nalezy dofaczy¢ obmiary robocze wedlug mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone
w § od 6 do 10 w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z p6zn. zm.)

Kosztorys inwestorski

Opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w przedmiarze robé6t (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) .

Karta informacyjna przedsiewziecia

Sporzadzona zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko jezeli begdzie wystarczajaca do celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,

Opracowany zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko jezeli bedzie konieczny do celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

Dokumentacja terenowo — prawna zawierajgca wszystkie niezbedne uzgodnienia

z jednostkami branZowymi

- mapy ewidencyjne obszaru objetego oddzialywaniem inwestycji,

- zestawienie wszystkich wiascicieli dzialek objetych oddziatywaniem inwestycji,

- Wypisy uproszczone z ewidencji gruntow,

- zgody wtascicieli, wieczystych uzytkownikow i wtadajacych dziatek objetych inwestycja na
czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania rob6t objetych dokumentacja
projektowa.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych dotyczacych danego zadania, wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawcg zrealizowane.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty zwigzane z wykonanymi
robotami, tj. w szczegdlnosci:

1. Dziennik budowy

2. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i wykonaniu rob6t budowlanych
zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe,

3. Kopie rysunkéw, szkicow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osoba
sprawujacg nadzor autorski) — jezeli takie wystapia,

4. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy,

5. Geodezyjna dokumentacje¢ powykonawczg przedmiotu odbioru wraz z pieczatkami przyjecia
danych do zasobéw odpowiedniego PODGIK,
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6. Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci itp. potwierdzajace zastosowanie
wyrobow i urzgdzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spetnienie wymogoéw
okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych i innych przepisach szczegdlnych,

7. Zgloszenie zakonczenia robot,

8. Operat kolaudacyjny,

9. Protokoty badan i sprawdzen.

4. ZALACZNIKI:

zal.1 Plan zagospodarowania terenu, rysunek koncepcyjny w skali 1:1000
zat. 2.1 Rzut poziomy pomostu 3, rysunek koncepcyjny w skali 1:50
zat. 2.2 Przekroje pomostu 3, rysunek koncepcyjny w skali 1:50

zat. 3 Przyklady urzadzen sportowych

zat. 4 Przyklady urzadzen aktywnos$ci ruchowej dla dzieci

zat. 5 Karta informacyjna przedsigwzigcia

zal.6.1 Badania geotechniczne - orientacja

zat.6.2 Badania geotechniczne - przekroje

zat.6.3 Badania geotechniczne - przekroje

zat.6.4 Badania geotechniczne - przekroje
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