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l. Czesél:
Ogodlna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
OST B.0.0
WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE
1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania zamowienia

Budowa placu zabaw dla dzieci i mtodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku, na dz. nr ewid. 810/3 obreb
1 Barlinek, gmina Barlinek

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dale w tresci OST) jest okreslenie wymagan ogdlnych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania pn: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci
i mtodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku, na dz. nr ewid. 810/3 obreb 1 Barlinek, gmina Barlinek”

1.3. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem stanowigcym podstawe do udzielenia zamdwienia publicznego
i zawarcia umowy na realizacje robot zwigzanych z wykonaniem zadania opisanego w pkt. 1.1 OST

Wszelkie odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji mogg wystapi¢ tylko w przypadku
drobnych, prostych robdt oraz konstrukcji o drugorzednym znaczeniu, co do ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

INWESTOR: Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

1.4. Zakres robat objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV). Wymagania ogéle
zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 — Roboty przygotowawcze

SST B 1.01. Roboty ziemne

SST B 2.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

SST B.2.01 — Nawierzchnie drég dla pieszych
SST B.2.02 - Nawierzchnia piaskowa
SST B.2.02 — Wykonanie nasadzen roslin ozdobnych

SST B.2.03 — Elementy matej architektury
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1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej O ST s3g zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i brzmig nastepujaco:

Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowsa.

Czesc obiektu lub etap wykonania— czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia- oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy- nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad
i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metod 3 montazu — tak
ze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wtfasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego— osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rownie z przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania— oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rownie z skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Inzynier- oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia dopetnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardéw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj g potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty— wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie— normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowgq wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta- oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata— kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Plac budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Podtoze- grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.
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Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych ni z budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane- tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Przedmiar
robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczenie
m i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy- oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy. Rekultywacji— nalezy przez to
rozumiec roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych. Robota podstawowa— minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robét. Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja-oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcs,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna- oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy,
majacych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona- oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst. Teren budowy—
przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety— teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
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Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektows,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane- urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a tak ze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne— ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Witasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr
Robot.

Wykazy- oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Wyréb budowlany— wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy— to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa.

Zatacznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktdre sg zatgczone do
Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajacy- oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot— grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji(WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwienn (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian
CPV.

Wspdlny Stownik Zaméwien(CPV)- jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do
opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
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Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z projektem oraz ich zgodnos¢
z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catosé robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST
i ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich
pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry w porozumieniu
z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreélone w PB, PW i w ST uwazane s3 za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogy przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréow wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy musi zawierac:
a) Opis techniczny
b) Czes¢ graficzng, rysunkowa
c) Wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Sporzadzenie dokumentacja powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a takze sporzgdzenie
dokumentacji wykonawcze] technologicznej dla poszczegdlnych elementdw wyposazenia podlegajgcych
odbiorowi, w tym np. pomiary, odbiory, préby

2.2, Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
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Na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze
Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

e osSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktow poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inwestorem i/lub Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inwestora i/lub Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca od dnia przejecia placu budowy odpowiada za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z win y Wykonawcy

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre s g w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami
oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposdb cigglty powinien informowaé Inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w wyniku zaniedbania, bgdZ niewtasciwego prowadzenia robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na wtasny koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzenia podziemne i musi uzyskaé¢ od
odpowiednich witascicieli tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GORNY TARAS W BARLINKU, NA DZIALCE NR EWID. 810/3 OBREB 1 BARLINEK, GM. B-EK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGLOSCI 20,74-320 BARLINEK 8




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora lub Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspétpracowat, udzielajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdét, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze kazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatdw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda
sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadad bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
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ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozo statych materiatéw z tego 7zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek 7rédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete
z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, Zze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg
charakteryzowaé sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych
w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje
techniczng materiatdw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoridow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentac;ji projektowej i SST
nalezy traktowac jako standardy okreslajagce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez
projektanta.

3.2, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i na wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takie j sytuacji ponosi Wykonawca. W
przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakorczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét.
Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
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Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normga lub jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1
i ktdre spetniaj 3 wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s 3 wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przyjecia placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date przyjecia i zakres obowigzkdw osdéb funkcyjnych na budowie,

e date rozpoczecia robdt,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robét,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane dotyczace
sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych bada n z podaniem autora
badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét: nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku
robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robdét. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:
e numerem kolejnym karty,
e podstawg wyceny i opisem robét, iloscig przedmiarowa robét,
e datg obmiaru,
e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
e iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si e takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,

e protokdt przekazania placu budowy,

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GORNY TARAS W BARLINKU, NA DZIALCE NR EWID. 810/3 OBREB 1 BARLINEK, GM. B-EK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGLOSCI 20,74-320 BARLINEK 15




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

e protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,

e dowody przekazania materiatdow z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

e korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslong w umowie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot,

e ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego), date obmiaru,

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GORNY TARAS W BARLINKU, NA DZIALCE NR EWID. 810/3 OBREB 1 BARLINEK, GM. B-EK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGLOSCI 20,74-320 BARLINEK 16




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

e dtugosé x szerokosc x gtebokosé x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru, ilos¢ robét wykonanych od
poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajacej obmiar.
7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
¢ odbiorowi robét zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu, elementdw robdt,
e odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi po uptywie rekojmi,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych
w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e Protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e Protokoty odbiorow czesciowych,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie, Ksigzki obmiarow robat,

e Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e Protokoty préb, bada n i sprawdzen,

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,
e Wykaz przekazywanych kluczy,

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada i i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
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e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Cena obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robét,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr
178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr
25, po0z.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budo wlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198,
poz. 2042).
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Pozostate dokumenty

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O $rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Il. Czesé Il: Szczegbtowe specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST B.1.01
Roboty ziemne
Kod CPV 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV: 45000000-8 Roboty budowlane
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
1 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji, jest okreslenie ogélnych wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych zwigzanych z wykonaniem zadania: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i

mtodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku, na dz. nr ewid. 810/3 obreb 1 Gmina Barlinek

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem stanowigcym podstawe do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji

1.3. Pojecia i definicje podstawowe

Definicje i pojecia wystepujgce w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w polskich normach PN oraz przepisach ustawy Prawo budowlane:

Gtebokos¢ wykopu: réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej,
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Wykop ptytki: wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni: wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
Wykop gteboki: wykop, ktérego gtebokosé¢ przekracza 3 m,

Ukop: miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego

Dokop: miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad: miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu: wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m’]

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych

Wskaznik réznoziarnistosci: wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U =ds/d1o
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
d;o— srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:

- wykonanie wykopow,

- wykonanie pomiaréw przy wykopach fundamentowych,
- zabezpieczenie wykopu,

- zasypanie wykopdw,

- wywdz nadmiaru ziemi,

- utylizacje ziemi.
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1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw przez zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, dokumentacji projektowej
i uwzglednié je w cenie ofertowe;.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z dokumentacja
projektowg, szczegdtowa specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zostaty okreslone w OST pkt. 3.1. ,Wymagania ogdine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wykopy: materiaty do wykonania wykopdéw nie wystepuja

Piasek:

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowa (uziarnienie
do 50 mm, tgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
zawartos$é czastek organicznych do 2%).Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Wykonawca powinien wykona¢ wykopy recznie stosujac nastepujacy sprzet: fopaty, kilofy itp. Do
zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego np.: Zageszczarki mechaniczne.

4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4. Do transportu
urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robdt
ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego
geotechnika lub geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje
zgodnos$¢ uktadu warstw gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczna.
W zwigzku z powyiszym dokumentacja geotechniczna musi byé w posiadaniu Kierownika budowy.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
dyspozycjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny
zapewniac nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos$¢
wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszone;j.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢é na miejsce odkfadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca musi uzyskaé zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane
w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie
gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdra to grubos$¢ nie powinna przekraczac: przy zageszczaniu recznym - 20 cm.
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na witasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by ¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
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wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrddet witasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntdow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;j
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukgcji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac
Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne ustalenia dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogdlne”. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikdbw do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Doktadno$¢ robét: odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm, pochylenie skarp wykopdw nie powinno si e réznié¢ od projektowanych
pochylen wiecej niz 10%, powierzchnie skarp nie powinny mieé wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
protokotédw odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na: odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich witasciwosci, prawidtowos¢ wytyczenia
robot w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdéw, zabezpieczenie
i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie
odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej
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jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

wykonanie wykopu [m3],

wykonanie pomiardw przy wykopach fundamentowych [m 3], zasypanie wykopéw [m 3],
wywOz ziemi na sktadowisko [m 3], utylizacja ziemi [t].

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu robét ziemnych okazato si e niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci zostaty wskazane w OST ,Wymaganie ogdlne” punkcie 8.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST B. 2.01
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kod CPV 45233253-7
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w zwigzku z wykonaniem
zadania ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i mtodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku, na dz. nr ewid.
810/3 obreb 1 Gmina Barlinek”

Grupa Klasa Kategoria [Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla
45233253-7 |pieszych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ulepszone podfoze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana woéwczas, gdy
podto ze gruntowe ma matg nosnosc.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, obranych w
optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych odjezdni,

Obrzeie betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu zapewnienie prawidtowej obstugi obiektu
rekreacyjnego. Nalezy zapewnié wtasciwg obstuge komunikacyjng, tj. dojazdy i dojscia w powigzaniu z
istniejgcym systemem komunikacji.

Dojazd- dojscie do obiektu odbywac sie bedzie zgodnie z planem zagospodarowania terenu

Przewiduje sie 4 dojscia do placu zabaw.

Rozwigzania konstrukcyjne

— HanseGrand 3,0 cm

— HanseMineral 5,0 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31.5mm -12 cm
— warstwa wyréwnawcza z piasku gruboziarnistego

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GORNY TARAS W BARLINKU, NA DZIAECE NR EWID. 810/3 OBREB 1 BARLINEK, GM. B-EK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGtOSCI 20,74-320 BARLINEK 28




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

— obrzeza betonowe 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 3 cm tawa betonowa
z oporem C12/1520x 10 cm

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogoblne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w
ogolnej specyfikacji techniczne j pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

Nawierzchnie utwardzone,

Nawierzchnie bulwaru, chodnikdéw, terenu pod wiatami i miejsc parkingowych projektuje sie wykonaé¢ w
technologii Hansegrand i Hansemineral.

Szczegdtowe rozwigzania technologiczne i materiatowe okresla Dokumentacja Projektowa.

Wyszczegdlnienie materiatow

HanseGrand® to nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do
stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, Sciezki rowerowe, edukacyjne i lesne,
place zabaw, obiekty sportowe, tory do boule, pola golfowe oraz sitownie na Swiezym powietrzu.
SKEADNIKI

HanseGrand® to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak: kamien
naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzgace.
HanseGrand® jest catkowicie przyjazny dla Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.
WLASCIWOSCI

HanseGrand® nie kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych
oraz fatwy w obrébce. Posiada wysokg odporno$¢ na ciezar, S$cieranie i jest niebrudzacy.
HanseGrand® nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

DANE TECHNICZNE

HanseGrand® posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3.
Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.
Kontrole zewnetrzng zapewnia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydziat
Budownictwa i Architektury Katedra Drég, Mostéw i Materiatdow Budowlanych 70-311 Szczecin, Aleja
Piastow 50.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OBROBKI

HanseGrand® jest osadzany na gtebokos¢ od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2—3 %
Beton na fawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany
zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Beton do obrzezy musi spetniac
nastepujgce wymagania PN-EN 206-1:2003,:

nasigkliwos$¢ B 5%, beton klasy B-25,

przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8, mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopie n
mrozoodpornosci F-150.
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkdéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gtebokos$é nie moze przekraczaé 5 mm.
Zacieranie elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych
powinny by¢ bez szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i
krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé z doktadnoscia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z dokfadnosciag do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmienié¢ sposdb
pobierania prébek lub poszerzy ¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona
na swoj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornosé prébek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych , stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé w zaleznosci od typu konstrukgji
nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30 cm, wg PN-S-
02205: 1998.

3. SPRZET

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by ¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Transport materiatéw

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktada¢ na
$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone w czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza S$ciany S$rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni nalezy wykonac¢ warstwy konstrukcyjne podtoza.

Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia Is 2 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac po jednym na kazde 100 m2
koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki lub
roboty wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania . Wilgotno$¢ gruntu podtoza
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb
umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (metoda ll). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwal sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac
sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod obrzeze

tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w
szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokos¢ obrzezy nad
nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 586 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢
zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie
obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

Nawierzchnia z kruszyw HanseGrand i HanseMineral

WSKAZOWKI DOTYCZACE UtOZENIA SCIEZEK SPACEROWYCH Z HANSEGRAND® | HANSEMINERAL®
Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody
oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen.

Materiaty HanseMineral® i HanseGrand® dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest
do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

Nawierzchnie mozna wykonac przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.
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Warstwa posrednia z materiatu HanseMineral® wymaga ubicia dynamicznego.

Warstwa wierzchnia z materiatu HanseGrand® ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabiaé oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice
— deszcz — stonce itd.)

Nawierzchni z materiatu HanseGrand® nie mozina wykonywac podczas mrozéw ani w temperaturze
zblizonej do temperatury zamarzania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” punkt 5

ogolnej specyfikacji techniczne;j.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac z czestotliwoscig
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzié¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos$¢ prowadzenia
robot zgodnie z PZ).

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
robot, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z
Dokumentacjg Projektowsg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robét" oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robdt z ustaleniami punktu 6 niniejszej S ST - "Kontrola
jakosci robot".

Kontrola po wykonaniu robét
Po wykonaniu robdét nalezy sprawdzié: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, réwnolegtosc spoin, szerokosc i wypetnienie spoin.

Przeprowadzenie badan

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

gtebokosci koryta + 1 cm, szerokosci

koryta:£5cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszyw HansegrandiHansemineral polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
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— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac
1cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocy niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicy. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynoszg £ 0.3 %.
Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymaganiaogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [mz] wykonania nawierzchni,
— [mb] wykonania obrzezy i kraweznikdw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podktadow.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Sprawdzeniu i

odbiorowi podlegaja:

sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin, zbadanie

rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane ro boty nalezy uznac¢ za zgodne
ze SST.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéow, narzedzi i sprzetu, wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikdw i obrzezy:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza, utozenie kraweznikéw betonowych,
— utozenie obrzezy betonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
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SST B.2.02
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kod CPV 45236210-5
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

SZCZEGOLOWE SPCECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej w zwigzku
z wykonaniem zadania inwestycyjnego: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i mtodziezy na osiedlu Gérny Taras
w Barlinku, na dziatce nr ewid. 810/3 obreb 1, gmina Barlinek”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
452000000-9 Roboty budowlane
45236000-0 Wyrdéwnywanie terenu

45236210-5 | Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw.

2. MATERIALY

Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawieraé¢ kamieni i innych, i innych niebezpiecznych
czasteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzy¢. Warstwa piasku musi
mieé co najmniej 30 cm grubosci.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowac
sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie roboét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
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4. TRANSPORT
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie
z projektem, sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych
spowodowac kontuzje i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm. Nawierzchnia placu zabaw
obramowana bedzie obrzezem elastycznym, osadzonym na tawie z kruszywa. Piasek powinien by¢
doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzgdzen réwnajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” Wykonawca jest odpowiedzialny
za cafg kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do
badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie
z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
- protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- grubosci nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag robdt jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace

wykonanie robdt Zamawiajgcemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie nasigkania woda
materiatdw mineralnych niezwigzanych

PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terendw sportowych.

PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni
naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren
nawierzchni mineralnych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SST B. 2.02
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kod CPV 45212140-9
Wykonanie nasadzen roslin ozdobnych
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV: 45000000-8 Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu

Zielen

WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru terendéw zielonych
w zwigzku z wykonaniem zadania inwestycyjnego: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i mtodziezy na osiedlu

Gorny Taras w Barlinku, na dziatce nr ewid. 810/3 obreb 1, gmina Barlinek”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja stanowi dokument bedacy podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét na zadaniu opisanym w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji

1.3.Definicje podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korong. Forma krzewiasta - forma
wtasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkdtce prze z niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.
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1.4. Zakres robat objetych specyfikacja

Projekt przewiduje obsadzenie krzewami w formie zywoptotu dookota zagospodarowywanego terenu. Nie
przewiduje sie nasadzen nowych drzew. Catos¢ terenu poza miejscami montazu urzadzen rekreacyjnych
przewiduje sie do obsiania trawa.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST oraz wytycznymi Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogodle dotyczace robdt zostaty okreslone w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2

1.6. Materiaty niezbedne do wykonania robét
Nasiona traw

Sadzonki drzew i krzewow

Ziemia urodzajna (humus)

2. MATERIALY

2.1. Wyszczegolnienie materiatéow
Drzewa i krzewy:

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone,
tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos$é pnia, numer
normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by ¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

® pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

g8 przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢

e Pprawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u

form kulistych,

e pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

e DPrzewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete

blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

g8 silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

¢ ¢lady zerowania szkodnikéw,

g oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU GORNY TARAS W BARLINKU, NA DZIAECE NR EWID. 810/3 OBREB 1 BARLINEK, GM. B-EK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGtOSCI 20,74-320 BARLINEK 40




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%
zawartos$¢ fosforu (P205) >20 mg/m2,
zawartosé potasu (K20) >30 mg/m2,

kwasowos$¢ pH >5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech wskaznikéw jakosci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posiadaé odpowiednig strukture gruzetkowg, a nie moze zawieraé chwastow,
korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5-6,5.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatorédw, bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gtadkiego do
zaktadania trawnikdw, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, sprzetu do pozyskiwania ziemi
urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Transport
materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i pedow. Rosliny z brytg korzeniowa muszg miec¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z zielenig podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5.2. Wycinka istniejgcej szaty roslinnej — jezeli bedzie konieczna
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Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmuj g wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéow oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Wycinke drzew o wtfasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inwestora badz inzyniera kontraktu. W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych
grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie
i usungc¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nhie przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakéw

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST B.1.01 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inwestora badz Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiada ¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by ¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczeristwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktédrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, s3 zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana
i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych od bywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

5.3. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowane;j zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.

Warstwe wegetacyjng stanowi¢ bedzie ziemia wymieszana z torfem - grubosé tej warstwy powinna
wynosi¢ min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcem recznym.

Przygotowanie podtoza

Najodpowiedniejszg porg na zatozenie trawnikdw jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po
doktadnym przygotowaniu podtoza. Postepujemy tak samo jak w przypadku zaktadania rabat kwiatowych.
Ziemia nie moze by¢ zbita, koniecznie nalezy ja przekopa¢ na gtebokos¢ okoto 25 cm szpadlem.
W miejscach szczegdlnie zachwaszczonych moze okaza¢ sie konieczne zastosowanie chemicznych
preparatéw chwastobdjczych. Warstwa urodzajna musi mie¢ odpowiednig grubosé - przynajmniej 20 cm.
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W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie jg wczesniej usunieto lub przykryto warstwg gliny (dzieje sie
tak w czasie prac budowlanych), trzeba jg uzupetnié. Glebe ciezkg nalezy wymieszaé z piaskiem. Wierzchnig
warstwe podtoza nalezy odpowiednio wzbogacié. Najprostszy i najszybszy sposobem to uzycie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski. Na glebach piaszczystych korzystne jest wysianie
rok wczesniej tzw. nawozow zielonych - roslin takich jak tubin, facelia czy gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kietkujg w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawnik a potrzeba 25-30 g nasion -
w przyblizeniu jest to jedna petna garé¢. Zeby nasionka dobrze przylegaty do czasteczek gleby, trzeba je
delikatnie zmiesza¢ z jej wierzchnig warstwg (ok. 1 cm), nastepnie nalezy utwardzi¢ podfoze watem.
Obsiang powierzchnie koniecznie trzeba podla¢. Mozna do tego wykorzystac¢ zraszacze, ktére rozbijajg
wode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw (okoto 3 tygodni) glebe nalezy podlewac
systematycznie, nie dopuszczajgc do jej wyschniecia.

Pierwsze ciecie

Mtode zdzbta traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (mogtyby sie poktadac), dlatego kiedy osiggng 8-10 cm,
musimy je skréci ¢. Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej ndz ustawiamy na wysokosci nie nizej niz 5 cm.
Podczas kilku kolejnych koszen trawnik nalezy strzyc wtasnie na te wysokos¢. Systematyczne koszenie
zageszcza trawe, wzmachiajgc tym samym jej korzenie, a wiele uporczywych chwastéw zamiast krzewi ¢ sie
i wydawa¢ nasiona ginie. Jesli trawa zagesci sie, mozna jg bardziej skraca¢. Na poczatek wystarczy 4 cm,
w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jesli podczas zaktadania trawnika zostaty zastosowane
preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po 6 tygodniach. W tym przypadku mozna uzywac
nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno
by ¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie
pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia
i wysokos$c¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwad recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac
dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw s g nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotki pod
krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkodtce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj ro sliny, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycigé, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik, korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske
i podlaé, formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korong, wysokos¢ palika wbitego w grunt
powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego, palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej
wiejacych wiatrow.
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5.6. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych, poprawianiu misek,
okopczykowaniu krzewdw jesienig, rozgarnieciu kopczykdédw wiosng i uformowaniu misek, wymianie
uschnietych i uszkodzonych krzewdéw, wymianie zniszczonych palikéw i wiazadet, przycieciu ztamanych,
chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.7. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
cechy poszczegdlnych gatunkow ro $lin, a mianowicie:

sposéb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od
okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczefdstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosngcych
na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

ciecia krzewdéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwnie z miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robdét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujag matg zywotnos$é, powodujg niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmifadzania mozina przeprowadzaé na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, po przez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych;

ciecia zywoptotow powinny by ¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po
uzyskaniu zageszczenia peddéw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane s3
ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2.  Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowe]j na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu
nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéow i ich odchwaszczania, okreséw podlewania, zwtaszcza
podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
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prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz
chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdéw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy, zaprawienia dotkdw ziemi g urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy roslinach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, zasilania nawozami
mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i kr zewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, je zeli
odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z zielenig terenu sg:

[szt.] wycietych drzew,

[m2] wykonanych trawnikow,

[szt.] dostarczonych i posadzonych drzew i krzewow,

[m2] pielegnowanych trawnikéw,

[szt.] pielegnowanych drzew.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,
zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, zaktadanie
trawnikow,

pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow, zakup,
dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:
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dostarczenie sprzetu,

zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odtgczenia linii napowietrznych

oznakowanie robét (w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu)

mechaniczng wycinke drzew i krzewdw, odciecie gatezi od dtuzycy,

pociecie dtuzycy na kloce,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

zasypanie dotéw po obcieciu pnia,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 — Torf rolniczy

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne krzewy iglaste
PN-R-67023 — materiat szkdtkarski. Ozdobne krzewy lisciaste
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SST B. 2.03
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kod CPV 45212140-9
Elementy matej architektury
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV: 45000000-8 Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu
Elementy matej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest okreslenie wymagan zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot
budowlanych dla potrzeb wykonania i montazu elementéw matej architektury na zadaniu: ,,Budowa placu
zabaw dla dzieci i mtodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku, na dziatce nr ewid. 810/3 obreb 1, gmina
Barlinek”

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych

4521240-9 | Obiekty rekreacyjne

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem, ktdry stanowi podstawe do udzielenia zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszej SST

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazwy uzyte w SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami Ustawy
Prawo Budowlane.

1.4.Zakres robot objetych SST

Wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji okreslajg zasady prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg
zadania: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci i mtodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku, na dziatce nr ewid.
810/3 obreb 1, gmina Barlinek”. Wiekszos$¢ terenu bedzie pokryta trawnikiem — powierzchnig biologicznie
czynng, a takze wydzielonymi miejscami dla urzadzen placu zabaw i tawek oraz koszy Smietnikowych.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogblne ,punkt 2. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnosci
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano
w ogélnej specyfikacji techniczne j pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”
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2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wyposazenie placu zabaw

A. Zestaw zabawowy:

Montaz zestawu zabawowego z gotowych elementow
z wytycznymi okreslonymi w instrukcji producenta.

Elementy zestawu:

o 18 stupdw,

. 6 podestow kwadratowych,

o 2 par schoddw,

. 2 kompletéw barierki do schodow,

. slizgu pojedynczego h=80,
. $lizg pojedynczy h=120,
. $lizg podwadjny h=120,

] 2 daszki,

. przejscie tubowe,

. pomost stalowy z barierkami,
. 1 wejscia na grzybkach,

. panele dydaktyczny,

. zaslepki do stupow,

. elementy tgczace

Dane techniczne zestawu:
. dtugosc: 939 cm,

o szerokosc¢: 834 cm,

. wysokos¢: podestu 80, 120 cm,

° wysokos¢ catkowita 240 cm,

. wysokos$¢ swobodnego upadku: 120 cm,

o strefa upadku: 1339 x 1164 cm,

] normy bezpieczenstwa EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009,
. przedziat wiekowy: 5-12 lat.

Rysunki:

musi

zostac

wykonany

B. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

Montaz zestawu sprawnosciowego z gotowych elementéw musi

z wytycznymi okreslonymi w instrukcji producenta.

zostac

wykonany

zgodnie

zgodnie
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Dane techniczne:
. dtugosc: 768 cm

. szerokos¢: 790 cm
. wysokos¢: 200 cm
. wysokos$¢ swobodnego upadku: 200 cm

. strefa upadku: 1098 x 1080 cm
] normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-3.
Rysunki:

790cm
1080cm

‘ 768cm ‘
e

1098cm

C. ZESTAW ZABAWOWY

Montaz zestawu zabawowego z gotowych elementéw musi zosta¢c wykonany zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w instrukcji producenta.

Dane techniczne:

. dtugos¢: 1080 cm,

° szerokosc¢: 847 cm,

. wysokos¢: podestu: 80, 120, 280 cm, catkowita 500 cm,

. wysokos$¢ swobodnego upadku: 200 cm,

. strefa upadku: 1467 x 1209 cm,

. przedziat wiekowy: 5-12 lat,

] normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009.
Rysunki
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D. KARUZELA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Montaz karuzeli z gotowych elementédw musi zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
instrukcji producenta.

Dane techniczne:

o Wymiary: 247 x 247 cm,

. Strefa bezpieczenstwa: 647 x 647,

o Wysokos¢ catkowita: 90cm,

. Wysokos$¢ swobodnego upadku: 90cm

. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
o Przedziat wiekowy: 3 — 12

Rysunki:
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E. LINARIUM

Montaz linarium z gotowych elementédw musi zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
instrukcji producenta.

Dane techniczne:

. $rednica: 420 cm,

o wysokos¢: 270 cm,

] przestrzen minimalna: 700cm,

. wysokos$¢ swobodnego upadku: 1140 cm,
Rysunki:

F. HUSTAWKA WAHADLOWA POCZWORNA

Montaz wahadtowej hustawki poczwdrnej z gotowych elementdw musi zostaé¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w instrukcji producenta.

Dane techniczne:

o Liczba uzytkownikéw: do 7 dzieci,

] Wymiary urzadzenia: 730 x 172 x 250 cm,

. Minimalna powierzchnia placu: 730 x 780cm,
. Wysokos$¢ swobodnego upadku: 140 cm,

o Normy bezpieczenrstwa: EN 1176-1; EN 1176-2,
. Zakres wiekowy: 3-14 lat.
Rysunki:

G. HUSTAWKA WAHADtLOWA TYPU BOCIANIE GNIAZDO
Montaz wahadtowej hustawki bocianie gniazdo z gotowych elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w instrukcji producenta.
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Dane techniczne:
o dtugosc: 401 cm,

. szeroko$¢: 172 cm,
o wysokos¢: 250 cm,
. wysokos$¢ swobodnego upadku: 125 cm,

o strefa upadku: 401x720cm,
] normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-2,
Rysunki:

2.2.2. Elementy matej architektury

H. Tablica informacyjna:

Montaz standardowej tablicy informacyjnej, zawierajgcej regulamin obowigzujacy na terenie placu zabaw.
Lokalizacja tablicy w widocznym miejscu najlepiej od strony wejscia na teren placu zabaw

Wymiary tablicy: 170 cm x 45 cm

I. tawka z oparciem — 5 sztuki

Standardowa tawka z oparciem ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Siedzisko z desek z drewna
klejonego malowana dwukrotnie SADOLINEM

Wymiary tawki:

Dtugosc¢: 186 cm

Szerokos¢: 50 cm

Wysokos¢: 85 cm

Rysunki:
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J.  Kosz na $mieci — 4 sztuki

Kosz na $mieci parkowy metalowy malowany proszkowo — kolor niebieski
Wymiary:

Wysoko$¢ catkowita: 120 cm

Wysoko$¢ kosza: 49 cm

Srednica: 36 cm

i

Rysunki:
3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne okresla pkt 3.2. Wymagania ogélne zawarty w tresci OST.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne okresla pkt. 3.3 Wymagania ogdlne okreslony w OST.

4.2.Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakownie i magazynowanie materiatéw

Materiaty powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat, date produkcji i nr
partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na
znak bezpieczenstwa, znak budowlany. Przechowywanie elementéw powinno zapewnia ¢ statg gotowosc
uzycia ich do montazu. Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych
lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciw deszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane
od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogdélne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Montaz elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej do kazdego elementu
zagospodarowania.

5.2. PRACE ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM W URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTORY ORAZ PLACU ZABAW
W URZADZENIA DO ZABAWY | CWICZEN.

WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY NA STALE ZWIAZAC Z GRUNTEM ZA POMOCA OCYNKOWANYCH
KOTEW STALOWYCH MOCOWANYCH W BETONOWYM FUNDAMENCIE POSADOWIONYM W GRUNCIE
ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI NORMY PN-EN 1176-1:2009.

e Montaz urzadzen — zalecenia: Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych
urzadzen nalezy je roztozyé z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na
stupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtebokos¢ maksymalnie
1 [m]. Przygotowany otwdr powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak najwiekszg stabilnos¢
urzadzenia (szczegdty dotyczace kotwienia zawarte sg w szczegotowej instrukcji dotaczonej do
kazdego urzadzenia). Po ustawieniu stupdw grunt wokét nalezy zagesci¢, aby otrzymac jak
najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowaé pozostate elementy
zgodnie z kolejnoscig montazu zawartg w dostarczonej instrukcji.

e Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i kartg montazu danego
urzadzenia.

e Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa, potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

¢ Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem
dostawcy.

e Montaz wszelkich urzagdzen zabawowych odbywac sie musi z zachowaniem stref bezpieczenstwa,
indywidualny dla kazdego urzadzenia.

e Strefy bezpieczenstwa i wysokos$¢ swobodnego upadku — wysoko$¢ upadku wynika bezposrednio
ze sposobu uzytkowania urzgdzenia przez dziecko. Wysokos¢ upadku w zadnym z urzadzen nie
moze przekraczaé 3 m. Strefy bezpieczernstwa powinny otacza¢ kazide urzadzenie, ktérego
wysokos$¢ upadku przekracza 0,6m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzié posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementdéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegblnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola robdt obejmuje:
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® sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng

e stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu, sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

e wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, prze z pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieg,

e rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

e potgczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacjag, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania
nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badanie jako$ci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
e stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, rozmieszczenie
miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdw,
e staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementéw matej architektury jest:
[szt.] obejmujgca dostarczenie i zamontowanie poszczegdlnych elementéw matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbidr elementéw stalowych przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
e zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego
elementu i jego ksztatt,
e prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworodw,
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych
materiatow,
® zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, zgodnos¢ wbudowanego elementu z
projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
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Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt.] elementu matej architektury obejmuje:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
® montaz poszczegblnych elementéw matej architektury, uporzgdkowanie miejsca wykonywania
robot,
® usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw, likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176:2009Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2012Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-2:2010Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdr materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 197-1:2012Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14157:2005Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z wgtebieniem
krzyzowym

PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes$¢ 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo $cierna.
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