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Barlinek Strefa Ekonomiczna ETAP 1¢c 2018 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - D5-W13, D5-W14,
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 D.03.01.03|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w|km
d.1./0111-01 terenie réwninnym.
1
[141,1-83,30)/1000 km 0,058
RAZEM 0,058
2|KNNR 1 D.03.01.03|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.{0202-08 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
1 wylad.
206,72-132,397 m3 74,323
RAZEM 74,323
3|KNNR 1 D.03.01.03|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
1 wylad. -wykopy dodatkowe pod studnie
57,63-48,025 m3 9,605
RAZEM 9,605
4/KNNR 1 D.03.01.03|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |[m3
d.1./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 V)
Krotno$¢ = 3
206,72+57,63-180,422 m3 83,928
RAZEM 83,928
5 D.03.01.03|Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
(206,72+57,63)*1,7-306,751 t 142,644
RAZEM 142,644
6/KNNR 1 D.03.01.03|AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.1.{0313-04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
1 szerokos$ci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1lI-IV
413,44-203,688 m?2 209,752
RAZEM 209,752
7|KNNR 4 D.03.01.03|Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
28,22-19,992 m3 8,228
RAZEM 8,228
8/KNNR 1 D.03.01.03|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw, wyko- [m3
d.1.|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
1 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV obsypka
94,34-49,98 m3 44,360
RAZEM 44,360
9/KNNR 1 D.03.01.03|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- [m3
d.1.{0205-04 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dow6z podsypki i ob-
sypki
28,22+94,34-69,972 m3 52,588
RAZEM 52,588
10/KNNR 1 D.03.01.03|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 V)
Krotno$¢ = 3
28,22+94,34-69,972 m3 52,588
RAZEM 52,588
11|KNNR 1 D.03.01.03|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- [m3
d.1./0205-04 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dow6z gruntu zasy-
powego
83,928-8,228-44,36 m3 31,340
RAZEM 31,340
12|KNNR 1 D.03.01.03|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 Iv)
Krotno$¢ = 3
31,34 m3 31,340
RAZEM 31,340
13|KNNR 1 D.03.01.03 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|/0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
1 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - z odkitadu
8,228+44,36 m3 52,588
RAZEM 52,588
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14|KNR 4-05] |D.03.01.03|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.1.|0401-01
1
1,5*1,5*0,1*(1) m?2 0,225
RAZEM 0,225
15|KNNR 2 D.03.01.03 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.1.|/0106-01 tradycyjnym pod studnie gr. 10 cm
1
1‘5*1,5*0'1*(1) m3 0,225
RAZEM 0,225
1.2 Roboty montazowe
16/|KNNR 4 D.03.01.03 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1.{1413-03 wykopie o giebok. 3m D5 - nowa
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 D.03.01.03 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5
d.1.|1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
2 stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
18/KNNR 4 D.03.01.03|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.{1424-02 bez syfonu
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 4 D.03.01.03|Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
49+9+3,0 m 61,000
RAZEM 61,000
20|KNR 2-18 |D.03.01.03|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
ol
poz.19 m 61,000
RAZEM 61,000
21{Wycena in- |D.03.01.03|Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.1.|dywidualna
2
61 m 61,000
RAZEM 61,000
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni
22|KNR 2-01 |D.03.01.03 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll  |{m2
d.1.|0505-04
3
50,00*3 m?2 150,000
RAZEM 150,000
23|KNR 2-01 |D.03.01.03|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11l m2
d.1.|0505-01
3
50,00*3 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2 KANALIZACJA SANITARNA - Sistn1 -S1-S2-S3 +30,3 mb
21 Roboty ziemne
24|KNNR 1 D.03.01.02|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w|km
d.2.{0111-01 terenie réwninnym.
1
51/1000 km 0,051
RAZEM 0,051
25|KNNR 1 D.03.01.02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|0202-08 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
1 wytad.
169,33-82,524 m3 86,806
RAZEM 86,806
26|KNNR 1 D.03.01.02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2./0202-08 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
1 wytad. -wykopy dodatkowe pod studnie
11,16-6 m3 5,160
RAZEM 5,160
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27|KNNR 1 D.03.01.02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 V)
Krotno$¢ = 3
169,33+11,16-88,524 m3 91,966
RAZEM 91,966
28 D.03.01.02|Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.2.|wycena in-
1|dywidualna
(169,33+11,16)*1,7-150,491 t 156,342
RAZEM 156,342
29|KNNR 1 D.03.01.02|Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.2.|0313-04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
1 szeroko$ci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
338,66-137,54 m?2 201,120
RAZEM 201,120
30|KNNR 4 D.03.01.02|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
1
18,11-8,27 m3 9,840
RAZEM 9,840
31|KNNR 1 D.03.01.02|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
1 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-|V obsypka
33,38-20,675 m3 12,705
RAZEM 12,705
32|KNNR 1 D.03.01.02|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tlyz- |m3
d.2./0205-04 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z podsypki i ob-
sypki
18,11+33,38-28,945 m3 22,545
RAZEM 22,545
33|KNNR 1 D.03.01.02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |[m3
d.2./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 V)
Krotno$¢ = 3
18,11+33,38-28,945 m3 22,545
RAZEM 22,545
34|KNNR 1 D.03.01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyz- [m3
d.2./0205-04 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z gruntu zasy-
powego
180,49-51,49-2,84-6,31-59,579 m3 60,271
RAZEM 60,271
35|KNNR 1 D.03.01.02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |[m3
d.2./0208-02 mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 V)
Krotnosé = 3
60,271 m3 60,271
RAZEM 60,271
36|KNNR 1 D.03.01.02 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.2./0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
1 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 c¢m) - kat.gr. lll-IV - z odkfadu
60,271 m3 60,271
RAZEM 60,271
37|KNR 4-05] |D.03.01.02|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.2./0401-01
1
1,5%1,5*0,1*(1) m?2 0,225
RAZEM 0,225
38|KNNR 2 D.03.01.02 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.2.|0106-01 tradycyjnym pod studnie gr. 10 cm
1
1,5%1,5%0,1*(1) m3 0,225
RAZEM 0,225
2.2 Roboty montazowe
39(KNNR 4 D.03.01.02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[stud.
d.2./1413-03 wykopie o gtebok. 3m - S4
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 D.03.01.02|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5
d.2.{1413-04 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. m]
2 stud.
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-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
41|KNNR 4 D.03.01.02 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
42|KNR 2-18 | |D.03.01.02 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2
poz.41 m 50,000
RAZEM 50,000
43|Wycena in- |D.03.01.02|Inspekcja telewizyjna kanatéow m
d.2.|dywidualna
2
90,55 m 90,550
RAZEM 90,550
2.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni
44/KNR 2-01 |D.03.01.02 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l [m2
d.2.|0505-04
3
50,00*3 m?2 150,000
RAZEM 150,000
45|KNR 2-01 |D.03.01.02|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1I m2
d.2.|0505-01
3
50,00*3 m?2 150,000
RAZEM 150,000
3 WODOCIAG - Pwi2-Hp2; Pwi3-Pz1-100mb
3.1 Roboty ziemne
46|KNNR 1 D.03.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w|km
d.3.|0111-01 terenie réwninnym.
1
50/1000 km 0,050
RAZEM 0,050
47|KNNR 1 D.03.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |[m3
d.3.|/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
1 wylad.
1,00*1,60*50,00 m3 80,000
RAZEM 80,000
48/KNNR 1 D.03.01.01|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.{0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 V)
Krotno$¢ = 3
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
49 D.03.01.01|Optata za sktadowanie urobku na wysypisku t
d.3.|wycena in-
1|dywidualna
(80)*1,7 t 136,000
RAZEM 136,000
50|KNNR 1 D.03.01.01|AZzurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.3.{0313-04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
1 szeroko$ci do 1 m i gleboko$ci do 3.0 m; grunt kat. IlI-1V
2*1,60*50,00 m?2 160,000
RAZEM 160,000
51|KNNR 4 D.03.01.01|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3.{1411-03
1
0,20*1,00*50,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
52|KNNR 1 D.03.01.01|Zasypanie wykopoéw .fund.podituznych,punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
1 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 11I-IV obsypka
0,50*1,00*50,00 m3 25,000
RAZEM 25,000
53|KNNR 1 D.03.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- {m3
d.3.{0205-04 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z podsypki i ob-
sypki
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
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54| KNNR 1 D.03.01.01|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.{0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 V)
Krotno$¢ = 3
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
55|KNNR 1 D.03.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyz- [m3
d.3./0205-04 ki 0.60 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
1 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - dowdz gruntu zasy-
powego
80-35 m3 45,000
RAZEM 45,000
56| KNNR 1 D.03.01.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |[m3
d.3./0208-02 mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 V)
Krotno$¢ = 3
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
57/KNNR 1 D.03.01.01|Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw, wyko- [m3
d.3.|0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijaka-
1 mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - z odktadu
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
3.2 Roboty montazowe
58 KNNR 4 D.03.01.01|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.3./1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
59|KNNR 4 D.03.01.01|Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |(zigcz.
d.3./1010-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
60/KNR-W 2- |D.03.01.01|Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi ta§mg z tworzy- |m
d.3.[19 0102-01 wa sztucznego
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
61|KNNR 4 D.03.01.01|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnejdo |odc.
d.3.|1611-01 150 mm 200m
2
50/200 odc. 0,250
200m
RAZEM 0,250
62|KNNR 4 D.03.01.01 |Jednokrotne plukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm |odc.
d.3.|1612-02 200m
2
50/200 odc. 0,250
200m
RAZEM 0,250
63|KNNR 4 D.03.01.01|Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do odc. -
d.3./{1610-01 150 mm 1
2 préb.
50/200 odc. - 0,250
1
préb.
RAZEM 0,250
3.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenia nawierzchni
64|KNR 2-01 |D.03.01.01|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l |m2
d.3.{0505-04
3
50*3 m2 150,000
RAZEM 150,000
65|KNR 2-01 |D.03.01.01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m?2
d.3./0505-01
3
50*3 m?2 150,000
RAZEM 150,000
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
4.1 Roboty przygotowawcze
66| KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w|km
d.4./0111-01 terenie réwninnym
1
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0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
67|KNR 2-01 |D.01.02.01|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 20 cm za [m2
d.4.|0126-01 pomocg spycharek
1/0126-02
430,80 m?2 430,800
RAZEM 430,800
68/ KNR 2-01 |D.01.02.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w [m3
d.4./0212-07 ziemi kat. I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1/0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - od-
woéz humusu
poz.67*0,20 m3 86,160
RAZEM 86,160
4.2 Usuniecie drzew i krzewow
69|KNR 2-01 |D.01.03.25|Mechaniczne karczowanie $redniej gesto$ci krzakéw i podszycia |ha
d.4./0108-05
2
430/10000 ha 0,043
RAZEM 0,043
70/KNR 2-01 |D.01.03.25|Wywozenie gatezi na odleglo$¢ do 2 km mp
d.4./0110-03
2
286*0,043 mp 12,298
RAZEM 12,298
4.3 Wykonanie wykopéw
71|KNR 2-01 |D.02.01.01|Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy m3
d.4.|0206-04
3(0214-04
425 m3 425,000
RAZEM 425,000
4.4 Wykonanie nasypéw
72|KNR 2-01 |D.02.03. |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z [m3
d.4.{0235-01 01. dokopu (z dowozem)
4
6,20 m3 6,200
RAZEM 6,200
4.5 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza (koryto pod konstrukcje nawierzchni)
73|KNR 2-31 |D.04.01.01|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.4.|/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
385,40 m?2 385,400
RAZEM 385,400
4.6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
74|KNR 2-31 |D.04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej niebitumicznej m2
d.4.{1004-04
6
340,60 m?2 340,600
RAZEM 340,600
75|KNR 2-31 |D.04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)|m2
d.4.{1004-06
6
681,20 m?2 681,200
RAZEM 681,200
76|/KNR 2-31 |D.04.03.01|Skropienie warstw niebitumicznych emulsjg asfaltowg m?2
d.4./1004-07
6
340,60 m?2 340,600
RAZEM 340,600
77|KNR 2-31 |D.04.03.01|Skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg m?2
d.4./1004-07
6
681,20 m?2 681,200
RAZEM 681,200
4.7 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana mechanicznie
78|KNR 2-31 |D.04.04.02|Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego prze- |m2
d.4./0114-05 kruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu
7/0114-06 0/31,5; C90/3
340,60 m?2 340,600
RAZEM 340,600
4.8 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwiazanej cementem
79|KNR 2-31 |D.04.05.01|Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa stabilizo- |[m2
d.4.|0109-03 wanego cementem C3/4 (z dowozu) gr.w warstwy 25 cm
8/0109-04
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385,40 m?2 385,400
RAZEM 385,400
4.9 Podbudowa z betonu asfaltowego
80|KNR 2-31 |D.04.07.01|Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P |m2
d.4.{0110-01 35/50 gr. 7 cm
9/0110-02
340,60 m?2 340,600
RAZEM 340,600
4.10 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
81|KNR 2-31 |D.05.03. |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 [m2
d.4./0311-01 05a gr.5cm
10{0311-02
340,60 m?2 340,600
RAZEM 340,600
4.11 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA
82|KNR 2-31 |D.05.03. |Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 50/70 gr. 4 cm m?2
d.4.|/0311-05 13a
11|0311-06
340,60 m2 340,600
RAZEM 340,600
4.12 Krawezniki betonowe
83|KNNR 6 D.08.01.01|Ustawienie kraweznikéw betonowych zwykiych 15x30 cm na lawie |m
d.4.|0403-03 z oporem z betonu C12/15
12
98,20 m 98,200
RAZEM 98,200
4.13 Zielen drogowa
84|KNR 2-01 |D.09.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu  |m?2
d.4.|/0510-01 10 cm
13|0510-02
196,00 m? 196,000
RAZEM 196,000
5 OSWIETLENIE DROGOWE
51 Roboty ziemne
85|KNNR 5 D.07.07.01|Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill- |m3
d.5.{0701-05 \Y)
1
0,40*0,70*50,00 m3 14,000
RAZEM 14,000
86|KNNR 5 D.07.07.01|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i obsypanie m
d.5./0706-01 kabla po utozeniu w rowie kablowym o szerokosci do 0.4 m
1 Krotno$¢ = 2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
87|KNNR 5 D.07.07.01|Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |m3
d.5.|/0702-05 kat. HI-IV
1
poz.85 m3 14,000
RAZEM 14,000
5.2 Ukladanie kabli
88|KNNR 5 D.07.07.01|Utozenie rur ostonowych KR $r. 50 - ostona kabla w stupie m
d.5./0705-01
2
1,00*2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
89|KNNR 5 D.07.07.01|Ukiadanie kabli YAKyY zo 4x25mm2 w rurach ochronnych m
d.5./0713-02
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
90|KNNR 5 D.07.07.01|Uktadanie kabli YAKyY zo 4x25mm2 w rowach kablowych recznie |m
d.5.{0707-02
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
91|KNNR 5 D.07.07.01|Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat. |[m
d.5.|0605-02 gruntu 111
2
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
5.3 Montaz stupéw, masztow i opraw
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92|KNNR 5 D.07.07.01|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych h=8,0m - posadowienie |szt.
d.5.{1001-01 na fundamencie
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNNR 5 D.07.07.01|Montaz wysiegnikow L=1,5m/5st szt.
d.5.{1002-01
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94/KNNR 5 D.07.07.01|Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl.
d.5./1003-03 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m przew.
3
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
95/KNNR 5 D.07.07.01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa LED  |szt.
d.5.|1004-01 36W
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNNR 5 D.07.07.01|Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie |m
d.5.|0605-08 kat.lll
3
1,30*4 m 5,200
RAZEM 5,200
54 Zarobienie kabli
97|KNNR 5 D.07.07.01|Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt 25 szt.
d.5.{0726-10 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98|KNNR 5 D.07.07.01|Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 [szt.zyt
d.5.|1203-08 pod zaciski lub bolce
4
2*2*7 szt.zyt 28,000
RAZEM 28,000
5.5 Badania i pomiary
99|/KNNR 5 D.07.07.01|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.5./1302-03
5
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
100{KNNR 5 D.07.07.01|Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) (préb.
d.5./1305-01
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
101 |analiza D.07.07.01|Badanie stopnia zageszczenia gruntu Id wg BN-83/8836-02 przy  |szt.
d.5.|wlasna kazdym stupie o$wietlenia ulicznego
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|analiza D.07.07.01|Badanie wskaznika Is zageszczenia gruntu wg BN-83/8836-02 po- |szt.
d.5.|wlasna miedzy stupami o$wietlenia ulicznego
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103|analiza D.07.07.01|Malowanie tabliczek oznaczeniowych na stupach szt.
d.5.|wlasna
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNNR-W 9 |D.07.07.01|Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.5.|1201-02 wych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
5|analogia
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR-W 9 |D.07.07.01|Pomiar natgzenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiaro- |punkt
d.5./1201-03 wych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
5|analogia
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
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106|KNNR 5 D.07.07.01|Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy po- |szt.
d.5.|1304-05 miar)
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNNR 5 D.07.07.01|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.|1304-01
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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