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1. STRONA TYTUEOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA:

,Zagospodarowania terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej
w ramach Szlaku przygody nad Jeziorem
Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul.
Polana Lecha"

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt zlokalizowany na terenie miasta Barlinka - park przy ulicy Sportowej

1.3 NAZWY 1 KODY WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ZGODNE Z ZAKRESEM
ZAMOWIENIA:

Kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i sciezek ruchu pieszego
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45244000-9 Wodne roboty budowlane

45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe. Roboty ziemne.
45247110-4 Budowa kanatéw

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.4 NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

1.5 IMIONA I NAZWISKA OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM FUNKCIONALNO
- UZYTKOWY

mgr inz.Ryszard Kowalski
mgr inz. Przemystaw Lipczynski



1.6 SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJIONAI NO-UZYTKOWEGO

1. Strona tytutowa PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.1  Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego

1.2  Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy
1.4  Imie i nazwisko lub nazwe zamawiajacego i jego adres

1.6  Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

2 Cze$¢ opisowa PFU

2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

N

1.1 charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

2.1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.1.3 ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.14 szczegdtowe wiasciwosci funkcionalno-uzytkowe

2.2  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.2.1 cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyinych i wskaznikow
ekonomicznych

2.2.2 warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3  Wymagania szczegétowe

2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu

2.3.2 W odniesieniu do architektury

2.3.3 W odniesieniu do konstrukcji

2.3.4 W odniesieniu do instalacji

2.3.5 W odniesieniu do wykoriczenia obiektu

3 Czesc¢ informacyina PFU

3.1  Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

3.2  Ojwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jeg prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3.3  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci

3.5 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

3.6  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.

4 Zataczniki:




2. CZESC OPISOWA PFU
2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania
terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach "Szlaku
przygody nad Jeziorem Barlineckim" na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha, __..70 ’
Wykonawca ma za zadanie: sporzadzenie projektu budowlanego, uzys anlefﬁm‘%{ﬁ“
budowe, sporzadzenie projektéw wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych wykonania
robét budowlanych oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie tych projektow.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, wykona i zainstaluje:

-droge dla pieszych i rowerzystéw z mozliwoscig dojazdu pojazdéw do posesji,
-pomost Nr 1 i pomost nr 2 na Jeziorze Barlineckim na dziatce Nr 729/6.
-umocnienie nabrzeza przy pomoscie Nr 2, przepust na kanale lgczacym Jezioro Uklejno z
Jeziorem Barlineckim na dziatkach nr 725 , 695/1, 724.

-o$wietlenie i monitoring trasy szlaku.

-miejsca wypoczynku, aktywnoéci sportowej i aktywnoéci ruchowej dla dzieci,
-odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania,

-urzadzenia sportowe i placéw zabaw, samoobstugows Stacj¢ Naprawy Roweréw
-obiekty dekoracyjne szlaku,

- tablice informacyjne o szlaku i tablice przy obiektach ozdobnych,

-malg architekture: kosze na $mieci, tawki, stojaki rowerowe, stoty, parkany, stupki,
-wiatg, toalet¢ przeno$ng,

-trawniki rekreacyjne

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét
budowlanych
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
szlak pieszo-rowerowy o dlugosci lacznej okolo 669,5 m zlokalizowany w wojewddztwie
Zachodniopomorskim, przebiegajacy wzdluz brzegu Jeziora Barlineckiego na odcinku
pomiedzy ulicami Sportowa a Polana Lecha w Barlinku.
UWAGA: jezeli w niniejszym dokumencie PFU wskazana zostala nazwa producenta, znak
towarowy, przykladowa wizualizacja, szczegétowe wymiary lub zdjecia, patent lub
pochodzenie w stosunku do okreslonych materialéw, urzadzen, sprzetu, itp. nalezy traktowac
takie wskazanie jako przykladowe i dopuszcza si¢ zaprojektowanie i zastosowanie przy
realizacji zaméwienia materiatéw, urzadzeni, sprzgtu, itp. réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz wskazane. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany i korekty przedmiotu
zaméwienia na etapie projektowym w stosunku do ustalefi PFU wynikajace z:
- dodatkowych wytycznych, zalecen na etapie przygotowywania dokumentacji i
uzyskiwanych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
- uzasadnionych wzgledami technicznymi jak réwniez prowadzacych do poprawy
funkcjonalnosci, trwatodci i jakosci przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajacy przedstawia ponizej zalozenia orientacyjne dla przedmiotowej inwestycji
z okresleniem parametréw technicznych obiektéw budowlanych oraz zalaczniki graficzne
z ich lokalizacja, rysunkami i wzorami. Wykonawca moze zaproponowaé¢ w dokumentacji
projektowej inny sposéb realizacji wymienionych robdt pod warunkiem zachowania ich
funkcji i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego.
Powyzsze zmiany wymagaja akceptacji zamawiajgcego.

Orientacyjna charakterystyka obiektow:
- Szlak pieszo-rowerowy :




diugosé trasy:
droga wewnetrzna dla ruchu pieszego i rowerowego: 525,17m,
droga wewnetrzna dla ruchu pieszego i kotowego: 98,72m,
~droga wewngtrzna dla ruchu pieszego i kolowego: 44,61m
szeroko$¢ trasy dwukierunkowej:
droga wewnetrzna dla ruchu pieszego i rowerowego: 3,5 m,
droga wewnetrzna dla ruchu pieszego i kotowego: 5,0 m,
W uzasadnionych przypadkach, ze wzglgdu na brak mozliwosci wykonania trasy o zatozonej
szerokosci, dopuszcza si¢ jej zwezenie. Decyzja o ewentualnej zmianie podjgta zostanie po
konsultacji z Zamawiajgcym.

Predko$é projektowa 30 km/h, skrajnia pozioma 0,5 m, pochylenie niwelety max. 6%,
pochylenie poprzeczne jednostronne max.2,5%, nawierzchnia twarda z kostki brukowej
betonowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie
stabilizowanej kruszywem tamanym gr. 25 cm , warstwie odsgczajacej z piasku gr. 20cm. -
powierzchnia 2842 m2,

- Oznakowanie pionowe drogi zg. z zatwierdzong stalg organizacjg ruchu,

- Miejsca aktywnoéci sportowej o nawierzchni mineralnej 0/8 mm gr. 3 cm + mieszanka

kruszywa 0/16 mm na podbudowie stabilizowanej kruszywem tamanym gr. 10 cm , warstwie

odsaczajgcej z piasku gr. 20 cm - powierzchnia 255 m2,

- Miejsca wypoczynku o nawierzchni Zwirowej z geokraty wypelnionej kruszywem

naturalnym , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na podbudowie stabilizowanej

kruszywem tamanym gr. 10 cm , warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 20 cm, - powierzchnia

351 m2

- Miejsca aktywnosci ruchowej dla dzieci z piasku naturalnego gr. min 40 cm, ziarno od 0,2

do 2 mm bez czasteczek mutu lub gliny na podbudowie stabilizowanej kruszywem famanym

gr. 10 cm , warstwie odsqcza]qcej z piasku gr. 20 cm - powierzchnia 180 m2 ,

- Odwodnienie miejsc utwardzonych zagosPOdarowama poprzez wykoname pochylenia

poprzecznego powwrzchm utwardzonych min. 2% i poboczy o pochyleniu min.6%. Pobocza

obustronne szerokosci min 1,0 m wykonane z gruntu filtrujqcego(pmsek) i warstwy wierzchniej

z humusu obsianego trawg. Dodatkowo wzduz pobocza przewiduje si¢ wykonanie dodatkowej

warstwy drenazu gruntowego, rozsaczajgcego w postaci kruszywa owinigtego w geowldkning

filtrujgcg o wymiarach 50x50 cm - dlugos¢ 1400mb

- Zalozenie i pielggnacja trawnikéw rekreacyjnych i wzmacniajacych skarpy i pobocza -

powierzchnia catkowita 6500 m2,

- Pomost Nr 1 na Jeziorze Barlineckim na dziatce Nr 729/6 .

Konstrukcja noéna pomostu z kratownic spawanych wykonanych z profili ocynkowanych

zamknietych ~ 60x60x2 mm. Wysokos¢ kratownicy 500 mm. Dtugos¢ przesta kratownicy 410

cm. Ciezar konstrukcji kratowej pomostu wynosi ok. 1340 kG. Kratownice oraz rozpory

mocowane sa do pali stalowych ocynkowanych @ 139.7/4 mm uprzednio wbitych w dno

jeziora na gleboko$é min. 3.0 m w grunt nosny. Zastosowano 24 pale o diugosci 3-6m wbite w

rozstawie 410 x 210 cm.

Dlugosé pomostu prostopadiego do brzegu wynosi 1640 cm z podestem po stronie péinocnej o

diugoséci 1080 cm i szerokosci 50 cm. Dhugo$é pomostu réwnolegtego do brzegu wynosi 1070

cm. Szerokos¢ pomostéw - 250 cm. Wyniesienie pomostu nad lustro wody wynosi min. 55 cm.

Wejécie na pomost z wody zaplanowano przez zamocowanie dwéch drabinek rurowych @ 40
mm diugosci 180 cm.

Po stronie péinocnej zaplanowano budowg dwéch pomostéw cumowniczych o wymiarach 450

x 100 cm .



Wejscie na pomost z kierunku péinocnego w postaci schodéw o wymiarach 6x66x15 cm .
Szeroko$é biegu 1010 - 1310 cm.

Poszycie pomostu i schodéw z desek pomostowych wzmocnionych wykonanych z materiatéw =
drewnopochedayeh-(recykling odpadéw-PVE¥o wymiarach 4,8x16,5cm. (pae= 5 8P 422.3 -Zj
Dopuszcza si¢ inne rozwigzania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametréw
wymiarowo- no$nych pomostu.

Powierzchnia pomostu giéwnego - 71,75 m2.

Powierzchnia podestu pomostu giéwnego - 5,40 m2.

Powierzchnia pomostu cumowniczego - 9,00 m?.

Powierzchnia schodéw wejsciowych - 45,54 m2.

- Pomost Nr 2 na Jeziorze Barlineckim na dzialce Nr 729/6.

Konstrukcja nosna pomostu z kratownic spawanych wykonanych z profili ocynkowanych
zamknietych  60x60x2 mm. Wysokos¢ kratownicy 500 mm. Diugos¢ przgsta kratownicy 410
cm. Ciezar konstrukcji kratowej wynosi ok. 1202 kG. Kratownice oraz rozpory mocowane $3
do pali stalowych ocynkowanych @ 139.7/4 mm uprzednio wbitych w dno jeziora na gigbokosc
min. 3.0 m w grunt nosny. Zastosowano 22 pale o diugosci 3-6m wbite w rozstawie 410 x 210
cm..

Dlugo$é pomostu prostopadiego do brzegu wynosi 1230 cm z podestem po stronie péinocnej o
diugosci 940 cm i szerokosci 50 cm. Diugos¢ pomostu réwnolegtego do brzegu wynosi 1070
cm. Szeroko$¢ pomostéw - 250 cm. Wyniesienie pomostu nad lustro wody wynosi min. 55 cm.
Wejscie na pomost z wody zaplanowano przez zamocowanie dwéch drabinek rurowych @ 40
mm diugosci 180 cm.

Po stronie péinocnej zaplanowano budowe dwéch pomostéw cumowniczych o wymiarach 314
x 100 cm .

Wejscie na pomost nr2 zabezpieczono  poreczami dla niepelnosprawnych. Ponadto
zabezpieczono zewnetrzne krawgdzie pomostu porgczami stalowymi ocynkowanymi
rurowymi @ 40 mm , z przeciggami @ 25 mm . Diugos¢ porgczy 40,50 m.

Poszycie pomostu z desek pomostowych wzmocnionych wykonanych z materialéw =
-drewnopochednyeh-¢ recykling edpadéw-PV-E€-yo wymiarach 4,8x16,5cm{ parbs s# 35, pét. 2 32/
Dopuszcza si¢ inne rozwiazania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametréw
wymiarowo- no$nych pomostu.

Powierzchnia pomostu gtéwnego - 57,50 m2.

Powierzchnia podestu pomostu giéwnego - 4,70 m2.

Powierzchnia pomostu cumowniczego - 6,30m?.

- Umocnienie nabrzeza przy pomoscie Nr 2 na skarpie Jeziora Barlineckiego na dziaice nr 726.
Konstrukcje ~ umocnienia nabrzeza przy pomoscie Nr 2 zaplanowano z materialow 2
drewnopechodnyeh recykling edpadéwPVEy

Dlugos¢ umocnienia nabrzeza wynosi 46 m.

Konstrukcje nos$ng umocnienia brzegu jeziora stanowig pale zaostrzone o przekroju 9x9 cm
diugosci 200 cm wbijane co 200 cm.

Stopien dolny o szerokosci 60 cm ulozony nad poziomem jeziora na wysokosci +35cm.

Stopien gérny o szerokosci 125 cm ulozony nad poziomem jeziora na wysokosci +75cm.

Plyta czolowa stopni o wymiarach 5x40 cm. Belka na zakonczeniu umocnienia o wymiarach
15.5x21 cm.. Poszycie stopni umocnienia nabrzeza z desek pomostowych wzmocnionych
wykonanych z materialéw drewnopochodnych o wymiarach 4,8x16,5cm.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzania konstrukcyjne pod warunkiem zachowania parametrow
wymiarowo- nosnych pomostu.

Powierzchnia stopnia dolnego - 27,60 m2.



Powierzchnia stopnia gérnego - 57,50 m?.

- Przepust na kanale laczacym Jezioro Uklejno z Jeziorem Barlineckim na dziatkach nr 725 ,
695/1 , 724.

Budowa przepustu z blach falistych ocynkowanych MP200x55 typ VA 3 o przekroju fukowym
250x110 cm o diugosci 600 cm.

Podpory krawedzi przepustu wykonane z trzech pali zelbetowych prefabrykowanych
35x35x500 cm klasy C30/37 wbitych w grunt zwieiczonych oczepem zelbetowym klasy
C25/30 o wymiarach 50x60x660cm. Podpory przepustu polaczono zbrojeniem ze Scianami
czolowymi przepustu.

Sciany przepustu zelbetowe klasy C25/30 o dtugosci 600 cm i grubosci scian 25 cm.
Nawierzchnia na przepuscie z kostki brukowej betonowej szerokosci takiej jak na szlaku 350
cm . Szerokos¢ poboczy 2x100cm. Sciany czolowe przepustu zabezpieczono barierami
stalowymi typy Ul1la na dlugosci 2x550cm. Dno kanatu pod przepustem na szerokosci 200 cm
umocniono ptytami azurowymi typu MEBA ulozonymi na geowldkninie filtracyjnej.
Powierzchnia dna pod przepustem - 12 m?.

Powierzchnia jezdni nad przepustem - 21 m?2.

Powierzchnia zabudowy - 36 m2

- Oswietlenie 1 monitoring trasy szlaku

Wzdluz projektowanego szlaku nalezy zaprojektowaé zasilajace linie kablowe oswietleniowe
nn-0,4kV di. trasy ok 680m wraz z stupami o$wietleniowymi w ilosci ok. 28 sztuk. Instalacja
monitoringu realizowana bedzie réwnolegle z projektowang siecia o$wietleniowa. Sterowniczo
sygnalizacyjna linia $wiatlowodowa dla obstugi kamer monitoringu powinna byc¢
zaprojektowana w rurze ochronnej opto we wspélnym wykopie w raz z liniami kablowymi
o$wietleniowymi. Na trasie ciagu pieszo-rowerowego przewidzie¢ lokalizacj¢ ok. 4 sztuk
kamer monitoringu zainstalowanych na projektowanych stupach oswietleniowych badZ na
oddzielnych masztach przystosowanych do ich instalacji. Lokalizacj¢ kamer monitoringu
ustali¢ na etapie opracowywania dokumentacji budowlano-wykonawczej z Zamawiajacym.
Sugerowane miejsca lokalizacji elementéw projektowanej infrastruktury oswietleniowej
przedstawiono na zatgczniku graficznym,

- Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerdw - 1 szt.

Produkt gotowy dostarczany i montowany wg. gwarancji producenta.

Cechy produktu:

Stacja przystosowana do uzycia w przestrzeni publicznej.

Narzedzia musza by¢é w niej chronione przed cigzkimi warunkami atmosferycznymi 1
kradzieza. System otwierania za pomocg monet.

Obudowa wykonana zostata z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub
plastycznie. Urzadzenie jest montowane do podloza za pomocg kotw. Stalowe linki w owijce
PCV wiszace wewnatrz szafy urzadzenia stuza do umocowania na nich narze¢dzi; ich dlugosé
pozwala dotarcie do czesci rowerowych podzespoléw. Stacje wyposazona jest w reczng
pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory TOWerowe. Konstrukcja stacji pozwala na
umieszczenie roweru na wspornikach; dokonywania napraw czy przegladu roweru z
mozliwoscia ruchéw korba. QR CODE znajdujacy si¢ na froncie stacji umozliwia skorzystanie
z publikacji internetowych zawierajacych instrukcje napraw usterek rowerowych. Elementy z
blachy w urzadzaniu sg polgczone srubami antykradziezowymi .



Powierzchnia stacji powinna posiada¢ nosnik reklamowy o tresci uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

Niezbedne wyposazenie:

¢ QR CODE z instrukcjami napraw

e nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym

e wkretak krzyzowy

e wkretak plaski

e wkretak TORX T25

e klucz nastawny

e klucze nasadowe do deskorolki

e klucz ptaski 8x10 mm

e klucz ptaski 13x15 mm

e zestaw imbuséw w rgkojesci

e tyzki do opon

e reczna pompka z ttokiem ze stali kwasoodpornej

— zakres cisnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory + stalowy w3z
e mozliwo$¢ zamontowania do 18 szt. narzedzi

- Urzadzenia sportowe:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
material, wymiary przedstawione sg w ztaczniku nr 5 do niniejszego pfu.
Przewiduje si¢ dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu.
Urzadzenie sportowe S2

Urzadzenie sportowe S5

Urzadzenie sportowe S11

Urzadzenie sportowe S18

Urzadzenie sportowe S19

Urzadzenie sportowe S6

Urzadzenie sportowe S12

Urzadzenie sportowe S7

Urzadzenie sportowe S13

- Urzadzenia aktywnoéci ruchowej dla dzieci :

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
material, wymiary przedstawione sg w ziaczniku nr 7 do niniejszego pfu.

Przewiduje si¢ dostawg i montaz po 1 szt. kazdego produktu.

1.Plac zabaw 1
2.L.odz
3.Pajeczyna

4 Rampa
5.Kotki
6.Balans

- Obiekty dekoracyjne szlaku:
Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta. Forma urzadzen,
material, wymiary przedstawione sg w zlgczniku nr 6do niniejszego pfu. Przewiduje sig



dostawe i montaz po 1 szt. kazdego produktu oprécz produktu nr 2 (skrzat) ktéry nalezy
wykona¢ w ilosci 2 szt.

1. Krélowa

2. Skrzat

3.0brazki plamiste
4.Grzybien
5.Rosiczka
6.Moriana

7.Pajak

8.Mrowka
9.Labgdzie

- Tablice informujgce o przebiegu szlaku:

Produkt gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta w ilosci 3 szt
Przewiduje si¢ zaprojektowanie przez Wykonawce tresci tablicy. Forme urzadzenia, material,
wymiary i tre$¢ tablic Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Tablice informujace o obiektach ozdobnych szlaku:

Produkty gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta w ilosci 8 szt.
Przewiduje si¢ zaprojektowanie przez Wykonawce tresci tablicy. Formg urzadzenia, materiat,
wymiary i tresé tablic Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

- Mata architektura

Produkty gotowe dostosowane dla 0séb niepelnosprawnych, dostarczane i montowane wg.
gwarancji producenta w ilosci:

kosze na $mieci 16 szt, tawki parkowe 28 szt, tawki drewniane piknikowe 8 szt, stojaki
rowerowe 8 szt, stoty drewniane piknikowe 4 szt, parkany drewniane separacyjne wys 2,0m-
50mb, ogrodzenie panelowe drewniane miejsca aktywnosci ruchowej dla dzieci z furtkq
wys.l,2 m - 60mb, stupki separacyjne 20szt. Forma urzadzenia, material, wymiary
Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajacemu.

-Wiata.

Produkt gotowy dostosowany dla niepetnosprawnych, dostarczany i montowany wg.
gwarancji producenta w iloci 1 szt. Forma urzadzenia, material, wymiary Wykonawca
przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajacemu.

- Toaleta przenosna

Produkt gotowy, dostarczany i montowany wg. gwarancji producenta w ilosci 1 szt.

W ramach projektu przewiduje si¢ lokalizacje toalety typu przenosnego dostosowane; dla
niepelnosprawnych.

Toaleta posadowiona bedzie na podescie betonowym lub z kostki betonowej o wymiarach 2,2
m x 3,0 m. Toalety posiada¢ beda zbiorniki wiasne o objetosci ok. 200 1 oraz dodatkowy plaski
zbiornik na fekalia o poj. okolo 1,5 m3. Wykonane beda z tworzywa sztucznego w kolorze
zieleni odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. .Wyposazone w
szczelny wentylowany zbiornik , system kratek wentylacyjnych z siatkg zabezpieczajaca przed
owadami, antyposlizgowa podlogg, zawiasy samozamykajace ,zamek zewngtrzny i
wewnetrzny.

Toaleta dla niepelnosprawnych powinna posiadac:

szczelny zamkniety zbiornik na fekalia z deskg sedesowsg



system poreczy dla niepelnosprawnych
podjazd dla wézka inwalidzkiego

zamek plastikowy zewnetrzny i wewngtrzny
system zawiasGw samo-zamykajgcych

dwa niezalezne systemy wentylacji
przeciwposlizgowa podloga

wieszak na papier toaletowy

wieszak na ubranie

Toalete nalezy wyposazyé w $rodki czyszczaco -dezynfekcyjne do utrzymania toalet we
wlasciwym stanie sanitarnym przez okres gwarancji.

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dla terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nalezy uzyskac :

Zgody gestoréw mediéw kolizyjnych i warunki podigczenia obiektow do sieci,
Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia,
Decyzje wodno-prawng dla wszystkich urzadzen wodnych, « sposcbow éav?sré;'mb z A/o"j}/

Zgode na wycinke drzew i krizewow.

Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia

Analizowane przedsiewzigcie planowane jest do realizacji na czgdci dziatek oznaczonych nr
ewidencyjnymi gruntu 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 748/9, 729/6 polozonych
w miejscowosci Barlinek, gmina Barlinek.

Dane ewidencyjne poszczeg6lnych dziatek przedstawia tabela.

Dane ewidencyjne dzialek.
Lp Nr dziatki Obr_q,b Powierzchnia
ewid. (m2)

1 | 660/12 | Barlinek 2 16 401 Gmina Barlinek | W parku przy ul. Sportowej
695/1 | Barlinek 2 51 625 Gmina Barlinek | W Parku przy ul. Sportowej

Wiasnos¢ Czesc inwestycji

2

3 724 | Barlinek 2 5948 Gmina Barlinek | W parku przy ul. Sportowe;
4 725 Barlinek 2 927 Gmina Barlinek | W Parku przy ul. Sportowej
5 726 Barlinek 2 2404 Gmina Barlinek | W parku przy ul. Sportowe;
6 748/9 | Barlinek 2 74 Gmina Barlinek | W parku przy ul. Sportowej
7 | 729/6 | Barlinek2 | 2673665 Skaézzfgfj)twa W parkprey B Speriowd

od strony m. Moczkowo




Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie lub w sgsiedztwie:

obszaréw Natura 2000:

PLH 080071 ,,Ostoja Barlinecka”,

PLB 080001 ,,Puszcza Barlinecka”,

Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz dzialek objetych inwestycja ze wskazaniem ich
lokalizacji w poszczegdlnych formach ochrony przyrody.

Wykaz dziatek objetych inwestycja ze wskazaniem ich lokalizacji w poszczegdlnych formach
ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody
Nr dziatek Natura 2000 PLH Natura 2000 PLB b G
080071 ,,Ostoja 080001 ,,Puszcza e s
Barlinecka” Barlinecka” DLW

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA BARLINECKIEGO
W PARKU PRZY UL. SPORTOWE]

660/12 na terenie obszaru w sasiedztwie obszaru na terenie obszaru
695/1 na terenie obszaru w sasiedztwie obszaru na terenie obszaru
724 na terenie obszaru w sgsiedztwie obszaru na terenie obszaru
725 na terenie obszaru w sgsiedztwie obszaru na terenie obszaru
726 na terenie obszaru w sasiedztwie obszaru na terenie obszaru
748/9 na terenie obszaru w sasiedztwie obszaru na terenie obszaru
729/6 : : .
(JEZIORO) na terenie obszaru na terenie obszaru na terenie obszaru

Opis stanu istniejgcego inwestycji

Dzialki nr 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 748/9 na ktérych zostanie zrealizowana czgs$¢
inwestycji — zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego w parku przy
ul. Sportowej tworzg teren miejskiego parku miedzy jeziorem a ul. Sportows i ul. Polang
Lecha. Czesci tych dziatek, na ktérych faktycznie powstanie przedsigwzigcie obecnie stanowi
parkowa alejk¢ o powierzchni gruntowej i szerokosci okofo 2,5 m. W srodkowej czesci tej
alejki znajduje si¢ zejécie do jeziora wykonane z betonu i pozostalosci dawnego pomostu.
W dalszej jej czesci, idac od strony ul. Sportowej w kierunku ul. Polana Lecha, nad ciekiem
laczacym jezioro Barlineckie z jeziorem Uklejno znajduje si¢ drewniana kiadka, wymagajgca
przebudowy. Wzdtuz alejki znajduja si¢ miejsca wypoczynku dla spacerowiczow, wyposazone
w stare i zaniedbane lawki, siedziska, stoly. Pobocze alejki porosniete jest roslinnoscig niska,
giéwnie trawista, krzewami takimi jak: leszczyna, bez, wierzby czy trzmieliny, a takze
drzewami, wsréd ktérych znajdujg sie: klony, buki, deby, olchy, terniny, topole.

Miejsce lokalizacji inwestycji pokazane jest na dokumentacji fotograficzne;:
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2.1.3 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja jest spéjna z dokumentami o znaczeniu lokalnym i regionalnym
zwigzanymi z prowadzeniem tras rowerowych tj:

- Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego,

- Programem budowy $ciezek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2023.

- Koncepcja programows pn. ,,Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim”

Przedmiotowa inwestycja stanowi odcinek 1 "Szlaku przygody nad jeziorem Barlineckim"

i bedzie dedykowana turystyce i rekreacji dla pieszych i TOWerzystow.

Szlak Przygody powigzany jest z wieloma regionalnymi i lokalnymi szlakami turystycznymi.
W duzej czesci pokrywa si¢ z zielonym szlakiem ekologicznym i zielonym szlakiem nordic-
walking nr 1. Ma tez powigzanie ze szlakami rowerowymi: czerwonym szlakiem barlineckim i
szlakiem do Krzynki. Poprzez zaplanowane pomosty bedzie tez laczyl si¢ z wodng sciezka
przyrodnicza na Jeziorze Barlineckim.

2.1.4 Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

-Szlak pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby istniala mozliwos$¢
wijechania sprzgtem mechanicznym do utrzymania szlaku. Réwnoczesnie nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie wjazdéw, aby uniemozliwi¢ wjazd pojazdéw innych niz obstugi technicznej,
np. poprzez stupki umieszczone w odpowiednich miejscach przy wjazdach.

-Wymaga sie, by konstrukcja szlaku byla zaprojektowana jak dla drég o kategorii ruchu
pojazdéw KR1. W miejscach stwierdzenia wystepowania gruntéw nienosnych nalezy
przewidzie¢ wzmocnienie korpusu drogi i innych powierzchni utwardzonych np. przy uzyciu
gewldknin lub geotkanin.

-Szlak pieszo-rowerowy musi dowigza¢ si¢ do istniejacego systemu drég, po ktérych
prowadzony bedzie ruch kotowy i pieszy.

-Tyczenie szlaku nalezy maksymalnie dostosowa¢ do istniejgcego terenu w taki sposéb zeby
przebiegal w planie po istniejagcych obecnie drogach gruntowych z  zachowaniem
warto$ciowego drzewostanu i istniejacych obiektéw, byt wyniesiony w profilu tak aby
wpisywal sie w poziom istniejacych obiektow budowlanych, drzew, istniejacego
i przeznaczonego do pozostawienia zagospodarowania.

-Nalezy uszczegélowi¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu lokalizacj¢ miejsc
na obiekty malej architektury, stacji serwisowej, aktywnosci ruchowej, figur ozdobnych
szlaku, toalety.

Nalezy uszczegdtowi¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu forme, kolorystyke,
specyfikacje techniczng i lokalizacje wszystkich obiektow zagospodarowania szlaku tak aby
stanowily spéjna calo§¢ estetyczng i dostosowang do specyfiki obiektu rakreacyjno-
parkowego usytuowanego nad jeziorem.

_Obiekty zagospodarowania powinny uwzglednia¢ potrzeby os6b niepetnosprawnych.
“Trawniki rekreacyjne i wzmacniajace pobocza i skarpy ze specjalnej odmiany traw odpornej
na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

-Teren pod trawniki po wcze$niejszym zdjgciu istniejacego humusu, nalezy wyprofilowa¢ pod
katem przeznaczenia, uzupelni¢ i zagesci¢ gruntem pochodzenia miejscowego, pokry¢
humusem pochodzenia miejscowego, obsia¢, zwatowaé i utrzymywaé poprzez koszenie
podlewanie i odchwaszczanie. Zatozenie i pielggnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢
zgodna z zaleceniem producenta nasion traw,
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-Konstrukcja przepustu na kanale faczacym Jezioro Uklejno z Jeziorem Barlineckim na
dziatkach nr 725 , 695/1 , 724 powinna spelnia¢ obcigzenia wszystkich klas wg PN-85/S-
10030.

-Pomosty Nr 1 , Nr2 powinny zaplanowane by¢ na obciazenie ttumem 4 kN/m? wg PN-85/S-
10030,

-Nabrzeze przy pomoscie Nr2 na obcigzenie - 2.50 kN/m? wg PN-85/5-10030,

-Przewidywane parametry pomostow:

A. Pomost Nr 1 na Jeziorze Barlineckim na dzialce Nr 729/6.
Ciezar konstrukcji stalowej kratowej pomostu - 1340 kG

Cigzar konstrukcji palowej JEomostu 1616 kG

Kubatura konstrukcji - 8,761m?
B. Pomost Nr 2 na Jeziorze Barlineckim na dziatce Nr 729/6.
Ciezar konstrukcji stalowej kratowej pomostu - 1202 kG

Ciezar konstrukcji palowe omostu - 1529 kG

Kubatura konstrukcpéima%na}u-d-rewiepeelwslaege - 4,04m3

C. Budowa umocnienia nabrzeza przy pomos$cie Nr 2 na skarpie Jeziora Barlineckiego na
dziatce nr 726.

Kubatura konstrukcp-z—lﬁfeg%g-d;@mmpeehedﬂege 8,82m3

Projektant w koncepcji moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pomostu i umocnienia
z tolerancjg parametréw +-5%.

-Linie o§wietleniowe kablowe nn-0,4kV

Zaktadana dlugo$é trasy projektowanej sieci o$wietleniowej kablowej wynosi ca. 700m,
Zamawiajacy zaklada, ze na etapie projektowania moze ona ulec zmianie w granicach = 10% -
zmiany uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajacym,

Zastosowaé kable o min. przekroju poprzecznym zyly roboczej 35mm2 wielozytowe ( np. typu
YAKY 4x35mm2 lub rozwigzania réwnorz¢dne),

Na etapie projektowania zastosowacé uktad pracy sieci oswietleniowej jako ukiad TN-C.
Napiecie zasilania sieci oswietleniowej AC U=230/400V, 50Hz,

Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowa¢ na pomocg $amoczynnego
wylaczenia zasilania,

Wszystkie zastosowane urzadzenia projektowac w II klasie ochronnosci

Urzadzenia elektroenergetyczne projektowaé zgodnie z Normg N SEP-E-001,

Zastosowaé rozwigzania spelniajgce wymagane przepisy w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;.

-Shupy oswietleniowe

Zastosowaé shupy parkowe stalowe stozkowe, cynkowane ogniowo i dodatkowo malowane
proszkowo. Grubos¢ blachy min. 3-4 mm, wysokos¢ min. 3,5-5,5m.

Projektowane stupy oswietleniowe rozmiesci¢ na trasie ciggu pieszo-rowerowego tak aby
zapewni¢ réwnomierne naswietlenie powierzchni oraz zapewnia¢ bezpieczne 1 zgodne z
przepisami prawa i normami poruszanie si¢ uzytkownikéw ciagu pieszo — rowerowego.
Proponowana ilo$¢ projektowanych stupéw oswietleniowych wynosi 28 sztuk. Zamawiajacy
zaklada, ze na etapie projektowania moze ona ulec zmianie w granicach * 2 szt. - zmiany
uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajgcym.

Zastosowaé technologie posadowienia stupéw odpowiedniag do warunkéw terenowych (na
fundamencie lub do bezposredniego wkopania),
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Czes¢ naziemna slupa do wysokosci 35cm nad poziomem terenu zabezpieczona dodatkowo
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa lub bezbarwnym,

Kolorystyke stupéw uzgodni¢é z Zamawiajagcym na etapie opracowania dokumentacji
budowlano — wykonawczej,

Drzwiczki stupéw o$wietleniowych powinny by¢ umieszczone od strony przeciwnej do
odbywajacego sie¢ ruchu pieszo-jezdnego.

W stupach nalezy zabudowa¢ zigcza lub tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (II
klasa ochronno$ci).

Projektowane stupy sytuowaé mozliwie blisko projektowanej sciezki pieszo-TOWEerowe;j.

Na zataczniku graficznym nr 2 przedstawiono jako przykiad zastosowane rozwigzanie stupa
o$wietleniowego z terenu miasta Barlinek. Projektowane o$wietlenie powinno nawigzywac do
stosowanych na terenie Gminy Barlinek rozwigzan w zakresie o$wietlenia parkowego.

-Oprawy oswietleniowe

Projektowaé oprawy o$wietleniowe typu parkowego nawigzujace swojg stylistyka do
istniejacych opraw o$wietleniowych parkowych zastosowanych na terenie miasta Barlinek.
Projektowane oprawy o$wietlenia drogowego powinny by¢ wykonane w technologii
energooszczednej typu LED o $redniej symetrycznej optyce (gwarancja producenta dla opraw
wraz z zasilaczami musi wynosi¢ min. 10lat).

Zastosowane oswietlenie ma zapewnia¢ bezpieczne i zgodne z przepisami prawa i normami
poruszanie si¢ uzytkownikéw ciggu pieszo — rowerowego.

Temperatura barwy $wiatla - ciepia biel.

Oprawa mocowana bezposrednio na stupie o Srednicy 42-60mm.

Konstrukcja oprawy powinna by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonanych ze stopow
aluminium o przewodnosci cieplnej >200W/mK.

Klosz oprawy wykonany z odpornego poliweglanu réwniez na promienie UV,

Zasilacz $wiatta zintegrowany z oprawa z funkcja stalego strumienia $wietlnego,

Oprawa powinna posiadaé funkcj¢ zmniejszenia strumienia $wietlnego do 50% w czasie
"doliny nocnej" pomiedzy godz. 0.00 - 4:00.

Konserwacja poprzez otwarcie obudowy oprawy,

Wszystkie oprawy wyposazy¢ w urzadzenie zabezpieczajgce uklad zasilajacy oraz optyczny
przed przepigciami do wartosci 10kV.

Oprawy powinny posiada¢ stopiefi ochrony co najmniej IP66.

Oprawy powinny posiadaé duzy wspélczynnik ochrony przed uderzeniami min. IK 10.

Czas pracy diody Led >50 000h,

-Dodatkowe elementy $wietlne

Przewidzie¢ dodatkowe do$wietlenie obszaréw (punktéw charakterystycznych np. ,Krélowa
Puszczy” ) wskazanych przez Zamiajacego w na etapie opracowania dokumentacji projektowo-
budowlane;j.

Doswietlenie zrealizowa¢ za pomocg dodatkowych kierunkowych ledowych zrédet $wiatta
instalowanych na projektowanych stupach opisanych w punkcie 3.3.

W celu do$wietlenia Zamawiajacy nie przewiduje dobudowy dodatkowych stupow.

-Szafa o$wietleniowa SO

Zaprojektowaé i wykonaé¢ szaf¢ o$wietleniowg SO dla zasilania i sterowania siecig
oswietleniowg.

Orientacyjng lokalizacje szafy SO przedstawiono na zalgczniku graficznym nr 1.
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Szafe oswietleniowg SO zasili¢ linig kablowg nn-0,4kV na warunkach podanych przez gestora
sieci oraz na podstawie uzyskanych dokumentéw formalno-prawnych opisanych w pkt. 4.
Wymagania Zamawiajacego do przedmiotu zaméwienia Etap L.

W projektowanej SO przewidzie¢ min. 2 dodatkowe pola dla zasilania nowych obwodéw
o$wietleniowych, oraz przewidzie¢ zasilanie projektowanej instalacji kamer monitoringu.

W projektowanej szafie oswietleniowej zalaczanie o$wietlenia powinno odbywa¢ si¢ za
pomocg astronomicznego programowalnego sterownika oswietlenia z automatyczng zmiang
czasu z letniego na zimowy.

Parametry techniczne obudowy szafy o$wietleniowej SO:

Napiecie nominalne sieci - AC 230/400V, 50 Hz,

Znamionowy prad ciagly wyrobu 160A,

Napiecie znamionowe izolacji - 500 V,

Prad zwarciowy wytrzymywany (1 s) min 10 kA,

Temperatura pracy - od -25°C do +40°C,

Klasa ochronnosci - 1,

Odpornos¢ na zewnetrzne uderzenia mechaniczne - nie mniej niz IK 10,

Stopien ochrony - nie mniejszy niz IP 44,

Kategoria palnosci - V-0

-Monitoring.

Na etapie wykonywania sieci kablowej oSwietlenia ciggu pieszo-rowerowego nalezy
réwnolegle prowadzi¢ roboty instalacyjne polegajace na budowie instalacji systemu
monitoringu.

Projektowaé system monitoringu $ciezki pieszo-rowerowej w oparciu o istniejacy system
stosowany przez Zamawiajgcego na terenie miasta Barlinek,

Zasilanie instalacji monitoringu wykona¢ z projektowanej szafy oswietleniowej SO.
Sterowniczo sygnalizacyjng sie¢ $wiattowodowa do obstugi monitoringu wykona¢ kablem
swiattowodowym,

Kabel $wiattowodowy umiescié w rurze opto HDPE ukfadanej w jednym wykopie z linig
kablowg o$wietleniowa.

Przewidzieé¢ zabudowe okolo czterech kamer monitoringu w miejscach charakterystycznych na
trasie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego, lokalizacje uzgodni¢ na etapie projektowania
z Zamawiajacym,

Zamawiajagcy dopuszcza montaz kamer monitoringu na projektowanych  stupach
o$wietleniowych lub na oddzielnych masztach przystosowanych odpowiednio pod kamery
monitoringu,

W miejscach lokalizacji kamer monitoringu przewidzie¢ studnie kanalizacyjne dla wykonania
taczenia kabla $wiattowodowego,

Instalacja monitoringu powinna by¢ tak zaprojektowana i skonfigurowana aby wspétpracowata
(byta kompatybilna) z istniejacym systemem monitoringu miasta Barlinek.
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29  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne posiadaly zapewniong

trwaloéé nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowania terenu i instalacje
powinny zapewni¢ uzytkowanie W okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet, przybory
instalacyjne, obiekty sportowe i rekreacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie
w okresie co najmniej 15 lat. /g

Wrykonawca udzieli minimum 36/miesiecy gwarancji na wykonane prace.

2.2.2 Warunki_wykonania i _odbioru roboét budowlanych_odpowiadajacych zawartosci
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz—ze—wszyst i —Wyanag i ieniami

7 0
8 iy waines

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej {ecena-bez-pedaticu

I-AT—obejmujgea—wszystkie—koszty—zwigzane—z—p:
dokumentacje projektowg zg. pkt.3.6 oraz dokumenty:
projekt oznakowania placu budowy,
program zapewnienia jakosci,
powykonawcza dokumentacje geodezyjng.
Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacjg Projektows iST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
stanowia cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentow obowiazuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona-w-Ogolnych-warankach-umowy:
umowa
oferta Wykonawcy

specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
szczegbtowe specyfikacje techniczne
dokumentacja projektowa

*kosztorys-ofertowy-
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy (,.pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robét.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawcg na
biezaco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo poj azd6w i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla kt6rych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloiciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbne; zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wigczony w Ceng ofertowa.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr spotecznych i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robé6t bgdg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatléw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
whaicicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilacicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunk6w
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie ofertowe;.

Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i

urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w tak spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,

ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢é réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wrykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wiasnosé Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wiykonawea ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwiekszy¢ ceng kontraktowa.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zZrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlgczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajacy
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzagdowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagaf ilosciowych 1
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwémie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwormi beda zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspéipracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i
whasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza  Terenem  Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
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dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy
transporcie materialéw/sprz¢tu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w spos6b ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
byé uzyte przez Wykonawcg, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacijg
Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostans,
usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i element6w Rob6t
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robé6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
Robodt,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunk6w przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiat6w, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
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sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jakosci, przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia "Harmonogram badan", opracowany w oparciu o wymagania punktéw " 6.
Kontrola jakosci", w poszczeg6lnych rozdziatach SST, gdzie okreslono wymagang minimalng
ilo§é badan, ktére powinien przeprowadzi¢ w trakcie realizacji budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego W ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bgdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji "Harmonogramu badan" przedstawionego przez
Wykonawcg, bgdzie oceniat zgodnos§¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce i Laboratorium Inwestorskie. Na polecenie
Inzyniera, Laboratorium Inwestorskie bedzie pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania
niezalezne od Wrykonawcy w ilosci 10% w stosunku do "Harmonogramu badan"
zatwierdzonego przez Inzyniera, dla kazdego asortymentu robét.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach Laboratorium Inwestorskiego przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek wykonywanych przez laboratorium niezalezne, koszty
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktére speiniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bgdzie posiadagé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a W
razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beds dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw Rob6t,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen

Wykonawcy Robét.
23 Rejeste Obmiat
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(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, “qednesﬂeasb-ustalenych_uLK@sm;ys;&

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmlerzanych Robét i temrume obnuaru co na]mme] na 3 dni przed tym terminem.

Inzyniera-na-piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

Dhugosci i Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Odlegloci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objegtosci beda wyl1czone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét begda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzegt ponuarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Be¢dzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi
szkicami ufmeszeze&}m%kﬁm&%jeﬁm—gbm}am—b;ﬂm—mej&swm
W&WWMWMM@%%
uzgodniony-z-Inzynierem-

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru
odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei 1
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i _]ednoczesnym p0w1adomlen1em Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i pow1adom1en1a o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilog¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstaw1e dokumentéw
zawierajacych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru

czeéciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

Odbiér ostateczny Robdt
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjgcia
dokument6w, o ktdrych mowa w-punkeie-8:3-k /2 22/ -

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokument6w, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupelniajgcych w—warstwie—scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Zze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot

odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i-Rejestry-Obmiardw-(oryginaly)- ( o'rﬁf‘ﬂdd ;

Wiyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew.
PZl.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wiadcicielom urzadzen

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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Qdbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8:3. ,,0dbi6r ostateczny Rob6t”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia Ogdlne ezarblond

Podstawa platnosci jest cena\f’gd-ﬁesﬂ(ewa skalkulowana przez Wykonawcg zajednostice

Pla-pozyeji-kosztorysowych-wycenionyeh-Fyezattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w-danej-pezyeji-kosztorysu:

Cena jednestkowa—lub—eweta ryczaltowa pezyeji-Keoszierysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe-lub-kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
warto$é pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Oy = b va O
O COsTIcor vy =~ A &

Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Og6lnych
zawartych w  Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z Wwymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
(¢)  Oplaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(¢) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
9] Tymczasowa przebudowa urzagdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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2.3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu

Roboty przygotowawcze polegaé beda na wycince drzew i krzewéw, zdjeciu humusu, pracach
geodezyjnych, rozbiérkowych. Wykonawca zabezpieczy teren budowy, zaprojektuje,
wprowadzi i bedzie utrzymywat organizacj¢ ruchu na czas budowy.

2.3.1 W odniesieniu do architektury

Wszystkie urzadzenia gotowe do instalacji : mata architektura, wiata, toaleta, sport, zabawa,
ogrodzenie, parkan, stacja serwisowa powinny by¢ ze sobg zbiezne estetycznie (materialowo i
kolorystycznie) i dostosowane do otoczenia parkowego. Urzadzenia powinny by¢ dostgpne dla
os6b niepelnosprawnych.

Do zastosowania zaproponowano jezdnig z kostki betonowej szarej i grafitowej w podziale na
dwa pasy skrajne po 1,0m szare i pas $rodkowy szer 1,5 m grafitowy dla jezdni szer. 3,5 m oraz
dwa pasy skrajne po 1,5m szare i pas $rodkowy szer 2,0m grafitowy dla jezdni szer. 5,0 m .
Jako stupy o$wietlenia ulicznego zastosowac stupy typu parkowego.

2.3.2 W odniesieniu do konstrukcji

Material na poszycie pomostéw i zabezpieczenie nabrzeza.

Materiat powstaty z wtérnych tworzyw sztucznych uzyskany w wyniku recyklingu.
Orientacyjny skiad:

polietylen ( LDPE i HDPE ) - 75 - 85%

polipropylen ( PP ) - 5 -10%

barwniki i stabilizatory - 4%

domieszki

Wiasciwosci techniczne:

gestos¢ catkowita 0.95 g/em?,

nie przewodzi pradu elektrycznego,

izolator ciepla,

odporny na promieniowanie UV,

odporno$¢ na ogien , klasa B2 wg DIN 4102,
odporno$¢ na mikroorganizmy,

temperatura stosowania od - 20 OC do +50 0C
zmiany wymiaréw liniowych +0.3%,
wytrzymalos¢ na zginanie >12 MPa,

modut sprezystosci przy zginaniu >600 MPa

Zalety materialowe:

odporny na warunki atmosferyczne,
nie butwieje,

nie wymaga konserwacji,

odporny na oleje , kwasy , sole i tugi,
neutralny dla wody i gleby,

nadaje si¢ do ponownego recyklingu.

Poszycie wszystkich pomostéw z desek pomostowych wzmocnionych o grubosci 45-50 mm.
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Kratownice pomostu

Kratownice zaplanowano wykona¢ z  polaczonych przez spawanie profili stalowych
ocynkowanych ~ 60x60x2 mm ze stali konstrukcyjnej S320 GD+Z powlekanej powloka
cynkowa Z 225.

Wysoko$é kratownicy wynoszgca 500 mm obliczono na podstawie obcigzenia thumem 4kN/m?
wg PN-85/S-10030 zak}adajac rozstawg palowania i szerokos$¢ pomostu.

Kratownice zamocowano obejmami rurowymi stalowymi ocynkowanymi laczonymi $rubami
do uprzednio wbitych pali w dno jeziora. Dostawca konstrukcji kratownic musi przedstawic
krajowy certyfikat zakladowej kontroli produkcji wydany przez akredytowang jednostke
badawcza na dostarczane elementy konstrukcyjne.

Palowanie pomostow

Na wykonanie pali pomostéw zastosowano rury stalowe @ 139.7/4 mm ze szwem lub bez
szwu zgodnie z normami: PN-EN 10224:2006, PN-EN 10219-1-2:2006, PN-EN 10210-1-
2:2006.

Rury stalowe cynkowane ogniowo - grubos¢ warstwy cynku min. 55pm.

Konstrukcja przepustu

Konstrukcja przepustu z blach stalowych ( stal S 235JR ) falistych ocynkowanych o profilu
fali 200x55 o przekroju tukowym 250x110 cm o dlugosci 600 cm. Grubos$é¢ blachy 3.5mm
zabezpieczona warstwg cynku 42pum zgodnie z PN-EN ISO 1461.

Dostawca konstrukcji musi przedstawi¢ krajowy certyfikat zaktadowej kontroli produkcji
wydany przez akredytowang jednostkg badawcza na dostarczane elementy konstrukcyjne.

Do laczenia elementéw konstrukcyjnych z blachy falistej stosowane s3 $ruby M20 klasy 8.8
zgodne z aprobata techniczng. Eaczniki zabezpieczone s3 antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe o gr. powloki zgodnej z normg PN-EN 1461:2000. Na zasypke konstrukcji nalezy
uzyé mieszanek zwirowo — piaskowych o frakeji 0-42, wskazniku réznoziarnistosci Cu>5,0,
wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Material nie
powinien zawiera¢ zwiazkéw organicznych, zmarzlin itp.

Fundament przepustu oparty na palach zelbetowych prefabrykowanych o wymiarach
35x35x%500cm z betonu klasy C40/50 zbrojone stalg kl. A IIIN wg. PN-EN 12794 Prefabrykaty
betonowe. Pale fundamentowe.

Oczep fundamentowy i przyczéiki przepustu z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg zebrowang
gatunku B500B.

Wymagania betonu:

mrozoodpornos$¢ F150,

wodoszczelnos¢ W8,

nasiakliwos¢ <5%

Jako ochrone konstrukeji przed mogaca sig przedostawac do jej wnetrza wodg opadowg nalezy
zastosowaé geowlékning polipropylenowa o gramaturze min. 500 g/m2 oraz geomembraneg
HDPE o gr. min 1,0 mm. Poszczegélne pasy geomembrany nalezy polaczy¢ za pomocg
spawania.

2.3.3 W odniesieniu do instalacji
Instalacje o$wietlenia i monitoringu opisane sg w pkt. 2.1.4

2.3.4 W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe polega¢ bgda na oznakowaniu pionowym, plantowaniu, humusowaniu,
obsianiu trawa, przywrécenie terenu przylegiego do stanu przed rozpoczgciem robot.
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3. CZESC INFORMACYJNA PFU

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
7Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji nie jest objgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zq’ﬂm’w?é"y\‘r‘ykeﬂawea- uzyskat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizacjg

przedsigwzigcia.

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska wszelkie niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia

potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami  wynikajacymi

z oddzielnych przepisow.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ ACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki budowlane 660/12, 695/1, 724, 725, 726, 748/9 obrebu
Barlinek 2 na ktérych bedzie realizowana inwestycja, stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego -
Gminy Barline} co potwierdza wyciag z ksiggi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy zgode wlasciciela dziatki 729/6 obrgbu Barlinek 2 na dysponowanie
dziatka na cele realizacji inwestycji.( obeane ozaeriress deitls ~ nrF25/Pobr. Batbnct “-’j

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z przepisami:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn.zm),
-Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.1115 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232

z péz.zm.),

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).
-Rozporzadzeniem Ministra Ochrony srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny dpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579).
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-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.),

-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2012, poz. 647 z p6zn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z pdzn. zm.).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.).

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2010 . Nr 72, poz. 464
z pézn. zm.)

-Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6Zn.zm.).

przepisami bhp i p.poz.

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami) - (art. 59 - 87).

-Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

-Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z p6z.zm)
-Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (D.U.2002.170.1393 z p6z.zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6lowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181 z p6z.zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem
(D.U.2003.177.1729)

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133),
-Rozporzgdzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
2014.2431),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z pézn. zm.).

-Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
GUGIK 1988.

-Instrukcja techniczng G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.

-Instrukcja techniczng G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

-Instrukcja techniczng G-2.Szczegélowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i
przeliczenia wsp6irzgdnych miedzy uktadami, GUGIK 2001.
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-Instrukcjg techniczng G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe metodami bezposrednimi,
GUGIK 2007.

-Wytycznymi technicznymi G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987.

-Wytycznymi technicznymi G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGIK 2007.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa”

Norma N SEP-E001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia - Ochrona
przeciwporazeniowa”

Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201 ,,Oswietlenie dr6g” Czgsc 1

Norma PN-EN 13201 ,,Oswietlenie drég” - czgsci od 2 do 4.

Dyrektywa LVD 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia;

Dyrektywa EMC 2004/108/WE sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich
odnoszacych sie¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Dyrektywa RoHS 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

PN-EN 50310:2016-09 ,,Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi”

PN-EN 50173-1:2011 ,,Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogélne”

PN-EN 50173-5:2009 ,,Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czgsc 5: Centra danych”

PN-EN 50174-1:2009 “Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czgs¢ I:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci”

PN-EN 50174-3:2014-02 “Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw™

PN-EN 50346:2004/A2:2010 ,, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania”

PN-EN ISO 1461:2011 Powtloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale Fundamentowe.

PN-85/S8-10030 Obcigzenia mostow.

PN-EN 10142 Ta$my i blachy ze stali niskowegglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Rury przewodowe o szczegdlnych wymaganiach wg. DIN 1626; DIN 1629

PN- EN 206 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

DIN 488 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN - EN 12699:2002 Wykonanie specjalnych robét geotechnicznych . Fundamenty palowe
przemieszczeniowe.
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PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgsé
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania. Zatacznik
B.

PN-EN 1997-2:2009 Furokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw - Oznaczanie
procentowe]j zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania bigkitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw
produkcji betonu

PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgsé 6:
Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci
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PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych - Czgsé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3  Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych - Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3  Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3: Przygotowanie
wyciggéw przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek PN-EN 13286-1 Mieszanki
niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgsc 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogoélne i
pobieranie prébek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 2:
Metody okreslania ggstosci 1 zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 47:
Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego
wskaznika no$nosci i pgcznienia liniowego

PN-EN 1176: Wyposazenie placéw zabaw.

PN-NE 1177: Nawierzchnie placéw zabaw.

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzef, materialéw i instalacji wydane
przez producentow.

PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podziat

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania

PN-86/B-89030.01:02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 14216:2005 Cement. Skiad, wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie
chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw - Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne dotyczgce oceny
prawdopodobienstwa kondensacji pary wodne; przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb 1 podobnych
produktéw — Charakterystyki chropowatosci powierzchni podlozy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Wyszczeg6lnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do
oceny powierzchni po obrébce strumieniowoscierne;

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw — Charakterystyki chropowatosci powierzchni podlozy stalowych po obrébce
strumieniowosciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce
strumieniowosciernej - SposGb postepowania z uzyciem wzorca.
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PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych - Powloki
cynkowe i aluminiowe - Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu
cieplnemu konstruke;ji

PN-H-04684 Ochrona przed korozja- Nakiadanie powlok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

PN ISO 8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy stalowych po
calkowitym usunieciu wczesniej nalozonych powlok.

PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i _zelbetowe.

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych.

PN - 88/B - 32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN - 79/B — 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy péiwyrobéw,
pretow, walcéwki i ksztaltownikéw ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10259 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiaréw i ksztattu.

PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wigkszej. Tolerancje
wymiaréw, ksztattu i masy

PN-EN 10258 Tasma waska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje,
zaroodporne;j i zarowytrzymalej - tolerancje wymiarow i ksztaltu.

PN-EN 10028-7 Wyroby plaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe. Czes$¢ 7: stale odporne
na korozje.

PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzgdzenia cisnieniowe.

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu plynéw wodnych
lacznie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.

PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materialy.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialtéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN — 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Z1acza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. WITWiOR - WarunkiTechniczne
Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowidékning. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czeéé 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-83/B-03010  Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dzialanie mgty
solnej

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe. Cz¢s¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$é 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i plyty -
Tolerancje ksztaltu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metods zanurzeniowsg
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewngtrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej
granicy plastycznosci powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w
sposéb ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Czgs¢ 1: Znaki stale

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powloki

PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 13670:2011 W ykonanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-G-98011 Torf rolniczy
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3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWILANYCH

3.4.1 Badania geotechniczne - zat. 10

3.4.2 Koncepcja zagospodarowania terenu - zal. 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8

3.4.3 Promesa dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania o$wietlenia - zal. 8.1
3.4.4 Karta informacyjna przedsi¢gwzigcia - zal.9

35 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JE] PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowania .
- s . - = W . ¥ 2 ”a?l”?w e s ’

1 wykonania etezymsa cigau—l2—mesiecy-oa-poapisanie : N % /4 mE
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia & ee ,f;/a,wm«ze&/é
i harmonogram przewidywanych platnosci, oraz okreslone elementy rozliczeniowe

przedmiotu zaméwienia.

3.6 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego

wraz z projektem wykonawczym w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 -59‘942,;.41}3’»& i_uzyska dla niego wymagane przepisami
uzgodnienia, zgody 1 pozwolem“ﬁgvt’yﬁ\rﬁozwofenie na budowg.

3.6.1 Wymagania dla projektowania
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:

1) Wykonanie 2 wariantéw koncepcji projektowe;j

2) Wykonanie projektu budowlanego - 6 egz.,

3) Wykonanie projektu wykonawczego — 4 egz.,

4) Opracowanie operatu wodno-prawnego — 3 egz.,

5) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ — 6egz.,
6) Opracowanie przedmiaru rob6t — 3 egz.,

7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych - 3 egz.,
8) Opracowania karty informacyjnej przedsigwzigcia - 3 egz.

9) Opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko — 3 egz.,

10) Opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (wraz z uzgodnieniami z wlascicielami
gruntéw, jednostkami branzowymi itp.) — 1 egz. 7

12) Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu - 3 egz.

13) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas rob6t — 3 egz.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie :

harmonogramu realizacji robét budowlanych inwestycji

harmonogramu platnosci,

projektu zagospodarowania placu budowy : dowéz biezacy i sktadowanie materiatéw
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projektu organizacji rob6t

informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

planu zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,

jakiego sporzadzenie bedzie niezbgdne, aby zrealizowaé Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym
prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania
jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbgdne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje
robot.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o postepie procesu administracyjnego.
Niezbedne jest takze uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien z jednostkami

branzowymi, whascicielami prywatnymi (jezeli takie uzgodnienia beda potrzebne), a takze
dostarczenie innych dokumentéw niezbgdnych do uzyskania decyzji administracyjnych,
umozliwiajacych rozpoczecie prac budowlano-montazowych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawcg pokryje Wykonawca.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzeni i pozwolen nalezy na biezaco przekazywac Zamawiajgcemu , w terminach
umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca — zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowa¢ nadzor
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe]
sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do:

-opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

-niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupeinien w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego w Cenie Kontraktowe;j.

3.6.1 Format dokumentéw Wykonawcy

Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentéw
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca zaméwienia oprécz wersji papierowej ww. sktadnikéw dokumentacji projektowej
zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu Wersjg elektroniczng w formatach —
odpowiednio dla plikéw graficznych w formacie ArcGIS (*mdb, shp) oraz AutoCad (*dwg)
lub réwnowaznie, dla plikéw tekstowych DOC oraz dodatkowo w formie plikow
nieedytowanych (*pdf ).
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3.6.2 Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacjg projektowa w taki sposéb, ze roboty wediug
niej wykonane, bgda nadawaty si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Za ostateczny,
prawidtowy dob6r urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi uwzglednia¢
najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwiazanie, ktére moze w przyszlosci
powodowaé problemy z eksploatacja i utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego
wykonania nie bedzie zaakceptowane. Projektujac roboty Wykonawca wezmie pod uwage
swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zweryfikuje dane
wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej
fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania rob6t doswiadczonych projektantéw posiadajgcych
wymagane Prawem Budowlanym i wlasciwym Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Budownictwa (badz odpowiadajace im obowigzujace na terenie Unii Europejskiej)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezgcych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.
Wykonawca ma obowiazek zapewnié sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci. Osoby projektujace i sprawdzajace powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie 0
przynaleznosci do wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caly czas
trwania Kontraktu.

Koncepcja projektowa

~UOWY=
Wykonawca zobowiazany bedzie do opracowania koncepcji co najmniej w zakresie
uszczegbtowienia rozwigzan przedstawionych w ramach niniejszego PFU wraz
z ewentualnymi zmianami projektowymi oraz innych rozwiazan nieujetych w Koncepcji, a
koniecznych do zrealizowania inwestycji. _
Zaktualizowana Koncepcje Wykonawca zobowigzany bgdzie uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Na podstawie zaktualizowanej-i zatwierdzonej przez Zamawiajacego Koncepcji Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie stanowilo podstawy
dla wydhuzenia czasu na ukonczenie robot

Projekt Budowlany

Projekt budowlany wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami umozliwiajacymi realizacjg zadania
inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spelniajacy
wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 1.
(Dz.U. z 2012 1. poz. 462) oraz z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2071 z
péin. zm.).

W niniejszym opracowaniu nalezy przedstawi¢ doktadny opis technologii wykonania robot
projektowych oraz zalaczyé m.in. kopie opiséw dwdch reperéw parstwowych. Dokumentacja
powinna zawiera¢ dane hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejacego (warunki
gruntowo — wodne) w formie: opracowan geotechnicznych. W opracowaniu tym nalezy
uwzglednié¢ wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszace si¢ do
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ kierunki rozwigzan projektowych, informacje o
pracach pomiarowo — geodezyjnych, obliczenia hydrauliczne, ogélny opis technologii
wykonania projektowanych robét itd.

Wszystkie dane charakteryzujagce  inwestycj¢ podawac nalezy W jednostkach
znormalizowanych:

m, m2, m3, m/s, kN, kg, kPa itp. Nalezy je przedstawi¢ w tabeli dotgczonej do opracowania.

Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy jest niezbedny do wykonania w aspekcie uzupelnienia 1 uszczegdlowienia
projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokladnosci niezbgdnym do realizacji wszystkich
robét budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym, projekt wykonawczy ma zawierac
rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét i zastosowanej skali rysunkow
w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza przede wszystkim
rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych, instalacji 1
wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktérym stopien szczegGlowosci lub skala w
projekcie budowlanym jest niewystarczajaca, projekt wykonawczy nalezy wykonac¢
strukturalnie adekwatnie do zatozen okreslonych w ustawie Prawo Budowlane dla projektow
budowlanych i dotyczyé ma wszystkich rodzajéw robét budowlanych, od robét
przygotowawczych do robét wykonczeniowych.

Operat wodnoprawny
Opracowanife musi uwzglqdniat}.”sgssagtﬁ;ng %_9_}3%3, ’}(j‘:?o%;‘l;x I?udowa wymaga decyzji
o pozwoleniu wodno-prawnymj opfacowane gocfﬁle z przepisami Prawa Wodnego wraz z

niezbednymi uzgodnieniami.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przez kt6ra nalezy rozumieé opracowania zawierajace w szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktore
sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wasciwoéci wyrob6w budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

Specyfikacje musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 i 14 ww. rozporzadzenia (Dz.
U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z p6zn. zm.

Projekt statej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas robét

Projekty wykonac€ zg z

-Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z p6z.zm)
-Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (D.U.2002.170.1393 z p6z.zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181 z p6Z.zm.)
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem
Wykonawca uzyska opinie i zatwierdzenie projektow.

Przedmiar robét i kosztorys naktadczy

Nalezy przez to rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym
opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegblowy opis robét i
naklady rzeczowe gtéwnie w oparciu o0 KNR -y, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci naktadow
robocizny, materialéw 1 sprzgtu.

Ponadto nalezy dotgczy¢ obmiary robocze wedlug mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary muszg uwzglgdnia¢ wymagania okreslone
w § od 6 do 10 w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pézn. zm.)

Karta informacyjna przedsiewzigcia

Sporzadzona zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko jezeli bgdzie wystarczajgca do celu uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia.

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko,

Opracowany zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko jezeli bedzie konieczny do celu uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi¢gwzigcia.

Dokumentacja terenowo — prawna zawierajgca wszystkie niezbedne uzgodnienia

z jednostkami branzowymi

- mapy ewidencyjne obszaru obj¢tego oddzialywaniem inwestycji,

- zestawienie wszystkich wiascicieli dziatek objetych oddziatywaniem inwestycji,

- wypisy uproszczone z ewidencji gruntéw,

- zgody wladcicieli, wieczystych uzytkownikéw i wladajacych dzialek objetych inwestycja na
czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania rob6t objetych dokumentacjg
projektowa,

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza po zakorczeniu prac budowlano-
montazowych dotyczacych danego zadania, wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie
jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiaC bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawcg zrealizowane.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ niezbgdne dokumenty zwigzane z wykonanymi
robotami,

tj. w szczegdlnosci:

1. Dziennik budowy
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2. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i wykonaniu robét budowlanych
zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowg,

3. Kopie rysunkéw, szkicow wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem (osobg
sprawujaca nadzor autorski) — jezeli takie wystgpia,

4. O$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy,

5. Geodezyjng dokumentacje powykonawcza przedmiotu odbioru wraz z pieczatkami przyjgcia
danych do zasobéw odpowiedniego PODGiK,

6. Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodnodci itp. potwierdzajace zastosowanie
wyrobéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spelnienie wymogéw
okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych i innych przepisach szczeg6lnych,

7. Zgloszenie zakonczenia robot,

8. Operat kolaudacyjny,

9. Protokoiygz_flai ; S]f,l-.g“;gieg'a e [ lub clobirrren? poind :mz':j’/

0. rozwole

4. ZALACZNIKI:

zal.1 Plan zagospodarowania terenu, rysunek koncepcyjny w skali 1:1000

zal. 2.1 Rzut poziomy pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50

zal. 2.2 Przekroje pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50

zatl. 3.1 Rzut poziomy pomostu 2, rysunek koncepcyjny w skali 1:50

zal. 3.2 Przekroje pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50

zal. 3.2 Przekroje pomostu 1, rysunek koncepcyjny w skali 1:50

zal. 4 Przekroje przepustu, rysunek koncepcyjny w skali 1:50

zal. 5 Przyklady urzadzen sportowych

zal. 6 Przyklady obiektéw dekoracyjnych

zal. 7 Przyklady urzadzen aktywnosci ruchowej dla dzieci

zal. 8.1 Promesa dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania oswietlenia
zal. 8.2 Sylwetka stupa oswietleniowego
zat. 8.3 Przykiad oprawy oswietleniowe;
zal. 9 Karta informacyjna przedsiewziecia
zal.10.1 Badania geotechniczne - orientacja
zal.10.2 Badania geotechniczne - przekroje
zal.10.3 Badania geotechniczne - przekroje
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