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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY
Wdniu ... w Barlinku, pomiedzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe¢ przy ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91 reprezentowang przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

zwanej w dalszej czgsci umowy Zamawiajagcym

........................................ ,ZS1edZIDa oo
T ,REGON ........... reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czgsci Wykonawca

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nizszej od kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami) zostata zawarta umowa,
nastepujacej tresci:

a)

b)

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie: ,,Odtworzenie walorow
historycznych $redniowiecznych muréw obronnych w Barlinku”, zgodnie ze ztozona oferta, ktora zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, w rozumieniu przepisOw ustawy.
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w oparciu o dwie dokumentacje projektowe stanowiace zataczniki do
dwu decyzji o pozwoleniu na budowg. Zakres obejmuje realizacj¢ prac remontowych i konserwatorskich
zabezpieczen i rekonstrukcji elementow murdéw obronnych w Barlinku na szesciu (VI) odcinkach, wpisanych
do rejestru zabytkéw pod nr 294/79 z dnia 22.11.1979r.
Odcinki I-V nalezy wykona¢ w oparciu o:

projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe nr 290/2017 z dnia 02.08.2017r.
znak BOS.6740.1.214.2017.MR, na dziatkach o nr ewidencyjnych 224/2, 220/11, 178, 228/7, 199/1, 231/6,
129/11, 166, 169/1, 790 obreb 2 Barlinek, ktory szczegétowo opisuje stan istniejacy oraz zatozenia projektowe
dla odcinkéw zlokalizowanych w miejscowosci Barlinek, przy ul. Niepodleglosci, Jeziornej, Grodzkiej,
Gornej;

postanowienie z dnia 08.01.2018r. znak BOS.6740.1.214.2017.MR — sprostowanie z urzedu w zakresie btednie
wskazanego nr dziatki nr 224/4 (winien by¢ nr 224/2);

decyzje nr 679/2017 z dnia 08.05.2017r. znak ZN.5142.125.2017.GP wydana przez Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w  Szczecinie, zezwalajaca na przeprowadzenie robot
konserwatorskich przy zabytku tj. odcinkach muréw obronnych w m. Barlinek, dziatki ewid. nr 224/2, 220/11,
178, 228/7, 199/1, 231/6, 129/11, 166, 169/1, 790, 114/18, 128/7, 130 obreb 0002 Barlinek;

Odcinek VI nalezy wykona¢ w oparciu o:

projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe nr 408/2017 z dnia 25.10.2017r.
znak BOS.6740.1.215.2017.MR, na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 129/6 obreb 2 Barlinek, ktéry
szczegblowo opisuje stan istniejacy i zatozenia projektowe obejmujace remont i konserwacje odcinka VI
murdéw miejskich wraz z wykonaniem zabezpieczen w formie przypor, budowa punktu widokowego w formie
wiaty w miejscu dawnej wiezy oraz wykonanie utwardzonego ciggu pieszego, przy istniejacych budynkach
Barlineckiego Osrodka Kultury;

decyzje znak BOS.6740.5.2.2018.ASz z dnia 05.03.2018r. przenoszaca decyzje pozwolenia na budowe nr
408/2017,

decyzje nr 680/2017 z dnia 08.05.2017r. znak ZN.5142.126.2017.GP wydana przez Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie, zezwalajaca na przeprowadzenie zezwalajaca na
przeprowadzenie robot budowlano — konserwatorskich przy zabytku tj. odcinku VI muréw obronnych w m.
Barlinek, dziatka ewid. nr 129/6 obreb 0002 Barlinek;
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3. Zakres robot obejmuje projekt budowlany nastepujacych prac remontowych:

prace izolacyjne,

konserwacj¢ cegly, konserwacj¢ kamienia naturalnego (granit), przemurowania, usuni¢cie wtérnych
nalecialosci, uzupehienie ubytkow oraz inne roboty zgodnie z zakresem i sposobem ich prowadzenia
okreslonym w dokumentacji projektowe;j,

izolacja muru wg projektu konstrukcyjnego,

wzmocnienie konstrukcyjne,

usuniecie zieleni z powierzchni murdéw reczne lub mechaniczne,

wzmocnienie cegly wokot duzych ubytkow oraz w okolicy uszkodzen,

dezynfekcje cegly i kamienia,

rozebranie catej wtornej korony muréw na trzy do pigciu warstw cegiel, wymurowanie ponownie na
zaprawie zachowujacej szybki transport wody, wymiang pokruszonych cegiet, zabezpieczenie spadkow
na koronie mur6w zgodnie z programem prac konserwatorskich,

przemurowanie silnie zniszczonych partii muréw na duzych powierzchniach,

oczyszczenie catosci muru zgodnie z wytycznymi PPK,

oczyszczenie chemiczne parg wodng miejsc nie nadajacych si¢ do piaskowania,

odsolenie muru w partiach widocznych wybielen,

przemurowanie peknie¢ lub zszycie metoda wg projektu konstrukcyjnego,

uzupehienie wszystkich drobnych ubytkéw w ceglach zgodnie z wytycznymi PPK,

uzupehienie brakéw po cegtlach,

wymiana wszystkich fug cementowych,

wypehienie szerokich szczelin i spgkan w murze zgodnie z wytycznymi PPK,

scalenie kolorystyczne cegiet wspotczesnych z ceglami gotyckimi zgodnie z wytycznymi PPK,
usuni¢cie elementow metalowych bez funkcji nie bedacych elementami zabytkowymi,

wykucie calej spoiny cementowej z pomigdzy blokoéw granitowych,

oczyszczenie kamienia w miejscach zaatakowanych przez glony,

oczyszczenie catosci kamienia przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem szklarskim,
usuni¢cie wszystkich ,,smaréwek” cementowych z kamienia,

uzupehienie ubytkow w elementach granitowych gltazami granitowymi polnymi,

wypelnienie rozwarstwien muru i szczelin pomigdzy blokami granitu hydrauliczng zaprawg iniekcyjna;

4. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamoOwienia okre$laja n/w dokumenty, ktore stanowig integralng czgsé
niniejszej umowy:

1

2)

3)

4)
5)

6)

7)

projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do decyzji o pozwoleniu na budowg Nr 290/2017 z dnia
02.08.2017r. znak BOS.6740.1.214.2017.MR obejmujacy remont i konserwacj¢ zabytkowych muréw
obronnych potozonych w miejscowosci Barlinek, na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu 224/4,
220/11, 178, 228/7, 199/1, 231/6, 129/11, 166, 169/1, 790 obr¢b 2 Barlinek — zalacznik nr 9 do
SIWZ;

postanowienie z dnia 08.01.2018r. znak BO0S$.6740.1.214.2017.MR — sprostowanie z urzedu
w zakresie btednie wskazanego nr dziatki nr 224/4 (winien by¢ nr 224/2) — zalacznik nr 10 do SIWZ;
decyzja nr 679/2017 =z dnia 08.05.2017r. znak ZN.5142.125.2017.GP wydana przez
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie, zezwalajaca na
przeprowadzenie robot konserwatorskich przy zabytku tj. odcinkach muréw obronnych
w m. Barlinek, dziatki ewid. nr 224/2, 220/11, 178, 228/7, 199/1, 231/6, 129/11, 166, 169/1, 790,
114/18, 128/7, 130 obrgb 0002 Barlinek — zalacznik nr 11 do SIWZ;

przedmiar robot — zalacznik nr 12 do SIWZ;

projekt budowlany stanowiacy zalaczniki nr 1-4 do decyzji o pozwoleniu na budowg Nr 408/2017 z
dnia 25.10.2017r. znak BOS.6740.1.215.2017.MR obejmujacy remont i konserwacje zabytkowych
murow obronnych wraz z budowa punktu widokowego na planie wiezy w miejscowosci Barlinek, na
dzialce o nr ewidencyjnym gruntu 129/6 obreb 2 Barlinek — zalacznik nr 13 do SIWZ;

decyzja znak BOS.6740.5.2.2018.ASz z dnia 05.03.2018r. przenoszaca decyzje pozwolenia na budowe
nr 408/2017 — zalacznik nr 14 do SIWZ;

decyzja nr 680/2017 =z dnia 08.05.2017r. znak ZN.5142.126.2017.GP wydana przez
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie, zezwalajaca na
przeprowadzenie zezwalajaca na przeprowadzenie robdt budowlano - konserwatorskich przy zabytku
tj. odcinku VI muréow obronnych w m. Barlinek, dziatka ewid. nr 129/6 obr¢gb 0002 Barlinek —
zalacznik nr 15 do SIWZ;
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8) przedmiar robot — zalgeznik nr 16 do SIWZ;

9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — obickt: Zabytkowe Mury
Obronne w Barlinku (wspdlna na wszystkie odcinki I-VI); Remont i konserwacja zabytkowych murow
obronnych w Barlinku / zakres ulic Niepodlegtosci, Jeziorna, Grodzka, Gérna w m. Barlinek —
zalacznik nr 17 do SIWZ;

10) Tabela rownowaznosci — zalacznik nr 18 do SIWZ;;

11) oferta Wykonawcy z dnia ........... ;

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonal wlasnych pomiaréw i obliczen oraz ze nie
wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedzg, do§wiadczenie, potencjat techniczny i ekonomiczny,
a takze pracownikow niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa, SIWZ,
dokumentacjg techniczng, oferta zlozona w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

§2

Termin wykonania

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:

1) rozpoczecie — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie — najp6zniej do 01 pazdziernika 2018r.

§3

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 wynikajace ze zlozonej oferty
przetargowej Wykonawcy Wynosi: «eeeveeeeensses zl brutto, stownie: ................oooeeinn. zlotych %/q).
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczyndéw ceny jednostkowej (zgodnie z
wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robdt oraz iloSci jednostek wykonanych,
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang iloci robot, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominigcie wskazanej roboty,

3) wykonanie roboty nieprzewidziane;.

Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych
zmian moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym
mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 do 9.

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 2.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym nalezy je
wyceni¢ przyjmujac nastgpujace zatozenia:

a) dla robocizny nalezy zastosowac stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym;

b) materiaty nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych Zamawiajagcemu wraz z kosztorysem
powykonawczym faktur zakupowych;

c) skladniki cenotworcze nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

d) dla sprzgtu i transportu nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie
»SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naklady rzeczowe okre$lone w katalogu Nakladdéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogo6lnie dostepnych katalogéw lub kalkulacji wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach
zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 7.
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Przed rozpoczgciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznoséci wraz z wyliczeniem
ceny, o ktérej mowa w ust. 6 1 7 oraz uzyskac ich akceptacj¢ przez Zamawiajacego.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego
uzgodnienia pomig¢dzy stronami.

§4

Platnosci

Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie nastapi po zrealizowaniu catego przedmiotu zaméwienia
objetego umowa.

Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore beda obejmowac prace
wykonywane w danym okresie do acznej wartosci 70 % catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust.1.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Do faktury koncowej Wykonawca winien dotaczy¢ kosztorys powykonawczy wraz z kosztorysem réznicowym
dla pozycji, ktore uleglty zmianie w stosunku do kosztorysu ofertowego.

Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych przez
Wykonawcg rozliczen.

Faktura koncowa oraz faktury przejsciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia
lacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.

Za dat¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktury dowod potwierdzajacy zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur. W przypadku braku dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platno$ci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie
bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowaé bedzie wstrzymaniem
ptatnosci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
okolicznosci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodoéw okreslonych w ust. 8
niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw obciazaja
Wykonawcg.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

§6
Obowiazki stron

Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy), nastapi w dniu podpisania umowy;
2) zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie placu budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla wykonania zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktéorymi lub przez ktére maja byc
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego, jako miejsca
pracy, ktére moga stanowi¢ cz¢s¢ placu budowy,

¢) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placéw budowy w tym pelna ochrong 0sob i mienia,

2) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezb¢dne media,
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3) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materialdbw wlasnych,
posiada¢ wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia, urzadzenia i materialy
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego, na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczna,

4) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwi¢c wstep na plac budowy
pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy
wymaganych przepisami,

5) podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i poza
nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwoséci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania,

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.),

7) uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologie i organizacje prac Wykonawcy, niezbednych do
wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robot, zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy wlasnym staraniem i na wtasny koszt,

9) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgéci, badz majatku Zamawiajacego lub innych osob
z winy Wykonawcy — ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego,

12) utrzymywanie placu budowy na wilasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwani
zbednych materiatlow, odpadkow i1 $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

a) deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materialow i
urzadzen,

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,

¢) przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robot na wilasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz
pozostawi¢ caly plac budowy i wszystkie pomieszczenia czyste i nadajace si¢ bezposrednio do
uzytkowania,

14) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z zm.) we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci opisane w rozdziale VIII SIWZ,

15) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedltozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce z osobami
wykonujacymi czynnosci przy wykonywaniu zaméwienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od tych oséb zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych,

Wykonawca o$wiadcza, ze wuzyskal informacje, jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace

(w granicach, w jakich byto to osiagalne biorac pod uwagg koszt i czas) co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wilaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia wszelkich

usterek, jakie w nich moga powstac,

4) srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik

Budowy w 0s0bie: ......ooiiiiiiiee
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§7
Kary

Zamawiajacemu moze zada¢ zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z tytutu:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 umowy;

2) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad.

4) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robot —
w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysiace ztotych) za kazdy potwierdzony przypadek;

5) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

9) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) i 6) — w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadkach, o ktéorych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami
zawartymi w §13 pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt (jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

12) zwloki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowiazywania gwarancji — w wysokosci 300,00 zt
(trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okreslonego zgodnie z § 9 ust. 5;

13) niedopelnienia wymogu zatrudnienia 0séb (pracownikdw) na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek;

14) za niedotrzymanie terminu Wwyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb na umowe o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigcset ztotych) za kazdy
dzien zwloki;

15) za nie dostarczenie wykazu os6b oddelegowanych do realizacji zamdwienia wraz z o§wiadczeniem, ze
osoby te sa zatrudnione na podstawie umowy o pracg, najpozniej w dniu przekazania placu budowy
—w wysokosci 500,00 zt (pigcset ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar

umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze Zamawiajacy

na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego wykonania robot

budowlanych oraz usunigcia wad 1 usterek bez koniecznos$ci ubiegania si¢ o czyjakolwiek zgod¢ na dokonanie
tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) zakazdy nastgpny dzien op6znienia — odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.
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§8

Ubezpieczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu polisy
lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢
kosztorysowa brutto zamowienia podana w ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowigzuje si¢
Wykonawce do aktualizacji dokumentu, o ktérym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, lecz nie krétszym niz 3 dni robocze, optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie powadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamowienia podana w
ofercie przetargowe;.

Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze uznaé
jako przyczyng rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:
a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) odebra¢ przedmiot zamdéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usunig¢cie wad, a w przypadku jego
niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potragcen czeSci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien
pltynacych z tytulu rekojmi za wady fizyczne robdt, oceniajac jako$¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac termin na usunig¢cie, a w przypadku jego niedotrzymania — usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego cze$ci zgodnie z przeznaczeniem:
a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zadaé bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.
. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbgdnej zwloki.
. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu
ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie
na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usunig¢cie wad potwierdzane jest protokotem.
. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi
Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptlaty, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.
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§10
Odbiér

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos¢ do odbioru robot w formie
pisemnej, dotaczajac do zgloszenia nastepujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robot;
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia;
¢) date rozpoczecia i zakonczenia robot;
d) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;
2) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiatow;
3) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy — Prawo
budowlane;
4) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;
5) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami na kopiach rysunkéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego — z adnotacjami projektanta co do klasyfikacji zmian (o ile s3 wymagane);
6) ustalenia technologiczne i receptury;
7) s$wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;
8) niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami;
9) instrukcje obshugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty pozwalajace
oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp. dokumenty;
Odbior robot ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i sprawdzen albo usunigcia
wad zgloszonych w okresie obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentow wymienionych w ust. 1.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w catosci, nie
wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1.
Strony postanawiajg, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inacze;j.
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.
Z czynnoS$ci odbioru robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem
gwarancji beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynnosci, w tym
terminy na usunigcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — na zadanie Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemne;.
Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawieraé w szczegodlnosci:
1) okreslenie zakresu odbioru,
2) miejsce sporzadzenia protokotu,
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
4) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty,
5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawcg Zamawiajacemu w trakcie odbioru,
6) spis ujawnionych wad i usterek,
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,
8) o$wiadczenia 1 wyjasnienia osob uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy uczestnikow odbioru.

10. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikdw odbioru jest odnotowywana w protokole.



Fundusze : Unia Europejska [REES
EUI'ODEJSKIE sgf;kzgosmmta 3 'l,"' Pomorge Europejski Fundusz I
Program Regionalny w Zachodnie Rozwoju Regionalnego A
§11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres ... miesiecy liczac
od dnia odbioru robot.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreSlonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, a roboty
zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie pdzniej niz 3 dni od dnia
powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Strony ustalaja, ze Wykonawca udzieli gwarancji w formie pisemnej. Gwarancja zostanie przekazana jako
osobny dokument po zakonczonych robotach budowlanych, w dniu odbioru koficowego.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechat wykonywanie robdt z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dtuzszy niz 14
dni;

3) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 4;

4) w przypadkach okreslonych w § 7 ust. 1 pkt. 10)

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych) — odstapienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spehnié
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienic od umowy przez Wykonawcg powinno nastapi¢c w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstagpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci zamdéwienia Podwykonawcom na nastepujacych zasadach:
1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed
zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedstawiony zostat
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projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca sa zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie miatl prawo wniesienia w formie pisemne]j zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w ciggu 14 dni Zamawiajacy nie
whniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7
dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 3, wzywajac Wykonawce do
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody zamawiajacego w rozumieniu art. 6471 § 2 Kodeksu
cywilnego. Jezeli w ciagu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich
akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamdéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8
ustawy pzp.

6) W przypadku dostaw lub ushug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdlowych umow, a
jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia kazdorazowo
Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartego zamowienia (zlecenia)
w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca

musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaplaty naleznosci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym;

4) umowa musi okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedlozeniu

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z ktérymi

zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawcg, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej zaplaty.

Czynnos¢, o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7

dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnos$ci

niedokonania zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaplaty dla

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,

3) dokona¢ zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,
wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego praca, poniesione
przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio zastosowanie zasady
dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1.

Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastapi w terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — 30 dni od dnia odbioru robdt,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15
Adres siedziby

Wykonawca o$wiadcza, ze siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia: .................

Wykonawca  zobowiazuje  si¢  do  systematycznego  aktualizowania  adresu  zamieszkania.
W przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestana przez Zamawiajacego na ostatni, znany
Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dor¢czong.

§ 16
Zmiany do umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Podstawa przewidzianych zmian obejmuje: co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystapienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, ktére moga spowodowac obnizenie jakosci
wykonanych robot lub tez uniemozliwia wykonanie robdt zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawce,
iz pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢ zrealizowane ze wzgledow technologicznych
wcezesniej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez sprzyjajace
warunki atmosferyczne, warunki przy ktoérych dopuszczone jest wykonywanie robot opisanych w
Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku wystapienia robot dodatkowych i zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy pzp,

¢) w przypadku innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcys;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materialdw 1 urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczegdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych/technicznych

niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
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sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania robot zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go z Wykonawca, jego
likwidacja, nienalezyta starannos$¢ stwierdzona przez Zamawiajacego,

8) zmiana robot, ktére Zamawiajacy bedzie uwazat za niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia w
tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt objetych kosztorysem ofertowym;
b) pominigcie pewnych robét;
¢) wykonanie rob6t nieprzewidzianych,

9) zmiana stawki podatku VAT,

10) zmiana kierownika budowy,

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie publicznym,

12) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujacego
koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o okres niezbedny do
wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

13) na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Zmiany tre$ci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci obustronnie

podpisanego aneksu do umowy.

§17
Postanowienia ogdlne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu Cywilnego
oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamdéwien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych
w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca
jest zobowiagzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacjg realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia
reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na drogg sadowa.

Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



