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A. Czes$¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia.
Przedsiewziecie opisywane w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym obejmuje
sporzadzenie wielobranzowego, projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiarow i kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia
na uzytkowanie wraz z petng realizacjg obiektu, i oddaniem go do uzytkowania w ramach
inwestyciji pt. ,Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku na cele spoteczno-
administracyjne ”.
W zakresie inwestycji przewidziano m. In.:

- Adaptacje pomieszczen na | pietrze przedmiotowego budynku na cele Urzedu Stanu

Cywilnego oraz Centrum Wsparcie Rodziny

- Adaptacje nieuzytkowego poddasza dla jednostek jw.

- Adaptacje czesci pomieszczen piwnicy na archiwum zaktadowe

- Budowe dzwigu osobowego zewnetrznego dla obstugi oséb niepetnosprawnych

- Roboty w zakresie instalacji wewnetrznych w budynku.
Inwestycja realizowana bedzie w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.2.1 Granice terenu

Budynek znajduje sie na terenie dziatki oznaczonej numerem 239/1 w obrebie 2 Barlinek i
jednostce ewidencyjnej nr 321001_4. Dziatka potozona jest w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, w
bezposrednim otoczeniu Jeziora Barlineckiego. Powierzchnia dziatki wynosi 9205m?.

Lokalizacja terenu inwestycji- zdje,ci lotnicze zrédto geoportal.gov.pl
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1.2.2 Charakterystyczne parametry istniejacego obiektu

Budynek objety inwestycjg powstat przed rokiem 1912r. jako budynek szkoty sredniego
stopnia. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, kryty stromym dachem wielospadowym. Zatozony
na planie litery C z gtbwnym wejscie prowadzgcym pomiedzy dwoma ryzalitami przez
klasycyzujgcy portyk.

W okresie powojennym w budynku miescity sie rézne szkoty srednie, a od roku 2015 do potowy
2017 pozostawata on nieuzytkowany. Obecnie parter i piwnica budynku zajmowane sg przed
Wojewddzki Osrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Oddziat terenowy w Barlinku. | pietro i
poddasze pozostajg nieuzytkowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami Jeziorna,
Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku" uchwalonym Uchwatg nr
XXVI11/221/2004 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 6.10.2004r. oraz w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010- 2020 budynek oznaczony jest jako wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz przeznaczony do wpisu indywidualnego do rejestru

zabytkow.
Obecne parametry obiektu:
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia | Kubatura [m?]
Zabudowy [m?] catkowita uzytkowa [m?] wewnetrzna/
netto [m?]
399 1554,8 901,06 1353,36 4276,2
Poddasze
nieuzytkowe
220,39

1.2.3 Zakres prac wchodzacych w sktad inwestycji
Podane w programie funkcjonalno- uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.
Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane,
przepisy powigzane i normy.
Kompletna dokumentacja projektowa winna skfadac¢ sie z branz:

a) architektura,

b) konstrukcja,

c) instalacja wodno-kanalizacyjna,

d) wewnetrzna i zewnetrzna instalacja ppoz

e) instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja oddymiania (jesli bedzie wymagana)

f) instalacja centralnego ogrzewania,

g) instalacja elektryczna i oSwietleniowa,

h) instalacje teletechniczne i sterowania w obiekcie

i) inne niezbedne instalacje

j) instalacja odgromowa,

k) sieci uzbrojenia zewnetrznego w niezbednym zakresie

I) zagospodarowanie dziafki



Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyc;ji pt ,Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku

na potrzeby spoteczno- administracyjne”

Przyszly Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji nastepujgcych dziatan:

sporzgdzenie inwentaryzacji poddasza i wiezby dachowej oraz oceny stanu
technicznego poszczegodinych elementéw konstrukcyjnych po demontazu istniejgcych
obudow i scianek drewnianych

sporzgdzenie koncepcji architektonicznej (na podstawie materiatéw dotgczonych do
PFU) i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym

wykonanie map do celéw projektowych

wykonanie badan geotechnicznych pod projektowany szyb windowy w celu okreslenia
warunkéw posadowienia do opinii geotechnicznej (czes¢ projektu budowlanego)
wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na potrzeby uzyskania
pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami (m. in. z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, warunkow sanitarnych i bhp)i uzgodnienie jej z
Zamawiajgcym

uzyskanie dla sporzgdzonego projektu budowlanego pozytywnej  opinii
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie
Ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe we wlasciwej jednostce
administracji architektoniczno- budowlanej i uzyskanie decyzji o pozwolenia na
budowe,

uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen niezbednych rozpoczecia realizacji
inwestycji- np., pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenia na budowe
niezbednej infrastruktury towarzyszacej itp.

opracowanie petnobranzowej dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z
Zamawiajgcym

zgtoszenie rozpoczecia budowy

przygotowanie Planu BIOZ

przygotowanie terenu budowy- zagospodarowanie placu budowy zgodne z planem
BIOZ

przygotowanie prac budowlanych i montazowych

wykonanie niezbednych robét ziemnych

wykonanie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji

wykonanie prac zwigzanych z przytgczami zewnetrznymi i instalacjami wewnetrznymi
w budynku w niezbednym zakresie

wykonanie elementéw wykonczeniowych

wykonanie elementow zagospodarowania terenu

uporzgdkowanie terenu inwestyciji

przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

przeprowadzenie procedur odbiorowych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(stosownie do sentencji Decyzji pozwolenia na budowe);

przekazanie Zmawiajagcemu zakresu sktadajgcego sie na zrealizowane
przedsiewziecie.

dokonanie szkolenia uzytkownika koncowego

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami Jeziorng, Gorzowska i brzegiem
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Jeziora Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku". Zgodnie z zapisami planu budynek znajduje
sie na terenie okreslonym symbolem OG.22/1, dla ktérego obowigzujg przepisy:

- Tereny oznaczone jako OG stuzg przede wszystkim lokalizacji funkcji zwigzanych z
obstugg ludnosci.

- na czesci terenu oznaczonej symbolem 0G.22/1 dopuszcza sie adaptacje obiektu
oswiaty na cele naukowe, kulturalne, obstugi socjalnej lub stuzby zdrowia,

- zakaz zwiekszania wysokosci zabudowy,

- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,4,

- linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

- wymog zachowania historycznej formy zabudowy, w szczegdlnoéci formy, rodzaju
materialu i kolorystyki pokrycia dachu, formy, detalu i kolorystyki elewacji oraz
podziatdbw i rysunku stolarki okiennej i drzwiowej, wymodg rewaloryzaciji
zagospodarowania terenu oraz zieleni komponowanej w otoczeniu budynku

Obecnie przygotowywana jest zmiana planu wg ktérej budynek znajdowac sie bedzie na trenie

oznaczonym 2Uo:

- teren ustug oswiaty

- nakazuje sie stosowanie kolorystyki elewacji budynku w jasnych pastelowych odcieniach
bieli, zotci, bezu, ceglastym, zieleni i szarosci; z dopuszczeniem tradycyjnych materiatow
wykonczeniowych: cegta, kamien, klinkier, drewno, szkto lub tynk, o ile w ustaleniach
szczegobtowych nie przyjeto inaczej

- na obszarze objetym planem zlokalizowane sg obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw
chronione planem, gdzie:

a) nakazuje sie utrzymanie bryty budynku, wysokosci i kata nachylenia potaci dachowych,

b) nakazuje sie zachowanie kompozycji elewacji frontowej budynku wraz z formg stolarki
okiennej i drzwiowej,

c) przy wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej nakazuje sie ich dostosowanie do
historycznej formy oraz podziatow,

d) nakazuje sie zachowanie i ochrone detalu architektonicznego elewacji budynku,

e) dopuszcza sie ocieplenie elewacji budynku, chyba, ze w ustaleniach szczegdtowych
przyjeto inaczej

Obiekty znajduje sie w:

- strefie ochrony E, w granicach ktérej obowigzuje zakaz przestaniania panoramy Starego
Miasta oraz jeziora Barlineckiego.

- strefie K- ochrona i rewaloryzacja uktadu kompozycyjnego oraz sktadu gatunkowego zieleni,
obiektow kubaturowych i matej architektury,

Dla terenu ustala sie przeznaczenie: ustugi oswiaty.

- dopuszcza sie:

1) obiekty nauki, kultury, administracji publicznej;

2) terenowe obiekty sportu i rekreacii;

3) urzgdzenia plenerowe, altany i wiaty;

4) zielen wraz z obiektami matej architektury;

5) obiekty, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

6) miejsca postojowe;

7) drogi wewnetrzne.
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- zakazuje sie lokalizacji wolnostojgcych garazy.

- teren, o ktérym mowa w ust. 1, zlokalizowany jest w cato$ci w granicach otuliny Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérej obowigzujg przepisy odrebne o ochronie
przyrody.

- ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zasady
zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie wigeksza niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) wskaznik intensywnosci zabudowy nie mniejszy niz 0,01 i nie wiekszy niz 0,9;

4) wysoko$¢ zabudowy nie wieksza niz 12,5 m;

5) dachy strome, kryte dachéwkg ceramiczng, cementowg lub blachodachéwkg w kolorze
ceglastym, czerwieni.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w dobrym stanie technicznym, jednak z uwagi na
brak uzytkownika pomieszczenia na | pietrze wymagajg remontu i odswiezenia oraz
uporzgdkowania i nowego rozprowadzenia instalaciji.

Do budynku doprowadzone sg nastepujgce sieci:

- kablowa linia elektroenergetyczna nn

- przytgcze wodociggowe w50

- przytacze kanalizacji sanitarnej ks250

- przytgcze gazowe

- przytgcze teletechniczne

Przez teren dziatki przebiega sie¢ gazowa g200 oraz g80.

Teren dziatki porosniety jest drzewami. W ramach inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci
wycinek drzew i krzewow.

1.4 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem Przedsiewziecia jest zapewnienie siedziby dla Urzedu Stanu Cywilnego oraz Centrum
Wsparcia rodziny dziatajgcego przy Osrodku Pomocy Spotecznej w Barlinku. W ramach
pomieszczeh przewiduje sie realizacje Sali $lubow, sali szkoleniowo-warsztatowe]
przeznaczonej oraz sSwietlicy opiekunczej przeznaczonej dla podopiecznych Centrum
Wsparcia Rodziny.

Zamierzeniem zamawiajgcego jest wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeh w
budynku w celu uzyskanie nowoczesnej przestrzeni biurowej dla realizacji celéw zwigzanych
z opiekg spoteczng oraz obstugg administracyjng mieszkancéw Barlinka. W ramach inwestyciji
przewiduje sie udostepnienie budynku dla niepetnosprawnych- dobudowe zewnetrznego
szybu windowego.

Po realizacji, wszystkie czesci obiektu winny zapewni¢ peilng dostepnosé osobom
niepetnosprawnym, spetniaé warunki ochrony ppoz i bhp oraz w miare mozliwosci
aktualne wymogi z zakresu oszczednosci energii, jednak przy uwzglednieniu wymogoéow
ochrony konserwatorskiej.

Zatgcznik do niniejszego opracowania stanowi koncepcja architektoniczna przebudowy
budynku, bedaca syntezg wymagah Zamawiajgcego.
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1.4.1 Ogdlne warunku wykonania robét

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera oraz zgodnych z najnowszg praktykg
inzynierska i prawem budowlanym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonhczenia robot
okreslonych w kontrakcie zgodnie z poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz niezbedny
personel i inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilno$c¢ i bezpieczenstwo wszystkich prowadzonych
dziatan na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty, jakie bedg wymagane dla realizacji kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem, jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar materiatow.

Wymaga sie stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz technicznych i
technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu robét objetych kontraktem.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczegolnosci:

-stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pbdzniejszymi zmianami),

-stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

-stosowac¢ sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami)

Materiaty powinny posiadaé¢ sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetniaé wymagania stosowanych Norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami
producenta i przepisami BHP .

Wykonawca winien spetniaC wymogi wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U.
Nr 193 z 2003r. p0z.1890).

Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelkie materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przechowywac z dala od zrodta ognia i elementow grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
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Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiaé
Scisle jedna obok drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.

1.4.2 Realizacja zadania

Przed rozpoczeciem robét na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tgcznie z dokumentacjg fotograficzng w
sposob umozliwiajgcy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych teren
zostat przywrocony do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wiasciciela terenu
potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych roszczen spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest
wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z:

-wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie funkcjonalno- uzytkowym,
-projektami budowlanymi i wykonawczymi, opracowanymi przez Wykonawce, zatwierdzonymi
przez Inwestora,

-poleceniami Inzyniera Kontraktu,

-przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu budowlanego
oraz okreslajgcymi obowigzki oséb biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym

-planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez producentow, a ktére bedag
zastosowane przy realizacji robét.

Technologia realizacji rob6t oraz odbidr robét winny spetnia¢ wymagania Zamawiajacego
okreslone w Programie funkcjonalno- uzytkowym.

Roboty winny by¢é prowadzone systematycznie nie powodujgc zaburzen w funkcjonujgcej
czesci budynku zajmowanej przez WORD.

1.4.3 Program Robét

Wykonawca opracuje Program Robo6t okre$lajgcy terminy opracowania dokumentacii
projektowej, rozpoczecia i zakonczenia wyszczegolnionych odcinkéw robét. Powyzszy
program Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien
obejmowac nastepujgce podstawowe fazy tj.:

a) okres opracowania projektéw budowlanych i pozyskiwania pozwolen,

b) okres opracowania projektéw wykonawczych,

c) okres mobilizacji (przed wejsciem na teren budowy),

d) okres realizacji robét z uwzglednieniem poszczegdlnych czesci budynku

e) okres przejecia robot,

f) okres prob koncowych

g) okres zgtaszania wad

h) okres usuwania wad

Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram, aby unikng¢ lub zminimalizowac
zakres prowadzonych robot, ktorych wykonanie mogtoby powodowac powstanie zgdania
odszkodowania.

Program Robét winien uwzgledniac:
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a) zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilosci
personelu kierowniczego i wspomagajgcego oraz jego kwalifikaciji,

b) kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw prac pozwalajgcych na sukcesywne
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji czesci zrealizowane] (kazdy
odcinek robot powinien stanowi¢ zamknietg catosé, ktéra po zrealizowaniu moze by¢ oddana
do uzytku).

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu.

1.4.4 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
kazdej czesci robdt, przed ich rozpoczeciem i uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegodlnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcych odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- uwzglednienie faktu pracy w dziatajgcym obiekcie,

- uwzglednienie zabezpieczen przeciwpytowych i wydzielenia stref robot tak aby uniknaé kurzu
poza placem budowy

- zapewnienie odpowiedniej ekipy sprzatajgcej dbajgcej o czysto$¢ i bezpieczehstwo poza
placem budowy, dotyczy to w szczegolnosci kwestii kurzu i pytu.

- warunkow uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania Roboét
budowlanych,

- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.5 Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany dla inwestycji, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt na min. 2 tygodnie przed
ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe zostanie przedstawiony do akceptacji
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt w 5 egzemplarzach- 4
egzemplarze bedgce zatgcznikami do wniosku oraz 1 egz. dla Zamawiajgcego wraz z wersjg
elektroniczng w formatach: pdf, dwg, docx.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dla projektu sprawdzenie, opinie dot. ppoz, sanepid i
bhp, opinie konserwatorskg oraz wszelkie inne wymagane przepisami lub niezbedne dla
poprawnej realizacji inwestycji opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, itp.
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Wykonawca sporzgdzi dla inwestycji projekt wykonawczy, ktory przedstawiony zostanie do
akceptacji Zamawiajgcego minimum 2 tygodnie przed planowana realizacjg. Wykonawca
przekaze projekt w 1 egzemplarzu oraz w wers;ji elektronicznej w formatach dwg, pdf, docx
Projekty nalezy sporzgdzi¢ minimum dla branz:

- architektura

- konstrukcja

- branza sanitarna

- branza elektryczna i teletechniczna

- zagospodarowanie terenu

1.4.6 Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
Z uwagi na zabytkowy charakter przede wszystkim nalezy zaprojektowac i wykonac¢ inwestycje
w sposéb zapewniajgcy dostosowanie do obowigzujgcych przepisow oraz nie kolidujgcy z
wytycznymi WUOZ w Szczecinie.
Za najwazniejsze autorzy niniejszego opracowania uznajg zapewnienie uzytkownikom
bezpieczenstwa pozarowego. Nalezy zwrdcic uwage, iz w tej chwili obiekt charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami:
- wysoko$¢ nadziemna 14,96m w kalenicy gtéwnej, przy niewydzielonej piwnicy tgczna
wysokos¢ nadziemna i podziemna 16,60- obiekt zakwalifikowaé nalezy do $redniowysokich
- zakwalifikowany do kategorii ZLIlI
- wymagana klasa odpornosci pozarowej B
- wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w ilosci najmniej 20dm?/s
lub zapas wody w zbiorniku ppoz 200m?3
- strefa pozarowa powinna by¢ chroniona hydrantami 25 z wezem potsztywnym
- do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg
- obecnie jedna strefa pozarowa o powierzchni 1353,36m?
Przyjmujgc wymogi obowigzujgcych przepiséw nalezy stwierdzié, ze w budynku wystepujg
nastepujgce niezgodno$ci:
- brak odpowiednich dla klasy B odpornosci pozarowych poszczegdlnych elementéw- np.
niezabezpieczona pozarowo konstrukcja dachu, drewniany strop belkowy nad | pietrem
niezabezpieczony pozarowo
- nieobudowana pozarowo klatka schodowa, bez urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu
- przekroczone diugosci doj$¢ ewakuacyjnych dla poddasza oraz | pietra
- brak wewnetrznej instalacji hydrantowej
- poszczegdlne elementy budowlane nie spetniajg wymaganych klas odpornosci pozarowej
(konstrukcja dachu, strop nad | pietrem)s
W ramach inwestycji nalezy doprowadzi¢ budynek do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
ppoz.
Zamawiajgcy dopusci uzyskanie zgodnosci na podstawie ekpertyzy z zakresu bezpieczenstwa
pozarowedgo i uzgodnienia wynikajgcych z niej rozwigzan zamiennych z Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli Wykonawca udowodni brak mozliwosci
spetnienia obowigzujgcych przepiséw na etapie projektu lub wykaze korzysci ekonomiczne
ptyngce z takiego rozwigzania.
W obszarze przepisow zwigzanych z oszczednoscig energii nalezy zauwazy¢ nastepujace
niezgodnosci:
- przekroczone znacznie wspoétczynniki przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych
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- nieocieplone potacie dachu i strop na | pietrem

- okna wymienione czesciowo na PCV w roku 2009 o U=3,0W/m?K

- zabytkowe drewniane drzwi zewnetrzne niespetniajgce obowigzujgcych wspodtczynnikow
U=5,0W/m3K

W koncepcji zatozono wykonanie nastepujgcych elementow:

- ocieplenia potaci dachowych wg wynikéw audytu termomodernizacyjnego bedgcego
zatgcznikiem do niniejszego PFU

- wymiane okien w catym budynku wg wynikéw audytu termomodernizacyjnego

- wymiane instalacji c.o. oraz grzejnikdw wg wynikéw audytu termomodernizacyjnego

Ze wzgledu na ochrone konserwatorska odstgpiono od realizacji ocieplenia scian
zewnetrznych oraz wymiany zabytkowych drzwi drewnianych do budynku.

1.4.7 Wytyczne konserwatorskie

Dla inwestycji wydana zostata opinia Wojewoédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie
nr ZN.5183.1.18.GP z dnia 11.01.2018r., zgodnie z ktéra:

- inwestycja jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego

- dopuszcza sie dobudowe windy wraz z przebudowa dachu i lukarny

- zakres prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w WUOZ, ktéry narzuci ewentualny nadzor
archeologiczny lub okresli koniecznos¢ wykonania badan archeologicznych

- inwestycja nie moze naruszaé cennej historycznie lub przyrodniczo zieleni

W uzupetnieniu opinii z dnia 15.01.2018r. zawarto nastepujgce zalecenia:

- Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw nie wyraza zgody na zewnetrzne
docieplenie budynku z uwagi na konieczno$¢ zachowania detalu architektonicznego na
elewacjach oraz brak mozliwosci odtworzenia go przy zastosowaniu BSO (bezspoinowego
systemu ocieplen)

Inwestycja nie wymaga wydania pozwolenia konserwatorskiego, jednak pozwolenie na
budowe zostanie wydane w uzgodnieniu z WUOZ, dlatego przed wystgpieniem o pozwolenie
na budowe Wykonawca winien uzyskac dla projektu pozytywng opinie WUOZ w Szczecinie.
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Zdjecie archiwalne budynku z zasobow Zamawiajgcego.

1.4.8 Stan techniczny budynku

Na podstawie ekspertyzy technicznej wykonanej przez mgr inz. Zbigniewa Czerwinskiego
okreslono zakres robét w budynku:

- wykonanie izolacji fundamentéw przy uzyciu mas cementowych modyfikowanych
dopuszczonych do stosowania w obiektach zabytkowych

- wzmochienie stropéw ceramiczno-zelbetowych oraz belkowego i dostosowanie ich do
obcigzenia uzytkowego 2,0 kN/m?, a w sali Slubéw i sali konferencyjnej do 5 kN/m? (przypadku
braku mozliwosci wzmochnienia ograniczyé obcigzenie uzytkowe do niezbednego
minimum)

- lokalna wymiana lub wzmocnienie elementéw wiezby dachowej

1.4.9 Piwnica

W obrebie piwnicy nalezy wykonaé adaptacje pomieszczen nr -1.02 i -1.03 na archiwum,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakfadowych. Pomieszczenia nalezy wydzieli¢
pozarowo- $ciany EI60 i drzwi EI30.

Wymagania odnosnie pomieszczenia:

- regaty metalowe stacjonarne lub przesuwne (jezdne);

Regaty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz powinny by¢ wykonane z niepalgcych
materiatow, ktére nie emitujg ani nie przyciggajg kurzu. Regaty w magazynach archiwalnych
zaleca sie ustawiac prostopadle do okien. Regaty stacjonarne powinny by¢ oddalone od $cian
minimum 5 cm. Przejscie pomiedzy regatami powinno wynosi¢ minimum 80 cm, a wysoko$¢
potek powinna by¢ dostosowana do rozmiaru akt. Szerokosé pétek regatéw stojgcych pod
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Sciang powinna wynosi¢ 40 cm, a wolnostojgcych 80 cm. Odstep pomiedzy najnizej potozong
potkg regatdbw a podtogg oraz pomiedzy najwyzej potozong potkg a sufitem powinien
zapewnia¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza (co najmniej 15 cm). Zaleca sie, aby wysoko$¢
regatdw nigdy nie przekraczata 2,15 m. W przypadku zainstalowania regatéw stacjonarnych
punkty $wietlne powinny by¢ rozmieszczone w przejsciach miedzy regatami. Regaly (bez
wzgledu na ich rodzaj) powinny by¢ ponumerowane cyframi rzymskimi, a potki w obrebie
kazdego regatu arabskimi lub powinny mie¢ unikatowe oznaczenia;

- urzgdzenia kontrolujgce temperature i wilgotno$¢ powietrza;

- osuszacze i nawilzacze do utrzymywania statej wilgotnosci;

- drabinki lub schodki umozliwiajgce lepszy dostep do wyzej usytuowanych potek;

- sprzet (szafy, regaty) na specyficzne rodzaje dokumentacji, wymagajgce innych warunkow
przechowywania;

- zamykana szafa na $rodki ewidencyjno-informacyjne zasobu archiwum zaktadowego;

- biurko, krzesto dla archiwisty;

- stolik, krzesto, lampka stuzgce do udostepniania akt na miejscu dla uzytkownikdéw;

- materiaty do pracy (papier, teczki, pudfa itp.);

- stanowisko komputerowe z drukarkg;

- pomieszczenie zabezpieczone przed pozarem przez przez system wykrywania ognia i dymu
- podreczny sprzet gasdniczy (gasnice proszkowe, koce gasnicze, worki ewakuacyjne)

- wzmocnione drzwi z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie
otwierania, plombowane po zakonczeniu pracy w danym dniu

Oswietlenie w magazynie archiwalnym:

natezenie max. 200 luxéw, na poziomie podtogi (Swietldwki o obnizonej ilo$ci promieni UV);
zaleca sie catkowicie zastoniecie $wiatta dziennego;

- w budynkach zaadaptowanych na pomieszczenia magazynowe zaleca sie catkowitg
likwidacje okien lub zastoniecie ich kotarami, okiennicami lub wyposazone ich w szyby z filtrem
uv,;

- przy biurach archiwisty, oswietlenie powinno by¢ zapewnione przez lampy fluorescencyjne z
dyfuzorami rozpraszajgcymi Swiatto.

W magazynach archiwum zaktadowego/sktadnicy akt nie mogg znajdowac sie:

- przedmioty i urzadzenia inne niz bezposrednio zwigzane z przechowywaniem i
zabezpieczaniem dokumentacji;

- rury i przewody wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, chyba ze sposob ich zabezpieczenia
nie zagraza przechowywanej dokumentaciji.

1.4.101 pietro

Adaptacja pomieszczen na kondygnac;ji | pietra winna uwzgledniac:

- wydzielenie toalet dla pracownikéw z doprowadzeniem niezbednej instalacji

- rozbidrka sciany dziatowej na korytarzu- dostep do windy, przekucie okna na otwér drzwiowy
- przystosowanie wnetrz do potrzeb Sali Slubéw, Sali warsztatowej oraz biur pracownikow USC
oraz CWR; przy czym wystréj wnetrz Sali slubow powinien odzwierciedlaé range uroczystosci
$lubnych (zastosowanie oktadzin $ciennych i posadzkowych, oprawa okien, oswietlenie,
wyposazenie w instalacje nagtosnienia)
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- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach stosownie do ilosci uzytkownikéw- pozgdane
wykorzystanie istniejgcych komindéw (wentylacja hybrydowa) oraz nawiewnikéw w oknach

- rozprowadzenie instalacji oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, instalacji gniazd oraz
teletechnicznej

- wykonanie instalacji c.0. z wymiang grzejnikéw

- doprowadzenia instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do projektowanych toalet, wykonanie
- wykonanie prac w zakresie wykonczenia wnetrz- nowe posadzki, uzupetnienie tynkow,
renowacja stolarki drzwiowej (lub wymiana na nowg po ocenie stanu technicznego),
malowanie/ wykonanie oktadzin $ciennych, w miare potrzeb wykonanie sufitow
podwieszanych.

1.4.11 Poddasze

Adaptacja pomieszczen na kondygnac;ji | pietra winna uwzgledniac:

- wzmochnienie stropu nad | pietrem za pomocg profili stalowych (wg projektu konstrukcji) oraz
wykonanie zabezpieczen ppoz zapewniajgcych REI60- obudowa elementéw drewnianych
ptytami ogniochronnymi GKBF lub ptytami wibknowo- cementowymi — nalezy stosowaé
rozwigzania o najmniejszym ciezarze wiasnym

- ocieplenie potaci dachu wetng mineralng miekkg A=0,0035W/m?K z wykonaniem paroizolacji
z folii PE i obudowy potaci ptytg GKBF

- remont pokrycia dachu- wymiana uszkodzonych dachéwek, elementéw opierzenia i
orynnowania

- wykonanie okien potaciowych- dostosowanie oswietlenia $wiattem naturalnym do
powierzchni wydzielanych pomieszczen biurowych

- podziat wnetrz stosownie do potrzeb biur pracownikéw USC oraz CWR $cianami z ptyt GKBF
- zabezpieczenie ppoz konstrukcji — obudowa ogniochronnymi piytami gipsowymi do
odpornosci R30

- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach stosownie do ilo$ci uzytkownikéw

- rozprowadzenie instalacji oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, instalacji gniazd oraz
teletechnicznej

- wykonanie instalaciji c.o.

- wykonczenie wnetrz- oktadziny i zabudowy z ptyt GKBF, stolarka drzwiowa, malowanie/
wykonanie oktadzin sciennych, posadzki

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca winien dokonaé inwentaryzaciji
wiezby dachowej i oceny jej stanu technicznego tgcznie z odkrywkami bgdz demontazem
istniejgcych scianek dziatowych drewnianych oraz zabudéw potaci.

Konieczne jest takze wyréwnanie poziomu posadzki do gornej krawedzi istniejgcych podwalin
(ok. 10cm)- proponuije sie uzycie na ptycie OSB ptyt z suchego jastrychu dodatkowo mogacych
stanowiC zabezpieczenie pppoz. Alternatywg jest wykonanie wylewki na blasze trapezowej
niskoprofilowej jako warstwy nosnej pod posadzke.

Obudowe potaci dachowej i ewentualne obudowy ppoz elementéw drewnianych nalezy
wykonac¢ z ptyty GKBF, ptyt cementowo- widknowych lub krzemianowo- wapniowych. Nalezy
stosowac¢ materiaty jak o jak najmniejszym ciezarze, tak aby nie obcigza¢ nadmiernie
istniejacej konstrukcji.
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1.4.12 Klatka schodowa

Ponadto w ramach dostosowania do przepiséw ppoz klatke schodowg nalezy na kazdej
kondygnacji wydzieli¢ przegrodg w klasie EI60 zamykang drzwiami w klasie EI30. W koncepcji
zaproponowano $cianke szklang ppoz w konstrukcji aluminiowej na kondygnacjach piwnicy,
parteru oraz | pietra. Na poddaszu z racji ksztaltu potaci dachowej- zabudowe z piyty
witdknowo- cementowych lub podobnych z przeszklonymi drzwiami EI30.

Klatke nalezy wyposazy¢ w system usuwania dymu:

- okno oddymiajgce przeznaczone do montazu w dachach skosnych centrali oddymiania

- sitownik do drzwi od strony placu manewrowego WORD- napowietrzanie klatki schodowej.
Wskazane w koncepcji drzwi w piwnicy nalezy wymieni¢ na stalowe drzwi w klasie ppoz EI30.

1.4.13 Termomodernizacja
Wspodtczynniki przenikania ciepta przegréd:

Przegroda Stan przed Stan po
termomodernizacjg | termomodernizaciji
Dach t>16°C 2,542 0,133
Sciana zewnetrzna t>16°C (SZ) 1,469 1,469
Sciana zewnetrzna cokét t>16°C (SP) 0,789 0,789
Podtoga na gruncie 0,238 0,238
Okna zewnetrzne 3,00- 5,00 0,900
Drzwi zewnetrzne 2,500 2,500

W ramach audytu dokonanie oceny efektywnos$ci nastepujgcych usprawnien:

- ocieplenie przegrod zewnetrznych

- wymiana stolarki drzwiowej

- wymiana stolarki okiennej

- modernizacja systemu grzewczego

Z uwagi na wytyczne konserwatorskie nie rozpatrzono wariantu ocieplenia Scian
zewnetrznych.

Ciepto wytwarzane w kottowni gazowej usytuowanej w piwnicy budynku. Kottownia jest
wiasnoécig przedsiebiorstwa cieptowniczego SEC Barlinek. Instalacja grzewcza dwururowa,
rury stalowe, czarne, spawane prowadzone po wierzchu bez izolacji termicznej, bez zaworéw
podpionowych, grzejniki zeliwne i ptytowe stalowe wyposazone w zawory termostatyczne. Ze
wzgledu na czesciowg wymiane starych grzejnikéw na ptytowe w wybranych pomieszczeniach
nalezagcych d o WORD instalacja jest rozregulowana i zainstalowane zawory termostatyczne
nie spetniajg swojego zadania. Przewody i grzejniki zeliwne w ztym stanie technicznym
wynikajgcym z dtugoletniego uzytkowania.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest punktowo. Istniejgce zrodta to elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody. Instalacja jest w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na
niewielki rozbior cwu planuje sie pozostawic taki sposoéb jej przygotowania.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejgcego budynku i mozliwosci poprawy

Charakterystyka stanu istniejacego | Mozliwosci i sposéb poprawy

Przegrody zewnetrzne. Pozadane docieplenie przegrdd zewnetrznych w
celu zapewnienia obecnie wymaganego
wspétczynnika przenikania ciepfa.
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Przegrody zewnetrzne majag
niezadowalajgce warto$ci
wspoétczynnika przenikania ciepta

Stolarka okienna i piwniczna
W niezadowalajgcym stanie
technicznym.

Pozgdana wymiana stolarki okiennej, ktéra w
stanie istniejgcym nie spetnia wymagan w
zakresie ochrony cieplnej na nowe bardziej
szczelne o nizszym wspotczynniku przenikania
ciepta U [W/m?K]. Brak mozliwosci wymiany drzwi
ze wzgledu na wytyczne Konserwatora Zabytkow.

Wentylacja grawitacyjna.
Obecnie nie stwierdza sie zbyt matego
przewietrzania.

Brak mozliwosci poprawy. Nowo zamontowane
okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane.

System grzewczy

Mozliwe poprzez kompleksowg wymiane instalaciji
centralnego ogrzewania. Zaktada sie czeSciowy
odzysk materiatbw z obecnie istniejgcej instalaciji.
Brak mozliwosci poprawy w zakresie kottowni,
gdyz nie jest ona wilasnoscig inwestora.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

Brak mozliwosci poprawy.

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych wybranych na

podstawie oceny stanu technicznego

Rodzaj usprawnien lub
przedsiewzieé

Sposob realizacji

Zmniejszenie strat przez przenikanie
przez dach DCH.

Ocieplenie dachu DCH wetng mineralng
A=0,035W/mK

Wymiana okien zewnetrznych OK-3,0
na nowe.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna
zewnetrzne OK-3,0 wymiana na okna
U=0,9W/m?K

Zmniejszenie strat przez przenikanie
przez okna zewnetrzne OK-5,0.

Wymiana okien zewnetrznych OK-5,0 na nowe
wymiana na okna U=0,9W/m?K

Podwyzszenie sprawnosci instalacii
centralnego ogrzewania

Mozliwe poprzez kompleksowg wymiane instalaciji
centralnego ogrzewania. Zakfada sie czesciowy
odzysk materiatdbw z obecnie istniejgcej instalacji.
Brak mozliwosci poprawy w zakresie kottowni,
gdyz nie jest ona wlasnoscig inwestora.

1.4.14 Elewacje budynku

Elewacje nalezy oczysci¢ wodg pod cisnieniem i uzupeti¢ ubytki tynkéw i sztukaterii.
Wymieni¢ uszkodzone rynny, rury spustowe oraz opierzenia. Dodatkowo zatozy¢ opierzenie

nad gorng krawedzig cokotu.

Wykonaé uzupetnienia ubytkéw tynku oraz malowanie elewacji budynku wg projektu
uzgodnionego przez WUOZ w Szczecinie.
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1.4.15 Zagospodarowanie terenu

W obrebie terenu inwestycji nalezy zaprojektowac¢ wystarczajgce zaplecze parkingowe dla
obstugi projektowanych funkcji zgodnie z zapisami planu miejscowego w ilosci min 1 miejsce
postojowe na 60m? powierzchni uzytkowej- tgcznie 19 miejsc postojowych dla obstugi
wszystkich funkcji mieszczacych sie w budynku. W liczbie tej nalezy uwzgledni¢ miejsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych. Istnieje mozliwosé wigczenia do bilansu miejsc
Zlokalizowanych na pobliskim parkingu gminnym- wg uzgodnienia Zarzgdcy drogi.

Roboty zewnetrzne prowadzi¢ nalezy w sposdb nienaruszajgcy zabytkowych elementéw
zagospodarowania, istniejgcej zieleni wysokiej i elewacji budynku.

Nalezy wykona¢ analize istniejgcych przytgczy pod kgtem koniecznosci ich zwiekszenia. W
takim przypadku Wykonawca winien uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia, wykonaé
stosowane projekty i uzgodni¢ je w ZUDP oraz gestorami sieci przed rozpoczeciem robét.

1.5 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe!

1.5.1 Powierzchnie uzytkowe pomieszczen w m?:

Piwnica

-1.1 komunikacja 21,56
-1.2 archiwum 31,79
-1.3 archiwum 44,99
-1.4 pomieszczenie gospodarcze 6
-1.5 wezet cieplny 42,51
-1.6 pomieszczenie 5,19
-1.7 pomieszczenie 4,73
-1.8 pomieszczenie 5,53
-1.9 magazyn 24,8
-1.10 toaleta meska 13,01
-1.11 toaleta 3,06
-1.12 pomieszczenie gospodarcze 10,73
-1.13 toaleta damska 25,8
-1.14 przedsionek 4,19
-1.15 przedsionek 6,73
-1.16 komunikacja 20,79

1 wyrazone we wskaznikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg

PN-1SO 9836:1997 "Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych", jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

- powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczenh wraz z okresleniem ich funkgciji,

- wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto,

- inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,

- okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow
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-1.17 klatka schodowa 21,27
292,68
Parter
0.1 pokdj socjalny 14,29
0.2 pokdj egzaminatorow 17,79
0.3 pokdj kierownika 29,84
0.4 pomieszczenie 15,09
0.5 sala egzaminacyjna 42,98
0.6 przedsionek 7,54
0.7 pom. techniczne 6.15
0.8 szatnia 6,05
0.9 wiatrotap 5,56
0.10 informacja 6,02
0.11 komunikacja 13,72
0.12 planowanie egzaminéw 29,51
0.13 sala szkoleniowo- konferencyjna 45,92
0.14 komunikacja 21,89
0.15 klatka schodowa 28,44
0.16 komunikacja 36,97
0.17 przedsionek windy 2,56
324,17
| pietro
1.1 komunikacja 85,7
1.2 sala warsztatowo- szkoleniowa 32,66
1.3 biuro USC 28,7
1.4 sala Slubow 44,63
1.5 biuro CWR 16,54
1.6 toaleta damska/ niepetnosprawnych 7,28
1.7 komunikacja 6,45
1.8 toaleta meska 7,7
1.9 Swietlica opiekuncza 45,92
1.10 przedsionek windy 2,56
1.11 biuro kierownika 16,44
1.12 toaleta damska 3,09
297,67
Poddasze
2.1 klatka schodowa 9,48
2.2 hall 81,8
2.3 biuro UCS 24,6
2.4 biuro UCS 30,51
2.5 biuro CWR 30,07
2.6 biuro CWR 36,96
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2.7 przedsionek windy 2,56
2.8 pomieszczenie techniczne 14,26
230,24
Parametry budynku po rozbudowie:
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Kubatura [m?]
Zabudowy [m?] | catkowita uzytkowa [m?] wewnetrzna/
netto [m?]

410 1587,1 1144,76 1374,02 4402,0

1.5.2 Wskazniki:
Nalezy zachowac¢ nastepujgce wielkosci:
- minimalne wysokosci pomieszczen- zgodne z warunkami technicznymi
- wysokosci pomieszczen biurowych zgodnie z warunkami technicznymi w zaleznosci
od ilosci oséb
- wysokos¢ pomieszczen higieniczno- sanitarnych- min 2,5m w Swietle, zgodnie z
warunkami technicznymi
- wysokos¢ drog ewakuacyjnych w budynku 2,2m z lokalnym obnizeniem do 2,0m,
zgodnie z warunkami technicznymi
- wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto 25% z mozliwoscig
przekroczenia +2%

1.5.3. Wielkos$¢é mozliwych przekroczen i pomniejszen

- dla wszystkich powierzchni przyjmuje sie tolerancje +20%, wytyczne dotyczgce powierzchni
sg wytycznymi minimalnymi

- dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian wielkosci powierzchni okreslonych przez
Zamawiajgcego o wiecej niz 20%- mozliwe po uzyskaniu uzgodnienie Zamawiajgcego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia?

2.1 Uwagi ogodlne:

Projekt budowlany i wykonawczy oraz prace budowlane winny byé realizowane w
zgodzie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. W trakcie realizacji szczegélny nacisk nalezy ktas¢ na
zachowanie zasad bhp, ochrony pozarowej, ochrony istniejacych elementéw oraz
zabezpieczenie teren budowy przed dostepem oséb postronnych.

Wymaga sie by projekt umozliwiat niezalezne rozliczenie wszystkich mediéw dla
pomieszczen uzytkowanych przez WORD oraz dla pomieszczen uzytkowanych przez
UM Barlinek. Dotyczy to w szczegdlnosci ciepta z sieci cieplnej SEC Barlinek oraz wody
i energii elektrycznej. Opomiarowanie musi by¢ uzgodnione i dopuszczone przez
gestorow.

2 opis wymagan obejmuje
1) cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;
2) warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.
23



Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyc;ji pt ,Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku
na potrzeby spoteczno- administracyjne”

Dopuszcza sie zastosowanie innych poréwnywalnych Ilub lepszych rozwigzan
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych pod warunkiem pisemnego uzgodnienia
tego z Zamawiajacym.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu
zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonanie uzgodnionych zabezpieczen. Prace
przygotowawcze obejmuja:

- zabezpieczenie terenu budowy

- zabezpieczenie funkcjonujgcej czesci budynku

- oczyszczenie terenu budowy

- geodezyjne wytyczenie projektowanego szybu windowego

- sporzadzenie planu BIOZ

- wytyczenie i organizacja zaplecza budowy

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni

2.3 Architektura
W zakresie wykonania zamiennego projektu do pozwolenia na budowe znajduje sie
dostosowanie wszystkich projektowanych elementow, tak aby minimum spetniaty wymagania
przepisbw na dzien ziozenia projektu do pozwolenia na budowe oraz wymagania
Zamawiajgcego.

2.4 Konstrukcja

Nalezy w ramach inwestycji wykonaé¢ niezbedne elementy konstrukcyjne zwigzane z budowg
szybu windowego i skomunikowania go z istniejgcg czescig budynku oraz wzmocnienia w
czesci istniejgce;j.

Wzmocnienia stropdw wykonac¢ przy uzyciu ksztattownikow stalowych wzmocnienie stropow
ceramiczno-zelbetowych oraz belkowego i dostosowanie ich do obcigzenia uzytkowego 2,0
kN/m?, a w sali $lubow i sali konferencyjnej do 5 kN/m? (przypadku braku mozliwosci
wzmocnhienia ograniczy¢ obcigzenie uzytkowe do niezbednego minimum wynikajgcego
z obliczen statycznych).

Wymiana zniszczonych elementow wiezby dachowej wykona¢ z drewna konstrukcyjnego
klasy C27 zabezpieczonego preparatami ogniochronnymi i impregnatem biobojczym.
Zastosowany uktad i elementy konstrukcyjne muszg spetnia¢ aktualne wymogi przepisow
techniczno- budowlanych i odpowiednich norm branzowych.

2.5 Wykonczenie

2.5.1 Sciany

Podziat wnetrz Scianami projektowanymi:

- wykonane w metodzie lekkiej 2x ptyta GKB obustronnie (odpowiednio dostosowana do
funkciji i wymagan PPOZ pomieszczenia)

- Wetna mineralna w $rodku, gr. profilu min. 100mm, wszystkie Scianki wydzielajace drogi
ewakuacyjne muszg mie¢ petng wysokos¢ az do istniejgcego stropu lub potaci dachu;
pozostate $cianki o wysokosci min 10cm ponad sufit podwieszany

- ewentualne przemurowania w Scianach istniejgcych- z cegty petniej
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2.5.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- drzwi istniejgce na | pietrze po ocenie stanu technicznego poddaé renowaciji- nalezy oczysci¢
oscieznice i skrzydta z nawarstwien lakieréw i farb za pomocg oktaddéw ze zmywacza do farb
(stosowaC zgodnie z instrukcjg producenta), a nastepnie wyszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem $ciernym. Ubytki uzupetni¢ szpachlg do drewna na bazie akrylu. W razie natrafienia
na korozje biologiczna, porazone miejsce nalezy oczysci¢, zaimpregnowaé utwardzaczem do
drewna, a ubytek uzupetni¢ szpachia.

Uzupetnione elementy wyszlifowaé ponownie drobnoziarnistym papierem sciernym. Nastepnie
nanies¢ preparat gruntujgcy zamykajgcy mikropory w drewnie. Ramy malowaé¢ emalig
alkidowg wg instrukcji producenta.

Zawiasy i okucia poddaé ogledzinom. Skorodowane i zniszczone wymieni¢ na nowe.
Ewentualne pekniete szyby wymieni¢ na nowe. W wszystkich drzwiach z przeszkleniami
uzupetnic¢ kit kitem na bazie oleju Inianego modyfikowanym zywicami syntetycznymi.

- drzwi do pomieszczen biurowych nowe: oscieznice frezowane z MDF, system przylgowy,
skrzydto ptaskie, ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie
warstwa stabilizujgca - ptytg otworowang, okleina  jednobarwna, zawiasy: czopowe
wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. ), w drzwiach pomieszczeh biurowych wktadka
zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke ; okucia drzwi klamki i gafki
drzwiowe wraz z tarczami PN-EN 1906:2012 klasa odpornosci na uzytkowanie minimum 4 lub
wyzsza, w ciggach komunikacyjnych minimum 6 (100.000 cykli).

- drzwi do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady
tazienkowej, zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci,
wyposazone w tuleje wentylacyjne chromowane o tgcznej powierzchni min. 0,022m?

- drzwi do archiwum, do pom. technicznego, drzwi do pom. nr-1.08 i -1.14- klasa EI30, skrzydto
blacha stalowa grubosci 0,8mm, oscieznica stalowa katowa, ocynkowana, scianka grubosci
1,5mm (El 30) z wgtebieniem dla uszczelki EPDM, powierzchnie oraz wszystkie elementy
ocynkowane, wykonczenie powierzchni lakier proszkowy zgodnie z paletg kolorow RAL
wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka, wktadka
patentowa, komplet uszczelek, grubo$¢ skrzydta min 54mm (EI30), wypetnienie wetna
mineralna, wyposazone w samozamykacz hydrauliczny

- wszystkie drzwi kompletne wyposazone w klamki, klucze, wktadki, samozamykacze,
odbojniki.

- przeszklone $cianki wydzielajgce klatke schodowa- system aluminiowo- szklany stuzgcy do
wykonywania przeciwpozarowych Scian i drzwi o klasach odpornosci ogniowej ElI 60 z
drzwiami EI30, ktére sg stosowane jako przegrody budowlane zewnetrzne i wewnetrzne.
Profile termoizolowane systemu skfadajg sie z dwoch czesci aluminiowych, wewnetrznej i
zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Role izolacji w profilach spetniajg
tasmy z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym o szerokosci 32mm. Szklenie szktem
warstwowym  ppoz. Przegrody dymoszczelna, drzwi dymoszczelne., wyposazone w
samozamykacz hydrauliczny.

2.5.3 Stolarka okienna

2.5.3.1 Okna PCV
okna z profili PCV siedmiokomorowych o grubosci $cianki 3mm, w klasie A. Szklenie
pakietem dwukomorowym 4/18/4/18/6 o wspétczynniku Ug=0,6W/m?K lub lepszym.
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Dla okna Uw=0,9W/m3K lub lepszy.

Z ciepta ramkg dystansowg ze stali nierdzewnej. Tlumienie hatasu min Rw=33dB.

Listwa podparapetowa z uszczelka.

Wspotczynnik Lt>0,7, g<0,4.

Kolor szkta neutralny.

Rama od zewnetrznej kolor biaty,

Rama od wewnatrz kolor biaty.

Parapet wewnetrzny z konglomeratu

zewnetrzny ze stali powlekanej kolor wg palety RAL

okna wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe przeptyw przy otwartym nawiewniku min. 30m?/h,
przy zamknietym 5m?h; thumienie akustyczne 34 dB przy zamknietym nawiewniku i 40dB
przy otwartym- w przypadku realizacji wentylacji grawitacyjne;j.

2.5.3.2 Okna potaciowe
Drewniano-poliuretanowe okno dachowe z dolnym otwieraniem wyposazone jest w szybe
energooszczedng oraz rdzen poliuretanowy. Wentylacja zintegrowana w ramie z klapg oraz
za pomocg odpowiedniego ustawienia klamki dolnej.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,3W/m?K
2.5.3.3 Okno oddymiajace
Klapa dymowa przeznaczona do montazu w dachu o nachyleniu potaci ok. 52° z kotnierzem
uszczelniajgcym. Wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo, dwukrotnie
malowanego lakierem akrylowym.
Klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300.
Maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75° w 51 sekund pod petnym obcigzeniem.
Powierzchnia czynna min 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej- dopuszcza sie
montaz kilku okien w celu uzyskania odpowiedniej powierzchni czynne;j.
W skfad zestawu wchodza:

- centrala oddymiania wraz z akumulatorami

- przyciski oddymiania (min. 2 szt. dla klatek schodowych)

- przycisk przewietrzania (do wentylacji dziennej)

- czujnik dymu (min. 1 szt. dla systemu)

- czujnik wiatrowo-deszczowy (w trybie wentylacji zamkniecie okna przy opadach

deszczu lub silnym wietrze)

2.5.4 Sufity:

- istniejgcy strop tynkowany- uzupetnienia tynkow w technologii tynku istniejgcego

- miejscowo, w miare koniecznoéci na poddaszu sufity podwieszane z ptyty GKB na ruszcie
stalowym

- lokalnie w toaletach podwieszane kasetonowe z ptyt z prasowanej wetny mineralnej do
stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci, wysokos¢ min 2,70m nad
posadzka

2.5.5 Posadzki:
- ptytki gresowe wymiar 60x60 , 60x30 lub wieksze, klasa Scieralnosci 4, antyposlizgowosc¢
R10, cokoliki z analogicznych ptytek H=10cm
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- w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych dopuszcza sie gres techniczny o
wymiarach 30x30cm

- w pomieszczeniach biurowych wyktadzina PCV w panelach drewnopodobnych odporna na
meble na rolkach, grubos¢ 2,5mm, warstwa uzytkowa 0,8mm, powierzchnia zabezpieczona
PUR, antyposlizgowo$¢ R11, klasa $cieralnosci T

- w pomieszczeniach toalet pod ptytkami stosowac izolacje z folii PCV w plynie z wywinieciem
na sciany na min 20cm

2.5.6 Wykonczenie scian

- ptytki Scienne w pomieszczeniach sanitarnych do wysokos$ci 2m lub wyzszej

- malowanie $cian farbg silikonowa- kolorystyka wg projektu wnetrz

- na klatkach schodowych i korytarzach sciany zabezpieczy¢ lakierem lamperyjnym w kolorze
przezroczystym do wysokosci min. 1,20m.

- w Sali slubéw mozna zastosowac¢ oktadziny scienne lub tapety do aranzacji wnetrz- zgodnie
z warunkami technicznymi stosowanie oktadzin tatwo zapalnych jest zabronione.

2.5.7 Wyposazenie toalet

- miski ustepowe (podwieszane) porcelanowe , pisuary porcelanowe, sptuczki na stelazach

- umywalki porcelanowe z pétpostumentem

- lustra, szczotki we, uchwyty do papieru toaletowego , wieszaki na odziez

- baterie umywalkowe i osprzet renomowanego producenta.

- w toalecie dla niepetnosprawnych : miska ustepowa dla niepetnosprawnych, porecz kgtowa
30x61 prawa lub lewa , poregcz WC $cienna tukowa 85 cm uchylna, umywalka dla
niepetnosprawnych, zestaw uchwytéw lustra uchylnego + lustro’,

2.5.8 Szyb windowy

Sciany murowane z gazobetonu gr. 24cm lub bloczkéw silikatowych z trzpieniami i wiericami
z betonu zbrojonego- wg projektu konstrukciji.

Ocieplenie styropianem fasadowym grubos$¢ wg warunkow technicznych.

Przeszklenia w systemie fasadowym ze szkta wielowarstwowego bezpiecznego. Wymagane
U dla fasady U=1,1W/m?K

2.5.9 Dzwig osobowy

- dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych

- min wymiar kabiny 110x140x215cm- przystosowana dla oséb niepetnosprawnych (porecze
na wysokoéci 0,9 m, tablica przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtoéci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla os6b niewidomych i
informacjg gtosowag)

- udzwig min 630kg/ 8 osob

- 3 przystanki

- kabina przelotowa z wejsciem bezposrednio z zewnatrz

- drzwi centralne o wymiarach min 90x200cm

- wysokos$¢ podnoszenia min. 9m

- predkos¢ 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s

- podszybie 100- 130cm

- nadszybie 330- 360cm

- naped hydrauliczny
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- przetozenie 1 : 2

- moc napedu: 5,8 - 7,7 - 9,5 kW (zaleznie od predkosci)

- sterowanie mikroprocesorowe

- brak maszynowni

- zjazd awaryjny: automatyczny dojazd do najblizszego przystanku wraz otwarciem drzwi, w
przypadku zaniku zasilania

- Zjazd pozarowy: automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku sygnatu,
z centrali pozarowej (na podstawowym zasilaniu)

Nalezy zapewni¢ zgodng z przepisami wentylacje szybu windowego , temperature w szybie,
oszczednosc¢ energii | spetnienie wymogow bezpieczenstwa.

2.5.10 Izolacja scian fundamentowych
Sciany odkopaé¢ odcinkami do poziomu fawy fundamentowej, oczyscié i wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg na s$cianach fundamentowych w postaci dwéch warstw bezspoinowej
izolacji mostkujgca rysy. Na podifozu oczyszczonym z zabrudzen i odspajajgcych sie
fragmentéw muru, po uzupetnieniu fug i zagruntowaniu.
Parametry minimalne:
- dwusktadnikowa elastyczna zaprawa do wykonywania izolaciji
wodochronnych, produkowana na bazie wodnej dyspersji polimerow
(sktadnik B) oraz cementu z dodatkiem wypetniaczy i modyfikatoréw
(sktadnik A):
- zabezpieczajgca Sciany przed korozjg wywotang penetracjg siarczandw,
chlorkéw i wolnego dwutlenku wegla
- dopuszczona do stosowania na podtozach ceglanych
- SKLADNIK A: mieszanka cementu z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami;
- SKLADNIK B: wodna dyspersja polimerowa
- Przyczepnoé¢ poczatkowa: = 0,5 MPa
- Przyczepnosc¢ po dziataniu wodg: = 0,5 MPa
- Przyczepnosc po starzeniu termicznym: = 0,5 MPa
- Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i odmrazania: = 0,5MPa
- Przyczepnosc¢ po dziataniu wody wapiennej: = 0,5 MPa
- Przyczepnosé po dziataniu wody chlorowanej : =2 0,5 MPa
- Zdolnos¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych: 2
0,75mm
- Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: < 0,0002%
Po odkopaniu scian nalezy w miejscach zaatakowanych przez grzyb:
- podtoze oczyscic z zabrudzen i odspajajgcych fragmentow
- luzne cegty nalezy usungc¢ i wykonac przemurowania
- preparat nanosi¢ na mozliwie suche podtoze za pomocg pedzla lub natryskowo az do
nasycenia. Po ok. 6-12 godzinach usung¢ zniszczone resztki metodg mechaniczng np. za
pomocg szczotki , piaskowania lub zmy¢ wodg. W przypadku silnych zanieczyszczen zalecane
jest powtorzenie aplikacji Srodka na wysuszonej powierzchni.
- dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni po ostatniej aplikacji Srodka biobojczego.
Preparat do odgrzybiania $cian:
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- Postac: ciecz

- Ciezar wtasciwy: | ,0 g/cm3 przy +200C

- Czas schniecia: minimum 24 godziny

- Temperatura stosowania: powyzej +1 ° C

- RozcieAczanie: nie zaleca sig, produkt gotowy do uzycia

- Czyszczenie narzedzi: bezposrednio po uzyciu wodg

- Magazynowanie: do 36 miesiecy, produkt nalezy przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +2° C

Nalezy stosowac¢ preparaty dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych.

2.5.11 Obudowa konstrukcji drewnianej

Obudowa¢ nalezy wszystkie elementy konstrukcyjne dachu- stupy, ptatwie, krokwie, miecze,
koszowe itd.

Obudowa w systemie z ptyt ogniochronnych gipsowo- kartonowych montowanych
bezposrednio do elementéw konstrukcji drewnianej. System zapewniajgcy R30. Dobor
grubosci ptyt wg producenta systemu. Nalezy stosowaé rozwigzania o mozliwie najnizszym
ciezarze wkasnym.

2.6 Instalacje sanitarne

2.6.1 Produkcja cieptej wody
Do produkciji cieptej wody nalezy zastosowac miejscowe podgrzewacze elektryczne.

2.6.2 Instalacja c.o
Temperatury pomieszczen

Rodzaj pomieszczenia Temperatura Temperatura Wilgotnosé
zima lato wzgledna
[C] [C] [%]
Holl, klatki schodowe 18 °C nie dotyczy nie dotyczy
Pokoje biurowe 20°C 20°C 40%+10
Biura, sale konferencyjne 21°C 24°C 40 %+10
Pomieszczenia serwerow 23+3°C 23+3°C nie dotyczy
Pomieszczenia techniczne 12°C nie dotyczy nie dotyczy
Toalety ogdinodostepne 18°C nie dotyczy nie dotyczy
Archiwum 18°C nie dotyczy 40%

Wahania temperatury + 1 °C

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowac grzejniki wodne.
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Nalezy przyjg¢ temperature zasilania 70/50°C. Instalacje zaprojektowaé z rur stalowych
(gtbwne rozprowadzenia) i polietylenu wielowarstwowego (podejscia do grzejnikow). Rury
izolowac¢ izolacjg termiczng. Zastosowac grzejniki ptytowe.

Podejscia do grzejnikow wykona¢ w bruzdach scianek dziatowych lub w podtodze. Grzejniki
ptytowe zasilane powinny by¢ od dotu i posiada¢ wbudowane zawory termostatyczne.
Grzejniki tazienkowe zasilane od dotu. Regulacja hydrauliczna uktadu realizowana jest
nastawami wstepnymi zaworow termostatycznych oraz zaworami réznicy cisnien.

2.6.3 Instalacja wentylacji pomieszczen biurowych

Tam gdzie to mozliwe do wentylacji wykorzystac istniejgce kanaty wentylacyjne murowane.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe kanaty wentylacyjne z rur typu Spiro o przekrojach
dostosowanych do koniecznych ilosci powietrza wywiewanego. Przewody zabudowaé w
szachtach, ponad dachem zakonczy¢ nasadami wentylacyjnymi.

2.6.4 Wentylacja sanitariatow
Wentylacja sanitariatow dla personelu dziata na nastepujgcej zasadzie:
- nawiew przez pomieszczenia ogélnodostepne
- przeptyw powietrza przez kratki kontaktowe i/lub drzwi z otworami w dolne;j
czesci
- wywiew przez kratki wywiewne montowane w odpowiednich pomieszczeniach
- wywiew powietrza realizowany przez wentylator(y) dachowy zamontowany
ponad gtdbwnym szachtem instalacyjnym
krotno$¢ wymian powietrza w toaletach zgodnie z PN — 83/B-03430

2.6.5 Wentylacja pom. pomochiczych i komunikaciji

W pomieszczeniach technicznych nie wymagajgcych wentylacji mechanicznej oraz w
przedsionkach klatek schodowych nalezy zaprojektowa¢ wentylacje grawitacyjng
zapewniajgcg 0,5 wymiany/godzine powietrza.

2.6.6. Wentylacja pom. archiwum

Dla wentylacji pomieszczenia archiwum nalezy zaprojektowac centrale wentylacyjng majaca
za zadanie utrzymanie parametréw powietrza w pomieszczeniu na wymaganym dla archiwum
poziomie.

Powietrze do centrali C1 pobierane bedzie za pomoca czerpni zlokalizowanej na Scianie.
Powietrze $wieze z czerpni trafia do wymiennika krzyzowego. llo$¢ powietrza nawiewanego
przez centrale do pomieszczen musi zosta¢ dobrana tak, aby zapewni¢ wymagane parametry
powietrza w okresie catego roku.

Powietrze po opuszczeniu centrali transportowane bedzie poprzez zaprojektowang siec
kanatow wentylacyjnych umieszczonych pod stropem do nawiewnikow.

Szczegdbtowy rozdziat powietrza realizowany przez przepustnice jednoptaszczyznowe lub
wieloptaszczyznowe, umieszczone na przewodach gtownych oraz przed kazdym
nawiewnikiem. Powietrze po opuszczeniu pomieszczenia transportowane bedzie poprzez
zaprojektowang sie¢ kanatow wentylacyjnych do centrali. Rozdziat powietrza realizowany
przez przepustnice jednoptaszczyznowe Ilub wieloptaszczyznowe, umieszczone na
przewodach gtéwnych oraz przed kazdym wywiewnikiem. Dobér producenta w uzgodnieniu z
uzytkownikiem.

Przez caty roku powinny by¢ utrzymywane temperatury:
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. zima temperatura  Tpom = 18°C +/- 0,5°C, wilgotnos¢ ¢ = 40% +/- 3%

. lato temperatura Tpom = 18°C +/- 0,5°C, wilgotno$¢ ¢ = 40% +/- 3%

Centrale nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym- wydzielenie
Scianami i stropami EI60, zamykane drzwiami EI30. Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia
archiwum scianami o odporno$ci pozarowej na kanatach nalezy stosowac klapy ppoz. o takiej
samej odpornosci El do $ciany.

Centrala skfadac¢ sie powinna z nastepujgcych elementow:

. filtr powietrza swiezego (FB7 filtr kieszeniowy F7),
. wymiennik krzyzowy,

. pionowa komora mieszania z recyrkulacja,

. thumik szumow,

* hagrzewnica wodna (70°C / 50°C)

* chtodnica glikolowa 3°C / 6°C

* odkraplacz,

* nawilzacz parowy,

* nagrzewnica wodna (70°C / 50°C) wtérna

» wentylator nawiewny przystosowany do pracy z falownikiem,

» wentylator wywiewny przystosowany do pracy z falownikiem,

« filtr powietrza wywiewanego (F7),

* sekcja przepustnicy,

 automatyka sterujgca z falownikami,

* odkraplacz.

» wentylator z napedem bezposrednim

* ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej, wywiewnej, czerpnej i wyrzutowej

* odzysk ciepta

Warto$¢ wymagana dla glikolowego ErP 2018: >68 %

Warto$¢ wymagana dla innego HRS ErP 2018: >73 %

Planowane jest stosowanie recyrkulacji powietrza. W tym celu w centrali wentylacyjnej
projektowana jest komora mieszania. Standardowo zaktadana jest 75% recyrkulacja
powietrza. W wypadku gdy temperatura i wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego jest skrajnie
niekorzystna (np. latem przy wysokiej temp. zewnetrznej i przy wysokiej wilgotnosci powyze;j
50%) ilos¢ powietrza Swiezego powinna by¢ zmniejszona do 10%.

Dzieki zastosowaniu wymiennika krzyzowego w centrali wentylacyjnej energia zgromadzona
w usuwanym powietrzu zostanie w duzej czesci odzyskana. Ma to szczegdlne znaczenie zima.
Po opuszczeniu centrali powietrze bedzie usuwane na zewnatrz budynku przez wyrzutnie
Zlokalizowang w $cianie budynku lub w pofaci dachu- przy zachowaniu wymaganych
przepisami odlegtosci od okien i elementéw zagospodarowania terenu.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania proponuje sie zastosowac¢ agregat wody
lodowej z rozdzielonym skraplaczem freonowym. Pozwala to zabezpieczy¢ obieg przez
zamarzaniem.

Z uwagi na koniecznosc¢ pracy agregatu w okresie catego roku zaprojektowano urzgdzenia z
mozliwo$cig pracy w okresie zimowym. Przewiduje sie zastosowanie modutu hydraulicznego.
Skfada sie on z nastepujgcych elementéw:

* pompy obiegu chiodniczego
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* zbiornika buforowego

* naczynia wzbiorczego przeponowego,

» zaworu bezpieczenstwa,

» armatury odcinajgcej i zabezpieczajacej,

* elementéw uzupetniania ztadu,

* elementéw pomiarowych.

Instalacje wody lodowej wykonaé z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Na instalacji
stosowac takze:

» zawory odcinajgce-kulowe,

» zawor zwrotny za pompa,

« amortyzatory gumowe,

» manometr z uktadem kurkéw manometrycznych i odcinajgcych,

« filtr siatkowy chronigcy agregat wody lodowe;j,

* manometry z uktadem kurkdw manometrycznych i odcinajgcych,

* inne wymagane przepisami oraz przez producentéw urzgdzen (czujniki przeptywu przez
chiller).

Nalezy stosowaC automatyke zintegrowang z centralg wentylacyjng. Powinna ona mieé
mozliwos¢ wystawienia sygnatdow o koniecznosci dostawy:

» wody lodowej z agregatu,

* ciepfa technologicznego do nagrzewnic pierwotnej i wtérnej,

* nawilzania — nawilzaczem parowym.

Do podstawowych zadan systemu automatyki bedzie nalezato:

* utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu archiwum caty rok,

* obstuga systemu z mozliwoscig regulacji temperatur w poszczegélnych obiegach,
 programowanie temperatury zadanej (cykl dzienny i tygodniowy / 2 tryby na dobe),

* przedstawianie danych na wyswietlaczu,

* programowanie dziatania,

* mozliwos¢ wigczania do wspdlnego systemu typu BMS zarzgdzajgcego instalacjami
grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Przewiduje sie zastosowanie niezbednych urzgdzen umozliwiajgcych zabezpieczenie uktadéw
sterujacych przed zniszczeniem oraz sterowanie w sposob pozwalajgcy na zachowanie petnej
gwarancji producenta.

Zasilanie nagrzewnic centrali wentylacyjnej nalezy wykonac¢ z istniejgcej w budynku kottowni
gazowej. Nalezy przyja¢ temperature zasilania 70/50°C.Nowy odcinek instalacji wykonaé w
technologii tradycyjnej, z rur instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu ze stali R 35 wg PN-
80/H-74219 oraz prefabrykowanych kolan hamburskich 1.5 D.

Rurociggi po zamontowaniu powinny by¢ poddane probie szczelnosci wodg zimng: bez
armatury pod cisnieniem 2.4 MPa, z armaturg pod cisnieniem 2.0 MPa.

Ptukanie rurociggéow projektowanego odcinka sieci cieplnej nalezy wykonac¢ przed
zgtoszeniem go do odbioru koncowego.

2.6.7 Poziom hatasu
Instalacje muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonane by nie generowaty hatasow wyzszych
niz dopuszczalne polskimi przepisami.
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2.6.8 Instalacja wodociggowa

Zapotrzebowanie wody zimnej dla obiektu nalezy wyliczaé z uwzglednieniem dobowego
zuzycia wody na poziomie 10 dm®/dobe/pracownika biurowego.

Instalacja musi by¢ zabezpieczona przed rozwojem bakterii Legionella (izolacje termiczne
przewodéw)

Rozprowadzenia od pionéw do urzgdzen z rur z tworzywa sztucznego PP-R lub rur PE
wielowarstwowych.

Piony prowadzone w szachtach technicznych, podejscia kryte.

Nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce podpionowe oraz dla grup przyboréw sanitarnych w
tatwo dostepnych miejscach.

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza w pomieszczeniach sanitarnych projektowac jedynie
jezeli sg wymagane przepisami.

2.6.9 Instalacje kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

W budynku jest istniejgca instalacja kanalizacyjna sanitarna do ktérej nalezy podigczyc
projektowane nowe odcinki.

Instalacje kanalizacyjng odwadniajgca urzgadzenia technologiczne wykonaé¢ z rur PVC/HT.
Podejscia pod urzadzenia wykonac¢ jako zasyfonowane. Odwodnienia wymagajg: spusty z
rurarzu, nawilzacz i chtodnica w centrali wentylacyjnej. PrzejScia przewoddéw instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
systemowymi kasetami (rury palne) i pastami (rury niepalne) o klasie odpornosci ogniowe;j
réwnej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku
przekraczania przegrody stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy stosowac przepusty na
wszystkich otworach. Przejscia instalacji kanalizacyjnej przez przegrody zewnetrzne (pod
poziomem terenu) wykonac, jako gazoszczelne.

Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie pionéw i podejsé
do przyboréw sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, o
potgczeniach kielichowych tgczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke wargowa.
Przewody obudowane lub prowadzone w szachtach instalacyjnych. Piony wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podejscia kanalizacji prowadzone pod stropem izolowane akustycznie.

Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z rusztem i ramka ze stali nierdzewnej, z blokadg
antyzapachowa.

Odwodnienie sprowadzone bezposrednio nad wpusty podtogowe lub wigczone poprzez
syfony do kanalizaciji.

Odwodnienie parkingow

Nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji deszczowej w ul. Jeziornej
i zgodnie z nimi zaprojektowac i wykonac¢ przytgcze.

2.6.10 Hydranty wewnetrzne

Hydranty umieszczone w wnekowych szafkach zamykanych na klucz patentowy. Szafki z
miejscem na gasnice. Zawory hydrantowe mosiezne.

Lokalizacja hydrantéw zgodnie z przepisami i wytycznymi ochrony ppoz. Preferowane
rozmieszczenie z dostepem z powierzchni ogéinodostepnej w poblizu klatki schodowe;j.
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Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona budynku, wykonana z rur
instalacyjnych stalowych ocynkowanych. Potgczenia zaciskowe, gwintowe i kotnierzowe.
Przewody instalacji przeciwpozarowej, oraz podejscia pod piony prowadzone na poziomie
najnizszej kondygnacji nalezy izolowac termicznie izolacjg kauczukows.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ systemowymi masami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
danej przegrody (klasy odpornosci opisane na rzutach). Mocowanie przewoddw instalacji
przeciwpozarowej przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg
ochronng, do $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Rozstaw mocowan w zaleznosci od Srednicy przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 50cm od przewodow elektrycznych przy
prowadzeniu réwnolegtym, a w miejscach skrzyzowan w odlegtosci 5cm. Przewody nalezy
prowadzi¢ zawsze pod przewodami elektrycznymi.

Na instalacji hydrantowej zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA, na instalacji bytowej
zawor pierwszenstwa odcinajgcy wode do celéw bytowych w przypadku uruchomienia
hydrantéw.

Do poprawnej pracy instalacji niezbedne jest cisnienie 4,5bar w miejscu witgczenia do
przytacza. W przypadku nizszego cisnienia od wymaganego Kkonieczne bedzie
doprojektowanie zastawu podnoszgcego cisnienie.

2.7 Instalacje elektryczne i teletechniczne

2.7.1 Zasilanie w energie elektryczna,

Dla zasilania czesci biurowej projektowac rozdzielnice elektryczne zasilajgce instalacje
oswietlenia, gniazd 230V ogdlnych, zasilanie gniazd 230V komputerowych

Wewnetrzne linie zasilajgce z podziatem na czesc¢ zasilania ogdlnego, technologicznego oraz
zasilania komputeréw. Kable wielozylowe i jednozytowe typu YKY o przekroju zyty =<95mm?.
Powyzej 95mm? nalezy stosowaé kable aluminiowe typu YAKXS.

2.7.2 Oswietlenie podstawowe, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ogolne nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12461
Oswietlenie miejsc pracy-Czes¢1: Miejsca pracy we wnetrzach, PN-84/E-02033 z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Instalacje oswietlenia wykonaé¢ przewodami kablowymi YDYZzo o przekrojach
5/4/3x1,5/2,5mm?. Barwe $wiatta w oprawach uzgodni¢ z Inwestorem.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zrealizowa¢ za pomocg lokalnych wytgcznikéw
Swiatta.

Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, w rurach ostonowych
w przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitbw oraz w korytach kablowych.

W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych stosowac osprzet oraz oprawy
IP 44. Wysokos¢ montazu wytgcznikow h=1,4m.

Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Zastosowanie
oswietlenia. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czesé
oswietlenia awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub
umozliwiajgca uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
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Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drég ewakuacyjnych (wraz ze znakami
kierunkdbw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu) na drogach
ewakuacyjnych budynku. Oswietlenie projektuje sie rowniez w pomieszczeniach stanowigcych
strefy otwarte oraz strefy szczegdlne (wc dla osdb niepetnosprawnych itp.).

2.7.3 Instalacja gniazd 400V i 230V
Instalacje gniazd 230V w poszczegodlnych pomieszczeniach, zaprojektowac i wykonac
przewodami YDYzo 3x2,5mm? z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.
Zasilanie punktow Access point zrealizowaé z lokalnych rozdzielnic przewodami YDYZo
3x2,5mm?.
W wybranych pomieszczeniach, stosowaé osprzet IP 44.
Wysoko$¢ montazu gniazd:

- gniazda w pom. ogolnego przeznaczenia h = 0,3 m. nad posadzka,

- gniazda w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, h = 1,3 m. nad
posadzka,
Ostateczng wysokos¢ montazu osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.
Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, w rurach ostonowych
w przestrzeni konstrukcyjnej scian.

2.7.4 Instalacja odgromowa, uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych.

Uziemienia robocze i ochronne nalezy projektowaé zgodnie z wytycznymi do obliczen
podanymi w warunkach technicznych przytgczenia i zgodnie z normg PN-EN 5115, PN-IEC
60 364-5-54.

2.7.5 Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zasilanie urzagdzen (central wentylacyjnych, wentylatorow dachowych itp.), wykonaé¢ z
lokalnych rozdzielnic elektrycznych, zgodnie z DTR producenta.

Sterowanie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektem br. sanitarne;.
Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, w rurach ostonowych
w przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitéw oraz w korytach kablowych.

2.7.5 Instalacje niskopradowe

2.7.6.1 Instalacja oddymiania

Na klatce schodowej wykonac iinstalacje oddymiania ztozong z centrali oddymiania oraz
czujki dymu, recznych przyciski oddymiania, przycisku przewietrzania oraz centrali pogodowe;j.
Z centrali wyprowadzi¢ przewod do sitownika elektrycznego zlokalizowanego w Kklapie
oddymiajgcej. Moc centrali dobra¢ do parametréw sitownika klapy. Okablowanie pomiedzy
urzgdzeniami zrealizowa¢ zgodnie z DTR producenta.

Okablowanie pomiedzy urzgdzeniami zrealizowa¢ zgodnie z DTR producenta. Instalacje w
poszczegoélnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, w rurach ostonowych w przestrzeni
konstrukcyjnej Scian i sufitow oraz w korytach kablowych. Okablowanie o klasie PH prowadzi¢
zgodnie z klasg zastosowanych kabli. Zasilanie centrali oddymiania wykonac¢ z dedykowanych
obwoddw rozdzielnicy elektrycznej. Centrala winna by¢é wyposazona w akumulatory
realizujgce funkcje podtrzymania awaryjnego zasilania systemu.

2.7.6.2 Instalacja Sieci Strukturalnej
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Nalezy zaprojektowac instalacje gtéwnej szafy dystrybucyjnej SD. Do szafy doprowadzi¢
sygnat teletechniczny z istniejgcej szafy teletechnicznej w budynku oraz istniejgcej centrali
telefonicznej.

Szafe SD przewidzie¢ w pomieszczeniu technicznym. Zaleca sie wyposazenie szafy w
UPS o mocy zapewniajgcej zasilanie urzadzen wewnetrznych (z zapasem min. 50% na
mozliwg rozbudowe).

Do gniazd RJ45 w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz punktow Access point
doprowadzi¢ przewody UTP kat. 6 z projektowanej szafy dystrybucyjnej SD.

Instalacie w poszczegodlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, w rurach
ostonowych w przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitow.

2.7.6.3 Instalacja wytacznika ppoz

Na elewacji budynku zaprojektowac i wykonac¢ instalacje przycisku wytgcznika p.poz.
Zlokalizowanego na przy wejsciu giéwnym do budynku. Wytacznik odpowiada za wylgczenie
zasilania w budynku, w sytuacji pozaru - przy jego inicjacji recznej bgdz zdalnej (poprzez
przycisk na elewacji). Instalacje wykonaé¢ przewodem HDGs 2x1,5mm?2. Kabel prowadzi¢
podtynkowo zgodnie z zastosowang klasg odpornoéci kabla. Przewdd od przyciskdéw
doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej. Wytgcznik gtéwny doposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy.
Do zabezpieczenia obwodu zasilania przyciskdw wylacznika p.poz. projektuje sie
zainstalowanie w RG przetacznika faz. .

2.8 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob zapewniajgcy miejsca
postojowe w sposob niekolidujgcy z istniejacym placem WORD

Nalezy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej wykonaé jednolity ukfad
kolorystyczno — materiatowy. Projekt utwardzen musi uwzgledniaé wytyczenie miejsc
postojowych oraz drog p-poz.

Obiekt posiada dwa wejscia gtdbwne do obu wejS¢ musi pozostaé zapewnione dojscie
utwardzone, osobne dojscie pozbawione barier winno zosta¢ zapewnione do zewnetrznej
windy.

Wg koncepcji nalezy wykonaé¢ ok. 500m? utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej gr.
8cm na podbudowie dla miejsc postojowych i nawierzchni drég manewrowych oraz 6cm dla
dojs¢ pieszych.

Dodatkowo nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig ozdobng w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym na obszarze ok. 2500m?- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej oraz wykonanie
trawnikow.

3. Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1 Czes¢ ogodlna

3.1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Niniejsze opracowanie odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt. ,Remont i adaptacja
budynku przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku w zakresie elewacji, dachu, wewnatrz budynku w
zakresie pierwszego pietra i poddasza na cele Centrum Wsparcia Rodziny i Urzedu Stanu
Cywilnego oraz dwdch pomieszczeh w piwnicy na cele archiwum zaktadowego”
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3.1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

3.1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot sg prace w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i
oddania obiektéw do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.
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3.1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t zgodnie z WSZ:

lgdowej i wodnej

Grupa Klasa Kategoria robot
45200000-9 Roboty budowlane w | 45260000-7 Roboty w zakresie | 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie
zakresie wznoszenia wykonywania budowy obiektéw budowlanych opieki
kompletnych obiektow pokryé i zdrowotnej i spotecznej, krematoriow
budowlanych lub ich konstrukcji oraz obiektéw uzytecznosci publiczne;j
czeéci oraz roboty w dachowych i inne
zakresie inzynierii podobne roboty
lgdowej i wodnej specjalistyczne
45210000- Roboty
2 budowlane w
zakresie
budynkéw
45100000-8 Przygotowanie terenu | 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w | 45223000-6 Roboty 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
zakresie wznoszenia budowlane W [ 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z
kompletnych obiektow zakresie wykorzystaniem stali
budowlanych lub ich konstrukcji
czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii | 45320000-6 Roboty izolacyjne | 45200000-9 Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne

i akustyczne budynku
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45260000-7 Roboty w zakresie | 45321000-3 Izolacja cieplna
wykonywania
pokryé i | 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukgiji
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
dachowych i inne
podobne roboty
specjalistyczne
45262500-6 Roboty murarskie | 45262522-6 Roboty murarskie
i murowe
45400000-1 Roboty 45410000-4 Tynkowanie
wykonczeniowe w | 45421000-7 Roboty w zakresie | 45421131-1 Instalowanie drzwi
zakresie obiektow stolarki 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z
budowlanych budowlanej wyjatkiem drzwi i okien
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie 45431000-7 Ktadzenie ptytek
podtdg i scian 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45440000-3 Roboty malarskie | 45442100-8 Roboty malarskie
i szklarskie
45300000-0 Roboty w zakresie | 45332300-6 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
instalacji
budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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3.1.3 Zakres stosowania
Podane dane nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego.

3.1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- oznakowanie miejsc pracy zgodnie z wymogami BHP,

- wytyczenie geodezyjne obiektéw

- wykonanie przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- wykonanie rusztowan, pomostow roboczych i pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie deskowan i szalunkow

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu, wyposazenia technologicznego oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

3.1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

3.1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

3.1.5.1.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem funkcjonalno- uzytkowym, dokumentacjg projektowg zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inzyniera.

3.1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

Program funkcjonalno- uzytkowy, dokumentacja projektowa zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dane okreslone w zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatly bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.1.5.1.4. Dokumenty budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty
budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia" niniejszej
Specyfikaciji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

3.1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu =z zainteresowanych
podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik
budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegdélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zada

3.1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

3.1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca zapewni

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji

Projektowej bedgcej zatgcznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w

rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.
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Tablice informacyjne o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
ewentualnym pomocowym wspoétfinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawic i
utrzymac przez okres wykonywania robét (w tym pokry¢ koszty dzierzawy terenu, na ktérym
stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczgcych
przedsiewzie¢ Funduszu Spojnosci. Miejsce ustawienia tablic musi zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Inzyniera.

Tresc tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

3.1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwaciji istniejgcych przewoddw i sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobéw budowlanych

3.1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

— Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla
0s0b postronnych.

— Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i
zwolnienia poszczegodlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

— Wykonaweca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
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— instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikow na odpady, usuwanie smieci i odpadéw,
— organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji.

— wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

— usytuowania sktadowisk materiatobw budowlanych w obrebie terenu budowy

— oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

— zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

— zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

— zapewnienia ochrony zdrowia

— zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

— odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia
3.1.5.24 Zaplecze Budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutdow prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzigki remontowi
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

3.1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie naruszy¢ chronionych prawem intereséw oséb trzecich, tzn. wtascicieli
nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

3.1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczegdlnosci:
-stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pozniejszymi zmianami),
-stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),
-stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
Zzmianami)
-stosowac zapisy zawarte w decyzjach srodowiskowych dotyczgcych kontraktu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczenh pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg skladowane w
miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na
wysypisko smieci.
3.1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).
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Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada si¢ staty pobyt kierownika
roboét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznos$ci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczehstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z prowadzenia
robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,
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e pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

o wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

e kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego

3.1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizaciji robot,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy

— projekt zabezpieczen BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty robot tymczasowych,

— dla zakonczonych robét ewidencje $rodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkow
Trwatych,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg
robét wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét w
szczegolnosci dla robét zanikajgecych,

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na witasciwe wykonanie Robét, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania,

— dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

— instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

— wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wlasciwego wykonania
robét, w odniesieniu, do ktorej Inzynier przedstawit odpowiednie uzasadnienie,
wskazujgce na koniecznos$¢ jej wykonania,

— inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych
robét, a wymagajgcych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wilasnym wszelkie niezbedne

uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera.

Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien

stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegétowych dat, zaden przeglad

Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwac¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktorym

Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy

zostat zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i

poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zostac

poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyze;j.
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Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu
przegladu, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyze;j.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozyé Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody
z wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem waznos$¢ przez caty czas trwania
kontraktu wszelkich map, dokumentéow formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktore niezbedne
beda do ukohczenia robat.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

3.1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych Robdét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy
poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawcze;j
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaly wymaganiom
opisanym powyze;.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczag
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego
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osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

3.1.5.9. Nadzor oraz dokumentacjg archeologiczng

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych
stanowisk archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, powiadomienia Inzyniera i wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkoéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig
rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579).

3.1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robo6t
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposob
oddzialywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowag,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwéch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktore uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robét zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate Inzyniera i wkasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

3.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
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patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

3.1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

3.1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu

3.1.6 Okreslenia podstawowe

Inzynier —oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze rowniez oznacza¢ osobe
Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robdt.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania
3.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

3.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
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proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z pahstw
Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.2.2. Pozyskiwanie materialéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

3.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub
kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych,
nalezy zamiesci¢c o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umiesciC tablice okreSlajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skfadowiska
materiatdbw, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢C wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu.
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Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposbb skladowania materiatow i wyrobdw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczyé
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatdw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

3.2.4. Materiatly nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatow wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta
i potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3.2.6 Materiaty budowlane

Materiaty zastosowane muszg spetnia¢ wymagania zawarte w

- programie funkcjonalno- uzytkowym

- zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
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dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U.
Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca,
kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkoéw BHP i odpowiedniej
jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta

5) uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé dostepne
dla organow kontroli w miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny byé dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnos$ci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki
narzedzi sg zabronione.
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Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra
budowy.

3.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw droég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody
wiasciciela danej drogi.

Wszelki materialy nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przechowywac¢ z dala od zrédta ognia i elementow grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiaé
Scisle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby
ograniczy¢ ilos¢ przetadunkdéw i wykorzysta¢c maksymalnie pojemno$¢ tadunkowg srodka
transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Skfadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych
zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek
przed wypadnigciem lub przemieszczaniem.
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Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

3.5.1 Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia
pracownikdéw oraz osob postronnych, zabezpieczenie interesow oséb trzecich, a takze nie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
panstwowe;j.
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
W szczegolnosci w sktad robdt wehodzi¢ bedg

— przygotowanie terenu pod budowe

— roboty ziemne

— roboty fundamentowe

— wznoszenie konstrukcji z betonu zbrojonego

— roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

— roboty murarskie

— roboty izolacyjne- izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna oraz cieplna

— roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz ktadzenia rynien

— tynkowanie- wewnatrz i z zewnatrz

— montaz stolarek okiennych i drzwiowych, fasad aluminiowo- szklanych

— wykfadanie podtog

— kfadzenie ptytek

— roboty malarskie
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— instalowanie sufitdbw podwieszanych

— instalowanie dzwigu

— roboty w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

— roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych
— roboty drogowe

— roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.5.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy,
€O najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robot i skladowania materiatdbw budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze
odprowadzenia lub utylizacji $ciekow

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wiasciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzor. Wysokos¢é ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z
2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz :

1) dla wézkdéw szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia
2004, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej
drogi, na wysokosci min. 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w
stopniu ograniczajgcym mozliwos¢ odczytania zawartych na niej informaciji.
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Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach
3) informacje dotyczgce planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg
zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

3.5.3 Roboty instalacyjne
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.
Warunki wykonywania robét wg wymogow ogolnego stosowania i wykonania, montazu i
odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta wybranych urzgdzen i technologii.
Po zakonczeniu robét nalezy:

— sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot

— sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen

— sprawdzi¢ dziatanie instalacji

— sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

— wykona¢ pomiary elektryczne

— przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

3.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola i badaniami wyrobéw i robé6t budowlanych

3.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowag, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

56



Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyc;ji pt ,Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku
na potrzeby spoteczno- administracyjne”

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

3.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Programie funkcjonalno- uzytkowym, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

3.6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw i Robdét z Programem funkcjonalno- uzytkowym, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

3.6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

58



Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyc;ji pt ,Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku
na potrzeby spoteczno- administracyjne”

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz.
2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r.
poz.881)

3.6.8. Dokumenty budowy

3.6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw Robdét,
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera
do ustosunkowania sie.

3.6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robdét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

3.6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru Robdt,

o protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

3.6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ewentualnych obmiaréw robét nalezy dokonywaé zgodnie z zasadami zawartymi w kontrakcie
na wykonanie prac.

3.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi korncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

1) dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

2) ustaleniami z Inwestorem

3) ustaleniami z Projektantem

4) wiedzg i sztukg budowlang

5) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

6) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot

3.8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.8.2. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajagcych
zakryciu. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

3.8.3. Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego
Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych
i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub  Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

3.8.4 Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robot jest protokédt odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizaciji
Umowy.

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy (oryginaty).

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST
i ew. PZJ.

— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

Nalezy zwroci€ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
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3.9 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Na zasadach okreslonych w kontrakcie na wykonanie prac.
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B. Czes¢ informacyjna

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Oswiadczenie zawarto w Zatgczniku 1.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdéwienia spetniajagc wymagania
nastepujgcych przepiséw prawnych i norm :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (tekst
jednolity Dz.U. 2012.647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 2001.115.1229 z pbzniejszymi
Zmianami),

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 2001.62.627
z poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2006.123.858 z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach r. (tekst jednolity Dz.U.2010.185.1243
z pézn. zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z
pézn. zm),

Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. (Dz.U z 2002 nr 166 poz.1360)
Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. (Dz.U. z 2002 nr 169 poz.1386) z pézn. zm.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. 2013r.
poz. 907)

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 423)

Ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r (Dz.U. z 2003r.
nr 162 poz.1568) z p6zn. zm

Ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r. (Dz.U.02.147.1229) z pézn. zm
Ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r. (Dz.U.03.153.1504) z p6zn. zm.
Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r. (Dz.U.00.80.904) z
pdzn. zm. i powigzane rozp.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr43, poz.430 z pozn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz U. Nr 63/00 poz. 735 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012.462 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
rwsprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 2001.38.455 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr
2003.169.1650 z p6zn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny  pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 2003.47.401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 1993.93.437 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004.140.1481),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych - (Dz.U. nr 2002.170.1393),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. nr 2003.177.1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr
2003.220.2181).

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U.2012.463)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006.83.578)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2006.83.578)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995.25.133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr130 poz.1389 z 2004 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. 04.150.1579)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.03.121.1138)

Inne, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji umowy nalezy uwzgledni¢ aktualizacje
wymienionych przepiséw.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

3.1 Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej do celdw informacyjnych zostata zawarta w Zatgczniku 1. do
niniejszego opracowania. Oryginat jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

3.2 Zalecenia konserwatorskie
Zalecenia zawarte w opinii Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw nr ZN.5183.1.18.GP z
dnia 11.01.2018r. oraz z dnia 15.01.2018r. stanowig zatgcznik nr 2

3.3. Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zawarta zostata w tre$ci PFU. Obowigzujgcy plan miejscowy dostepny jest pod adresem:
http://gmina.barlinek.sisco.info/?id=4648

Projekt zmiany planu:

http://www.bip.barlinek.pl/?id=4657
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3.4 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco wptywac na srodowisko. W
razie koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowej (np. w wyniku zmiany przepisow),
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do stosownego Urzedu.

3.5 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci:
Nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania badan.

3.6 Inwentaryzacja architektoniczna budynku
Stanowi zatgcznik nr 3
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C. Zalaczniki

Zatacznik nr 1- Kopia mapy zasadniczej do celow informacyjnych

Zalacznik nr 2- Opinie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie z dnia
11.01.2018r. oraz z dnia 15.01.2018

Zatacznik nr 3- Inwentaryzacja architektoniczna sporzadzona przez Projecta Sp. z o.o.
w grudniu 2017r.

Zatacznik nr 4- Koncepcja architektoniczna sporzadzona przez Projecta Sp. z o0.0.

Zatacznik nr 5- Ekspertyza stanu technicznego budynku sporzadzona przez mgr inz.
Zbigniewa Czerwinskiego w styczniu 2018r.

Zatacznik nr 6- Dokumentacja zdjeciowa (ptyta CD)

Zatacznik nr 7- pozostate dokumenty
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