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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Matejki w 

miejscowości Barlinek, poprawa komfortu poruszania się pieszych i pojazdów. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych rozbiórek,  

- wycinkę krzewów, 

- remont kanalizacji deszczowej, 

- przebudowę jezdni,  

- przebudowę  chodnika, 

- remont zjazdów, 

- budowę progu zwalniającego i skrzyżowania wyniesionego, 

- wykonanie przyległych trawników. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

 Wizja lokalna. 

3. Lokalizacja i stan istniejący 

Obiekty objęte projektem znajdują się w m. Barlinek, w ciągu ul. Matejki , na działkach nr 346, 

468/5, 804/43,766 

Istniejąca droga, chodniki i zjazdy wykonane są z płytek betonowych, trylinki , bądź nawierzch-

ni betonowej.   
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3.1 Zdjęcia stanu istniejącego początek opracowania odcinek 1 
 

 
Zdjęcie nr 1 – Początek opracowania  

 

 
 
Zdjęcie nr 2 –  
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Zdjęcie nr 3 

 
Zdjęcie nr 3,4 – Koniec opracowania 
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3.1 Zdjęcia stanu istniejącego początek opracowania odcinek 2 
 

 
Zdjęcie nr 1 – Początek opracowania  

 

 
 
Zdjęcie nr 2 –  
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Zdjęcie nr 3 – Koniec opracowania 
 

 

3.1 Zdjęcia stanu istniejącego początek opracowania odcinek 3 
 
 
Zdjęcie nr 1 – Początek opracowania  
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Zdjęcie nr 2 –  

 
 

 

 

 

 
Zdjęcie nr 3 – Koniec opracowania 
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3.2 Podkłady geodezyjne 
 

Dokumentacja opracowana została na podstawie podkładu mapy w skali 1:500 i wizji lo-
kalnej. 

3.3 Uzbrojenie terenu 

W sąsiedztwie projektowanych obiektów znajduje się : 

- urządzenia energetyczne, 

- urządzenia teletechniczne, 

- urządzenia wodno-kanalizacyjne, 

- urządzenia gazowe. 

4. Rozwiązania projektowe 

 Budowana jezdnia, chodnik oraz zjazdy powinny być wykonane z zastosowaniem nastę-

pujących zasad: 

- krawężniki i obrzeża stanowiące opór dla projektowanej nawierzchni powinny być ustawione  

w sposób płynny, 

- wyniesienie krawężnika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno być większe niż 2cm, 

- załamania przy zjazdach i przejściach dla pieszych powinny być wykonane w taki sposób aby 

pochylenie podłużne tzw. ramp nie przekraczało 10% na max. długości 10m., w obrębie przejaz-

dów przez zjazdy wyniesienie krawężnika i obrzeży nie powinno być większe niż 1cm. 

- pochylenie podłużne nie powinno przekraczać 6%, 

- szerokość chodnika powinna wynosić min. 1,5m.  

 

5. Plan sytuacyjny  
 
 

Jezdnia 

- szerokość  3,5m , 5,0 m i 5,5m 

- nawierzchnia z kostki betonowej typu  BEHATON – kolor szary - bez fazy, 

- pochylenie poprzeczne daszkowe i częściowo jednostronne 2%  

Próg zwalniający, skrzyżowanie wyniesione 

- szerokość  6,0m 

- nawierzchnia z kostki betonowej typu  BEHATON – kolor czerwony - bez fazy, 

- pochylenie podłużne i poprzeczne umożliwiające odprowadzenie wód opado-

wych do istniejącej kanalizacji deszczowej 
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Chodnik 

- szerokość  od 1,5 do 2,0m 

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGŁA - kolor szary, bez fazy 

- opaska wzdłuż krawężnika szer. 20cm z kostki bet. grafitowej bez fazy, 

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%. 

Zjazdy indywidualne 

- szerokość  jezdni zjazdu min 3,0 m 

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGŁA  koloru grafitowego, bez fazy 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1 

-  pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej 

ukształtowania 

 

5.1. Przekrój poprzeczny 

5.1.1. Przekrój charakterystyczny 

 
 

Przekrój konstrukcyjny A-A  
 

Pobocze utwardzone kostką kamien-
na rzędową 

- 1,0 m 

Jezdnia - 5,0 m 
Chodnik - 1,5 m 

 
 

Przekrój konstrukcyjny B-B 
  

Chodnik - 1,5 m 
Jezdnia - 5,0 m 
Chodnik - 1,5 m 

 

Przekrój konstrukcyjny C-C  
 

Zieleń  - 1,5 m 
Jezdnia - 3,5 m 
Chodnik - 2,0 m 

 
 

Rodzaj krawężników i obrzeży betonowych oraz ich usytuowanie wysokościowe w stosunku 

do nawierzchni wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1 i przekrojami konstrukcyjnymi 

rys. 3.1. do 3.3. Fundament pod krawężniki zaprojektowano w postaci ławy betonowej z oporem 

z betonu C12/15. 

Ławy betonowe powinny być wykonane na zagęszczonym podłożu.  Beton C12/15 powi-

nien być w uprzednio wykonanych szalunkach układany warstwami i zagęszczany ubijakami 
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ręcznymi. Zagęszczenie betony w oszalowaniu zwiększa jego szczelność, a co za tym idzie wy-

trzymałość i trwałość. Przy budowie ław należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeł-

nione bitumiczną masą zalewową. 

 
 

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni 

 

Jezdnia 

 
8 cm - Kostka betonowa typu BEHATON kolor szary - bez fazy 
5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

20 cm - Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwią-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

15 cm - Mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0 

 

Próg zwalniający 

 
8 cm - Kostka betonowa typu BEHATON kolor czerwony bez 

fazy 
5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

20 cm - Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwią-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

15 cm - Mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0 

 

Chodnik 

 
8 cm - Kostka betonowa bez fazy kolor szary 
5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

10 cm - 10 cm mieszanka kruszywa związanego cementem      
C 1,5/2,0 

 

 

Zjazdy indywidualne 

 
8 cm - Kostka betonowa bez fazy kolor grafitowy 
5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

15 cm - Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związa-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

10 cm - Mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0 

 

 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - dopuszczony przekru-

szony beton,  

– technologia wbudowania. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość poje-
dynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbu-
dowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszy-
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wa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaga-
nych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka po-
winna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę na-
leży osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjęte-
mu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.  

 
Materiał na dolną podbudowę musi spełniać następujące wymagania: 
 
- krzywa uziarnienia zbliżona do pola dobrego uziarnienia dla mieszanki 0/31,5mm wg PN-S 
06102 krzywa 1 – 2 rys. 1 (choć dopuszcza się większa ilość nadziarna >31,5mm do 15%) 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową – do za-
stosowania  

6. Odwodnienie 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych obiektów określono w nawiązaniu do: 

 istniejącej krawędzi jezdni, 

 położenia przyległego terenu, 

 warunków wynikających z odprowadzenia wód deszczowych. 

Wody opadowe z projektowanych powierzchni odprowadzane są za pomocą spadków poprzecz-

nych i podłużnych nawierzchni w tereny zielone oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

7. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy realizować z użyciem następującego sprzętu: 

 koparek,  

 samochód samowyładowczy, 
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 walców, 

 zagęszczarek płytowych  
       Uwaga: zagęszczenie warstw podłoża i warstw podsypkowych należy wykonać zgodnie z 

Polską Normą PN-S-02205 (Drogi samochodowe  Roboty Ziemne  Wymagania i badania). 

Wykonane koryto pod poszczególne elementy projektu należy zabezpieczyć przed inge-

rencją wody opadowej, w tym celu niezwłocznie powinno się przystąpić do wykonania warstw 

konstrukcyjnych.  

 

 

  

8. Urządzenia obce 

 
Roboty ziemne w bezpośredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie. 

Wszystkie prace związane z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonywać zgod-

nie z uwagami z zaleceniami zarządców istniejących sieci. Przed przystąpieniem do realizacji 

zadania Wykonawca powinien uzgodnić zakres prac, rodzaj użytego sprzętu z gestorami sieci. 

Prace w zakresie dróg powinny być skoordynowane z zarządcami poszczególnych sieci.  

 

9. Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania. 
 

10. Wskazówki ogólne 

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

przepisami branżowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z 

zarządcami sieci. 

 Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 

gestora sieci, przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w bezpośredniej lokalizacji 

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zgłosić ten fakt danemu zarządcy sieci z przed-

stawieniem zakresu robót i użytego do jego realizacji sprzętu.  

 Wyznaczenie wysokościowe obiektów należy dostosować do istniejącej niwelety krawędzi 

jezdni,  w powiązaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyjnym.  

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta lub osobę przez nie-

go upoważnioną. 

 Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony w oparciu o współrzędne tyczenia punktów 

głównych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o państwowe repery wysokościowe. 

 

 

UWAGA : Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w po-

bliżu istniejących urządzeń podziemnych. 
 



„Przebudowa ul. Matejki w m. Barlinek” 

 Strona 15 

 

 

 

 Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie i przekazać użytkownikowi do 

eksploatacji. 

Wykonawca przed realizacją zadania powinien szczegółowo zapoznać się z zapisami specyfika-

cji technicznych, wszystkie prace, które wykraczają ilościowo poza zakres wyszczególniony w 

przedmiarach robót, bądź w tabeli elementów rozliczeniowych powinny być przed ich wykona-

niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.  

               Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciężkich maszyn budowlanych 

Wykonawca powinien szczegółowo wytyczyć obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizować 

zgodność robót z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystąpić 

do realizacji poszczególnych obiektów budowlanych.  

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów 

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych. Wynika to 

z obowiązujących aktów normatywno-prawnych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowi-

ska naturalnego, których znajomością musi się wykazać zarówno Wykonawca jak i przedstawi-

ciele Inwestora. 

 
 
 
W szczególności należy pamiętać aby: 

-utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

-zachować kolejność realizacji zadań zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,  

-wytyczyć geodezyjnie granice pasa drogowego,  

-pobrać z ośrodka przed rozpoczęciem robót kopię mapy zasadniczej, oraz zapoznać się z 

lokalizacją istniejącego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,  

-wytyczyć obiekt drogowy,  

-dokonać weryfikacji wytyczonych obiektów w terenie,  

-przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy powinien zweryfikować wytyczo-

ne przez Geodetę obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodności skonsultować 

się przed ich realizacją z Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

- stosować się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, 

-unikać powodowania nadmiernego hałasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie realizacji inwestycji, 

-chronić istniejącą roślinność, a w szczególności drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w 

toku realizacji zadania, 

-zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych. Odpady nie nadające się 

do przeróbki winne zostać odebrane przez służby komunalne i zneutralizowane, 



„Przebudowa ul. Matejki w m. Barlinek” 

 Strona 16 

 

- w miarę postępowania robót ziemnych kierownik budowy powinien na bieżące dokonywać 

obserwacji podłoża gruntowego, 

- obiekt należy realizować na podłożu gruntowym spełniających wymogi podłoża G-1.  

 
 

Projektant: 

 
mgr inż. Radosław Ostraszewski 

.................................. 
(podpis) 

                                                                                                                                                             

 


