OGLOSZENIE Nr 1
O ZMIANIE OGLOSZENIA

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:

»Adaptacja budynku bylej szkoly tzw. ,,Ekonomika” na cele Centrum
Wsparcia Rodziny, Urzedu Stanu Cywilnego”

Zamawiajacy w trybie art. 11c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. 2018.1986) zmienia treSci ogloszenia o zaméwieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamowien
Publicznych:

INFORMACIJE O ZMIENIANYM OGELOSZENIU
Numer: 544893-N-20198
Data: 08/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Barlinek,

Krajowy numer identyfikacyjny 52837900000,

ul. Niepodleglosci 20, 74320 Barlinek,

woj. zachodniopomorskie, panstwo Polska,

tel. 95 7462450 w. 16, e-mail umig@barlinek.pl, faks 957 461 704.
Adres strony internetowej (url): http//gmina.barlinek.sisco.info/

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: II

Punkt: 4

W ogloszeniu jest:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie pelnobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych dla adaptacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie tego projektu.

Zakres robdt budowlanych obejmuje migdzy innymi:

1) adaptacje pomieszczen na I pietrze budynku na cele Urzgdu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia
Rodziny,

2) adaptacje nieuzytkowego poddasza na cele Urzedu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny
(wzmocnienie stropu nad I pietrem, ocieplenie potaci dachu, wykonanie okien potaciowych, podzial
wnetrza, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji c.o. itp.),

3) adaptacja czesci pomieszczen piwnicy na archiwum zakladowe zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.,

4) dostosowanie klatki schodowej do przepiséw ppoz.,

5) termomodernizacje polegajaca na ociepleniu niektorych przegréd zewnetrznych, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemu grzewczego,

6) budowe dzwigu osobowego zewnetrznego dla obslugi 0séb niepetnosprawnych,

7) roboty w zakresie instalacji wewnetrznych w budynku,

8) zagospodarowanie terenu.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy m.in.:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach ktérej do wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie harmonogramu prac projektowych,

b) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych,

c) opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej i przedstawienie jej w formie
prezentacji w siedzibie zamawiajacego,

d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen,

e) uzyskanie wszelkich zgdd i decyzji administracyjnych w celu wykonania niezbednych wycinek
drzew i roslinnosci — jezeli zaistnieje taka koniecznos¢,

f) uzyskanie zapewniefi dostaw i odbioru mediéw oraz niezbednych warunkéw przytaczenia do sieci,
warunkéw przebudowy istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja,




g) opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na S$rodowisko — jezeli zaistnieje
konieczno$¢ wykonania,

h) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot,

i) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

j) przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe,

k) uzyskanie pozwolenia na budowg lub dokumentu réwnowaznego,

1) wykonanie projektu wykonawczego,

m) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

n) opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia — jezeli zaistnieje koniecznos¢ wykonania;

2) zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o uzyskang dokumentacjg, w ramach ktérego do
obowiazkéw wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie harmonogramu realizacji robot budowlanych inwestycji oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego,

b) opracowanie harmonogramu platnosci oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

c) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem dowozu biezacego i
skladowania materiatow, projektu organizacji robdt, informacji projektanta o wymaganiach
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia itp.

d) wykonanie rob6t budowlanych,

e) dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urzadzen i instalacji, dostarczenie instrukcji obstugi
wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru,
serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub dokumentu
réwnowaznego;

3) wykonywanie w okresie rekojmi i gwarancji wymaganych przez producentéw zamontowanych przez
wykonawce urzadzen wszelkich przegladéw, konserwacji oraz ewentualnych napraw.

Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 wykonawca dostarczy zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach
(oprocz egzemplarzy wymaganych przez organ budowalny) oraz w wersji na nosniku elektronicznym (np. plyta
CD), chyba, ze strony umdwia si¢ inacze;j.

W terminie 3 tygodni od zlozenia koncepcji architektoniczno-budowlanej zamawiajagcy moze wnies¢ do niej
uwagi, ktére wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac.
Zamawiajacy nie moze wnosi¢ uwag w sytuacji, gdy rozwiazania sa zgodne z PFU.

Szczegolowy opis zakresu przedmiotu zamowienia okresla:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Adaptacja budynku bytej szkoly przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku na
potrzeby spoteczno-administracyjne” (zatacznik nr 10 do SIWZ),

2) Audyt energetyczny budynku — Jeziorna 8 (zalgcznik nr 11 do SIWZ).

W stosunku do szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia wskazanego w ust. 10 Zamawiajacy dokonuje
nastepujacych uszczegolowien:

1) Zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwigzan technicznych zaproponowanych w
PFU spowodowane szczegélnymi warunkami terenowymi i uzyskanymi uzgodnieniami -
niedopuszczalne jest jednak odstepstwo od ogdlnej koncepcji okreslonej w PFU.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy i odstgpienia od wykonania robo6t
budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowg — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaplate
w wysokosci okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilg zaplaty Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego, calo$¢ autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w umowie (zatgcznik nr 7 do
SIWZ) do dokumentacji, a takze wlasno$¢ nosnika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasnosc¢
wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

3) Zamawiajacy wymaga, aby pomieszczenia sala warsztatowo-szkoleniowa oraz $wietlica opiekuncza
dziatajace w ramach Centrum Wsparcia Rodziny spelnialy warunki okreslone w Komunikacie w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych wobec placowek wsparcia dziennego (Zalacznik nr 12 do
SIWZ) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 16 paZzdziernika 2015 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzona
placowka wsparcia dziennego (Dz.U. 2015.1630) (Zatacznik nr 13 do SIWZ).

4) W pomieszczeniach archiwum Zamawiajacy wymaga zainstalowania systemowych regaléw jezdnych.

5) W ramach zagospodarowania terenu Zamawiajacy rezygnuje z wykonania projektowanej nawierzchni
zwirowe;j (alejki dla pieszych) wskazanej na rys. PZT-01 i w pkt. 2.8 PFU.

Zamawiajacy informuje, ze w budynku funkcjonuje Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego Oddziat w
Barlinku i podczas prowadzenia prac adaptacyjnych nalezy zapewni¢ niezaktdcone funkcjonowanie tej
instytucji.



W ogloszeniu powinno by¢:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie pelnobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych dla adaptacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie tego projektu.

Zakres robot budowlanych obejmuje miedzy innymi:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

adaptacje pomieszczen na I pietrze budynku na cele Urzedu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia
Rodziny,

adaptacje nieuzytkowego poddasza na cele Urzedu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny
(wzmocnienie stropu nad I pietrem, ocieplenie polaci dachu, wykonanie okien potaciowych, podziat
wnetrza, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji c.o. itp.),

adaptacja cze$ci pomieszczen piwnicy na archiwum zakladowe zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.,

dostosowanie klatki schodowej do przepiséw ppoz.,

termomodernizacje polegajacg na ociepleniu niektorych przegréd zewnetrznych, wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemu grzewczego,

budowe dzwigu osobowego zewnetrznego dla obstugi 0s6b niepetnosprawnych,

roboty w zakresie instalacji wewnetrznych w budynku,

zagospodarowanie terenu.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy m.in.:

1)

2)

3)

wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach ktérej do wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie harmonogramu prac projektowych,

b) wykonanie niezbgednych badan geotechnicznych,

c) opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej i przedstawienie jej w formie
prezentacji w siedzibie zamawiajacego,

d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodniefi, opinii i sprawdzen,

e) uzyskanie wszelkich zgod i decyzji administracyjnych w celu wykonania niezbednych wycinek
drzew i roslinnosci — jezeli zaistnieje taka koniecznos¢,

f) uzyskanie zapewnief dostaw i odbioru mediéw oraz niezbednych warunkéw przytaczenia do sieci,
warunkéw przebudowy istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja,

g) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko — jezeli zaistnieje
konieczno$¢ wykonania,

h) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas roboét,

i) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

j) przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe,

k) uzyskanie pozwolenia na budowg lub dokumentu réwnowaznego,

1) wykonanie projektu wykonawczego,

m) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

n) opracowania karty informacyjnej przedsigwziecia — jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania;

zrealizowanie robét budowlanych w oparciu o uzyskana dokumentacje, w ramach ktérego do

obowigzkéw wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych inwestycji oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego,

b) opracowanie harmonogramu platnosci oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

c) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem dowozu biezacego i
sktadowania materiatow, projektu organizacji robdt, informacji projektanta o wymaganiach
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia itp.

d) wykonanie robét budowlanych,

e) dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urzadzen i instalacji, dostarczenie instrukcji obstugi
wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru,
serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub dokumentu
rownowaznego;

wykonywanie w okresie rekojmi i gwarancji wymaganych przez producentéw zamontowanych przez

wykonawce urzadzen wszelkich przegladow, konserwacji oraz ewentualnych napraw.

Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6 wykonawca dostarczy zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach
(oprécz egzemplarzy wymaganych przez organ budowalny) oraz w wersji na no$niku elektronicznym (np. piyta
CD), chyba, Ze strony umo6wia si¢ inaczej.

W terminie 3 tygodni od ztozenia koncepcji architektoniczno-budowlanej zamawiajacy moze wnies¢ do niej

uwagi,

ktére wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac.

Zamawiajacy nie moze wnosi¢ uwag w sytuacji, gdy rozwigzania sa zgodne z PFU.



Szczegolowy opis zakresu przedmiotu zamowienia okresla:

D

2)

Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Adaptacja budynku bytej szkoty przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku na
potrzeby spoteczno-administracyjne” (zatacznik nr 10 do SIWZ),
Audyt energetyczny budynku — Jeziorna 8 (zatacznik nr 11 do SIWZ).

W stosunku do szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia wskazanego w ust. 10 Zamawiajacy dokonuje
nastgpujacych uszczegotowien:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwigzan technicznych zaproponowanych w
PFU spowodowane szczegblnymi warunkami terenowymi i uzyskanymi uzgodnieniami -
niedopuszczalne jest jednak odstgpstwo od ogdlnej koncepcji okreslonej w PFU.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy i odstgpienia od wykonania robét
budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowe — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaptate
w wysokosci okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwila zaptaty Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w umowie (zatgcznik nr 7 do
SIWZ) do dokumentacji, a takze wlasno$¢ nosnika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasno$¢
wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Zamawiajacy wymaga, aby pomieszczenia sala warsztatowo-szkoleniowa oraz $wietlica opiekuncza
dziatajagce w ramach Centrum Wsparcia Rodziny speinialy warunki okreslone w Komunikacie w
sprawie wymagarn lokalowych i sanitarnych wobec placowek wsparcia dziennego (Zatacznik nr 12 do
SIWZ) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi speliac lokal, w ktérym ma byé prowadzona
placéwka wsparcia dziennego (Dz.U. 2015.1630) (Zatacznik nr 13 do SIWZ).

W pomieszczeniach archiwum Zamawiajacy wymaga zainstalowania systemowych regatow jezdnych.
W ramach zagospodarowania terenu Zamawiajacy rezygnuje z wykonania projektowanej nawierzchni
zwirowej (alejki dla pieszych) wskazanej na rys. PZT-01 i w pkt. 2.8 PFU.

Zamawiajacy wymaga wymiany pokrycia dachu w calo$ci (nie dotyczy zadaszenia pomieszczen 0.8,
0.910.10). Pokrycie nalezy wykona¢ dachowka jak nad pomieszczeniami 0.8, 0.9 i0.10.

Zamawiajacy informuje, ze w budynku funkcjonuje Wojewo6dzki Osrodek Ruchu Drogowego Oddziat w
Barlinku i podczas prowadzenia prac adaptacyjnych nalezy zapewni¢ niezaklocone funkcjonowanie tej
instytucji.

Uwaga: termin sktadania ofert nie ulega zmianie.

B USTRZ

Dariusz Zielins¥



