

Barlinek, dnia 29 maja 2019r.

RGPI.IV.7013.1.2019

## Ogłoszenie Nr 4

O zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:

### **„Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II-budynek zaplecza stadionu”**

Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r, poz. 1986) dokonuje zmiany SIWZ:

1. SIWZ rozdział IV:
  - pkt 6 ppkt 6 jest:
    - „6) przedmiary- załącznik nr 15 do SIWZ  
przedmiar IS-Barlinek-PR datowany na 5.04.2019r.”
    - pkt 6 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:
      - „6) przedmiary - załącznik nr 15 do SIWZ  
Przedmiar IS - Barlinek -PR jest z maj 2019r.

Termin składania ofert uległ zmianie do dnia 10.06.2019r. do godz. 11:00.