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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Opis robot

Wartos¢

.|Rozbiérki

2./Roboty ziemne

3.|Konstrukcja

3.1.|Fundamenty

3.2.|Izolacja fundamentow

3.2.1.|Fundamenty nowoprojektowane

3.2.2.|Fundamenty istniejace

3.3.|Konstrukcja zelbetowa

3.3.1.|Belki zelbetowe

3.3.2.|Stupy zelbetowe

3.3.3.|Wience

3.3.4.|Plyty stropowe

3.3.5.{Schody

3.4.|Konstrukcja drewniana

3.5.|Konstrukcja stalowa

3.6.|Roboty murowe

3.7.Naprawa mur6w istniejacych

4.|Architektura

4.1.|Scianki dzialowe, przegrody, nadproza

4.2.|Posadzki

4.2.1.|Posadzki parteru

4.2.2.|Posadzki pigtra

4.2.3.|Podloga na belkach

4.2.4.|Wartwy wykonczeniowe

4.3.[Sufity

4.4 |Wykonczenie scian

4.5.|Stolarka i $lusarka : dzwi, okna, $wietliki

4.6.|Balustrady

4.7.{Winda

4.8.|Taras zewnetrzny na belkach

4.9.|Dach

4.10. Elewacja

5./Wyposazenie

6.|Zagospodarowanie terenu

6.1.|Taras

6.2.|Jezdnia

6.3.|Miejsca postojowe

6.4.|Ciagi piesze

6.5.|Opaska zwirowa

6.6.|Zielen

6.7.|Ogrodzenie

Razem

Podatek VAT

Ogélem Kkosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlosé
1. Rozbiérki
stolaka i slusarka
1 B-00.01.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - demontaz drzwi
wraz z wywozem i utylizacja
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
2 | B-00.01.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2- demontaz okien z
parapetami wraz z wywozem i utylizacja
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
stropodachy
3 | B-00.01.01 |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych wraz z wywozem i utylizacja
12,6%9,55+6,39%17,5+6,3%20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem | m2 386,533
4 | B-00.01.01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych wraz z
wywozem i utylizacja
12,6%9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem | m2 386,533
5 | B-00.01.01 |Analogia: Rozebranie izolacji wraz z wywozem i utylizacja
12,6%¥9,55+6,39*17,5+6,3%20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem | m2 386,533
6 | B-00.01.01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej - kominy wraz z
wywozem i utylizacjg
6,4*1,5%0,5*%2 m3 9,600
razem | m3 9,600
7 | B-00.01.01 |[Rozebranie dachéw z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych
zamknietych wraz z wywozem i utylizacja
12,6%9,55+6,39%17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem | m2 386,533
Sciany
8 | B-00.01.01 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych z cegly o wysokosci do 9,0m na zaprawie cementowej
powyzej poziomu terenu wraz z wywozem i utylizacjg
2,95%0,4*(43,6+6,5+6,5+90,6) m3 173,696
razem | m3 173,696
strop nad parterem i schody
9 | B-00.01.01 |Rozebranie posadzek wraz z wywozem i utylizacjg
6,31*20,45 m2 129,040
razem | m2 129,040
10 | B-00.01.01 |Zerwanie posadzki cementowej wraz z wywozem i utylizacja
6,31*%20,45 m2 129,040
razem | m2 129,040
11 | B-00.01.01 |Analogia: Rozebranie izolacji wraz z wywozem i utylizacja
6,31*%20,45 m2 129,040
razem | m2 129,040
12 | B-00.01.01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubodci ponad 15¢m wraz z wywozem
i utylizacja
0,3*129 m3 38,700
razem | m3 38,700
\posadzki
13 | B-00.01.01 [Rozebranie posadzek wraz z wywozem i utylizacja
12,6%¥9,55+6,39*17,5+6,3%20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem | m2 386,533
14 | B-00.01.01 |Zerwanie posadzki cementowej wraz z wywozem i utylizacja
12,6%9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem | m2 386,533
15 | B-00.01.01 |Analogia: Rozebranie izolacji wraz z wywozem i utylizacja
12,6%¥9,55+6,39*17,5+6,3%20,3+8,15%3,25 m2 386,533
razem | m2 386,533
16 | B-00.01.01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm wraz z wywozem
i utylizacja
386,56*0,15 m3 57,984
razem | m3 57,984
okladziny Scienne scian pozostawionych
17 | B-00.01.01 |[Rozebranie okladzin $ciennych wraz z wywozem i utylizacja
2,5%(21,6+8,8%4) m2 142,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I1-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm llos¢
-0,9%2,0*11 m2 -19,800
-(0,6%2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3 m2 -16,900

razem | m2 105,300
2. Roboty ziemne

18 | B-01.02.02 {Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 1,5m i
glebokoscei do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad - przy istneijgcych $cianach
1,0%1,0%(44,7+8,85)*2 m3 107,100

razem | m3 107,100

19 | B-01.02.02 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
FDL-1 0,7*(0,95+1,1)*64,5 m3 92,558
FDL-2 0,7*(0,6+1,1)*100,1 m3 119,119
FDL-3 0,7*(0,5+1,)*23,5 m3 24,675
0,7%(2,35+1,1)*(2,15+1,1) m3 7,849

razem | m3 244201

20 | B-01.02.02 |Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-I1T na odlegtos¢ do 10m
244,201-17,67-18,38-21,5-1,516-0,8*(2,35%2,15)-36,288 m3 144,805

razem | m3 144,805

21 | B-01.02.01 |Wzmacnianie podtoza gruntowego : Jet grouting pod projektowanymi fawami zelbetowymi - zatozono
glebokosc do Im
FDL-1 0,7*%(0,95+1,1)*64,5 m3 92,558
FDL-2 0,7*(0,6+1,1)*100,1 m3 119,119
FDL-3 0,7*%(0,5+1,)*23,5 m3 24,675

razem | m3 236,352
3. Konstrukcja
3.1. Fundamenty

22 | B-01.02.04 |Podklady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton pod ptyta funamentows
FDL-1 0,1*%(0,95+0,2)*64,5 m3 7,418
FDL-2 0,1*(0,6+0,2)*100,1 m3 8,008
FDL-3 0,1*(0,5+0,2)*¥23,5 m3 1,645
0,1%(2,35+0,2)*(2,15+0,2) m3 0,599

razem | m3 17,670

23 | B-01.02.04 |Lawy fundamentowe 2elbetowe prostokgtne o szerokosci do 1,3m w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
FDL-1 0,3*0,95*64,5 m3 18,383

razem | m3 18,383

24 | B-01.02.04 [Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu systemowym z
transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
FDL-2 0,3*0,6*100,1 m3 18,018
FDL-3 0,3*0,5*23,5 m3 3,525

razem | m3 21,543

25 | B-01.02.04 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,3%2,35%2,15 m3 1,516
razem | m3 1,516

26 | B-01.02.04 |Sciany zelbetowe o grubosci 25cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
1,03%(1,65+1,65+2,35+2,35) m2 8,240

razem | m2 8,240

27 | B-01.02.04 |Sciany betonowe grubosci 35cm proste o wysokosci do 3,0m z ukiadaniem betonu za pomoca pompy

0,9%(2,33+2,2) m2 4,077
razem | m2 4,077

28 | B-01.02.07 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72)%0,24 m3 15,441
wew  0,8%(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15%3+1 ,0+2,8)*0,24 m3 21,387

razem | m3 36,828

29 | B-01.02.05 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
588,56/1000 t 0,589
469,81/1000 t 0,470
110,44/1000 t 0,110
259,23/1000 t 0,259

razem t 1,428
3.2. Izolacja fundamentow
3.2.1. Fundamenty nowoprojektowane
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
30 | B-01.02.06 |Uszczelnienie masg izolacyjna powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z
gruntu wraz z gruntowaniem
FDL-1 0,95*64,5 m2 61,275
FDL-2 0,6*100,1 m2 60,060
FDL-3 0,5*23,5 m2 11,750
razem | m2 133,085
31 | B-01.02.06 |Uszczelnienie masa izolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z
gruntu wraz z gruntowaniem
FDL-1 0,3*64,5*2 m2 38,700
FDL-2 0,3*100,1*2 m2 60,060
FDL-3 0,3*23,5*2 m2 14,100
zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72)*2 m2 128,672
wew 0,8%(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28 4+7,15%3+1,0+2,8)*2 m2 178,224
1,03%(1,65+1,65+2,35+2,35) m2 8,240
razem | m2 427,996
32 | B-01.02.13 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie piyt styropianowych
esktrudowanych XPS przy uzyciu gotowych zapraw klejacych 8cm wraz z wklejeniem siatki -
nowoprojektowane i istniejace
zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72) m2 64,336
razem | m2 64,336
33 | B-01.02.06 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72) m2 64,336
razem | m2 64,336
3.2.2. Fundamenty istniejace
34 | B-01.02.06 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych scian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5m2
0,8*(44,7+8,85)*2 m2 85,680
razem | m2 85,680
35 | B-01.02.06 |Osuszanie rgczne
0,8%(44,7+8,85)*2 m2 85,680
razem | m2 85,680
36 | B-01.02.06 |Uszczelnienie masg izolacyjna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z
gruntu wraz z gruntowaniem
0,8*(44,7+8,85)*2 m2 85,680
razem | m2 85,680
37 | B-01.02.13 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych 8cm wraz z wklejeniem siatki - nowoprojektowane i istniejace
0,8%34,9 m2 27,920
razem | m2 27,920
38 | B-01.02.06 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0,8*34,9 m2 27,920
razem | m2 27,920
3.3. Konstrukcja Zelbetowa
3.3.1. Belki zelbetowe
39 | B-01.02.04 |Belki, podciagi i wierice o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
0,35%0,35*2,85%4 m3 1,397
0,25*0,65*4,17 m3 0,678
0,25*%0,55*9,32 m3 1,282
0,25*%0,62*24,25 m3 3,759
razem | m3 7,116
40 | B-01.02.04 |Belki, podciagi i wierice o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
0,250,35%2,85%2 ' m3 0,499
0,25*0,35*3,4 m3 0,298
0,25%0,35%*3,25 m3 0,284
0,25*0,35*2,6 m3 0,228
0,25*0,35*2,85%4 m3 0,998
0,25%0,35*3,5 m3 0,306
0,25*0,35*2,95 m3 0,258
0,25*%0,35*2,02 m3 0,177
razem | m3 3,048
41 | B-01.02.05 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
38,83/1000 t 0,039
70,94/1000 t 0,071
23,61/1000 t 0,024
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm llos¢
77,72/1000 t 0,078
225,22/1000 t 0,225
368,74/1000 t 0,369
56,1/1000 t 0,056
67,74/1000 t 0,068
24,64/1000 t 0,025
17,63/1000 t 0,018
9,74/1000 t 0,010
11,95/1000 t 0,012
razem t 0,995
3.3.2. Slupy zelbetowe
42 | B-01.02.04 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
slz1/01 (11,3)  0,25*0,6%(2,52+0,7) m3 0,483
razem | m3 0,483
43 | B-01.02.04 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
slz-1 (16,0) 0,25%0,25*3,5 m3 0,219
slz-3 (13,3) 0,3*0,3*0,78*4 m3 0,281
razem | m3 0,500
44 | B-01.02.04 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
slz-2 (19,1)  0,25*0,18%*3,5 m3 0,158
razem | m3 0,158
45 | B-01.02.05 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
slz-1  24,64/1000 t 0,025
slz-2  33,26/1000 t 0,033
slz-3  24,49/1000 t 0,024
slz1/01  29,27/1000 t 0,029
razem t 0,111
3.3.3. Wieiice
46 | B-01.02.04 |Belki, podciagi i wierice o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
WNZ-5/00 (7,2) 0,25*0,62*27,5 m3 4,263
WNZ-1/01 (7,1) 0,25%0,65*57,9 m3 9,409
WNZ-2/01 (5,5) 0,25*%1,35%19,5 m3 6,581
WNZ-3/01 (5,5) 0,25%1,35%27,0 m3 9,113
razem | m3 29,366
47 | B-01.02.04 |Belki, podciagi i wierice o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
WNZ-3/00 (9,2) 0,3*0,4*12,5 m3 1,500
razem | m3 1,500
48 | B-01.02.04 |Belki, podciagi i wierice o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
WNZ-2/00 (10,6) 0,4*0,18*32,2 m3 2,318
WNZ-4/00 (10,7) 0,3*0,25*7,1 m3 0,533
razem | m3 2,851
49 | B-01.02.04 |Belki, podciagi i wierice o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
WNZ-1/00 (15,1) 0,25*0,18*121,3 m3 5,459
WNZ-4/01 (15,1) 0,25%0,18*41,0 m3 1,845
razem | m3 7,304
50 | B-01.02.05 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
WNZ-1/00  538,09/1000 t 0,538
WNZ-2/00 150,08/1000 t 0,150
WNZ-3/00 61,38/1000 t 0,061
WNZ-4/00 31,67/1000 t 0,032
WNZ-5/00 244,86/1000 t 0,245
WNZ-1/01  403,01/1000 t 0,403
WNZ-2/01 282,34/1000 t 0,282
WNZ-3/01 330,02/1000 t 0,330
WNZ-4/01 181,08/1000 t 0,181
razem t 2222
3.3.4. Plyty stropowe
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap IT -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlosé
51 | B-01.02.04 |Stropy o grubosci 15cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
PLZ-3/00 gr 15cm 4,44 m2 4,440
razem | m2 4,440
52 | B-01.02.04 |Stropy o grubodci 18cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
PLZ-1/00 gr 18 42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+53,28+50,17 m2 248,580
PLZ-2/00 gr 18 25,16+14,07+35,75+35,75+35,75 m2 146,480
PLZ-1/01gr 18 56,03-0,64+55,08-0,85+54,62 m2 164,240
PLZ-3/01 gr 18 55,6+48,33 m2 103,930
PLZ-4/01 gr 18 3,05 m2 3,050
razem | m2 666,280
53 | B-01.02.05 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
parter (1674,13+1465,66)/1000 t 3,140
(813,2+821,82)/1000 t 1,635
pietro  (1895,93+1208,85)/1000 t 3,105
razem t 7,880
3.3.5. Schody
54 | B-01.02.04 (Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy
6,1 m2 6,100
razem | m2 6,100
55 | B-01.02.05 |[Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
6,1*0,15*70/1000 t 0,064
razem t 0,064
3.4. Konstrukcja drewniana
56 | B-01.02.11 [Ramy gorne i platwie o diugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej
SLD-1/00 0,15*0,4*6,8*13 m3 5,304
SLD-1/01 0,15*%0,4*3,4*3 m3 0,612
BLD-1/00 0,15*0,35*3,0*8 m3 1,260
BLD-2/00 0,15*0,35*3,0*2 m3 0,315
BLD-3/00 0,15*0,35%6,3 m3 0,331
BLD-4/00 0,15*%0,35%1,5*3 m3 0,236
BLD-1/01 0,15*0,4*3,0%12 m3 2,160
BLD-2/00 0,15*0,4*3,0*1 m3 0,180
razem | m3 10,398
3.5. Konstrukcja stalowa
57 | B-01.02.12 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston - rury RK
RK 150*150*8 462,4/1000 t 0,462
RK 100*100*6 67,8/1000 t 0,068
razem t 0,530
58 | B-01.02.12 |Schody stalowe - dostawa i montaz
321/1000 t 0,321
razem t 0,321
3.6. Roboty murowe
59 | B-01.02.06 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco,écian fundamentowych pod
nowoprojektowane sciany
0,24*(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3+20,8) m2 34,025
razem | m2 34,025
60 | B-01.02.08 (Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych o wysokosci do 4,5m i grubodci
25cm
2,85%(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3+20,8) m2 404,045
-0,9%2,0*%10 m2 -18,000
-1,8%0,7*3 m2 -3,780
-1,2%2,0 m2 -2,400
-1,1*2,0%2 m2 -4,400
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,1%2,3 m2 -2,530
-2,3*2,3 m2 -5,290
3,6%(1,66+2,02+14,6+4,47+5,95+8,87) m2 135,252
2,75%(7,1+3,8+4,6+7,05+0,95+1,1+0,8+1,1) m2 72,875
1,17%12,8%2 m2 29,952
0,6*5,8 m2 3,480
3,6%(1,7+2,15+9,7+7,63) m2 76,248
2,75%(1,75+4,0) m2 15,813
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I1-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlosé
-0,9*2,0 m2 -1,800
razem | m2 694,060
61 | B-01.02.08 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych o wysokosci do 4,5m i grubosci
18,8cm
2,85*%1,4 m2 3,990
razem | m2 3,990
3.7. Naprawa muréw istniejgcych
62 | B-01.02.08 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5m2 -
obustronnie
2,5%(21,6+8,8%4)*2 m2 284,000
-0,9%2,0%11*2 m2 -39,600
-(0,6%2+1,242,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem | m2 210,600
63 | B-01.02.08 |Oczyszczenie i zmycie podloza - obustronnie
2,5%(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000
-0,9%2,0*11*2 m2 -39,600
-(0,6%2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem | m2 210,600
64 | B-01.02.08 |Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - obustronnie
2,5%(21,6+8,8%4)*2 m2 284,000
-0,9¥2,0%11*2 m2 -39,600
-(0,6%2+1,242,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3%2 m2 -33,800
razem | m2 210,600
65 | B-01.02.09 |Uzupetnienie ubytkéw i wykruszen gr. do lcm o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach
ceglanych - zatozono 15%
210,6%¥15% m2 31,590
razem | m2 31,590
66 | B-01.02.09 (Uzupelnienie i naprawa scian z cegly budowlanej o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej - zalozono 10%
210,6*0,1 m2 21,060
razem | m2 21,060
67 | B-01.02.08 |Osadzenie prgtow wzmacniajacych uktad konstrukcyjny - wzmocnienie spekan muru
50 m 50,000
razem m 50,000
68 | B-01.02.08 |Spoinowanie mur6éw gtadkich o powierzchni ponad 2m2 z cegly - obustronnie
2,5%(21,6+8,8%4)*2 m2 284,000
-0,9%2,0%11*2 m2 -39,600
-(0,6¥2+1,242,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem | m2 210,600
69 | B-01.02.08 |Osiatkowanie $cian i stropéw - zatozono 20%
210,6%0,2 m2 42,120
razem | m2 42,120
4. Architektura
4.1. Scianki dzialowe, przegrody, nadproza
70 |!10-00.00.00 |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznycho wysokosci do 4,5m i
grubosci 11,5cm
2,85*%1,5 m2 4,275
2,8%(1,5+1,5) m2 8,400
2,7%(1,4*3+0,2%4+0,9*4+2,0%4+5,0%4) m2 98,820
-0,9%2,0%4 m2 -7,200
3,0%(4,9+1,0+1,65+3,45+0,9+0,9+1,15+1,15+8,85+6,1+5,67+2,16+5,67) m2 130,650
-0,9*2,0%6 m2 -10,800
pietro  3,54%(3,3+3,92+0,8+0,44) m2 29,948
2,75%(3,143,45+0,66+0,66+3,9+1,4+1,5+6,0+5,15+1,9+3,45+1,5+2,45) m2 96,580
-0,9%2,0%7 m2 -12,600
razem | m2 338,073
71 | B-01.02.08 |Zabudowa instalacji Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
2,8%(1,05+2,9+1,05+1,05+1,05+1,05) m2 22,820
2,65%(1,05+1,05+1,05+1,05+1,12) m2 14,098
razem | m2 36,918
72 |10-00.00.00 (analogia: Montaz scianek mobilnych
2,7*3,6%4 m2 38,880
razem | m2 38,880
73 | B-01.02.10 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych wraz z upelnieniem betonu
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogori Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I1-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
2%1,5%(14+3) ‘ m 51,000
2*1,2%(1) m 2,400
2%1,8*(3+4) m 25,200

razem m 78,600
4.2. Posadzki
4.2.1. Posadzki parteru

74 | B-01.02.02 |Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym wraz zaggszczeniem
0,01 korytarz  59,15*0,3 m3 17,745
0,02 szatnia  25,15*0,3 m3 7,545
0,03 wezelsanit 9,58*0,3 m3 2,874
0,04 wezet sanit  9,58%0,3 m3 2,874
0,05 szatnia  25,15*0,3 m3 7,545
0,06 szatnia  25,15%0,3 m3 7,545
0,07 wezet sanitarny  9,58*0,3 m3 2,874
0,08 wezet sanit  9,58*0,3 m3 2,874
0,09 szatnia  25,15%0,3 m3 7,545
0,10 pom biurowe 23,54*0,3 m3 7,062
0,11 ambulatorium 9,74*0,3 m3 2,922
0,12 kotlownia 21,4*0,3 m3 6,420
0,13 klatkasch 6,87*0,3 m3 2,061
0,14 toalet dlanp 8,35%0,3 m3 2,505
0,15 pom gosp  3,27*0,3 m3 0,981
0,16 korytarz  36,06*0,3 m3 10,818
017 korytarz  22,66*0,3 m3 6,798
0,18 recepca 6,83*0,3 m3 2,049
0,19 wypoczywalnia  36,96*0,3 m3 11,088
0,20 sauna 11,03*0,3 m3 3,309
0,21 pokoj treneréw  14,32*0,3 m3 4,296
0,22 magazynek 7,05%0,3 m3 2,115
0,23 wezel sanit  11,49*0,3 m3 3,447
0,24 szatnia  15,08*0,3 m3 4,524

razem | m3 129,816

75 | B-01.02.03 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym
0,01 korytarz  59,15*0,1 m3 5,915
0,02 szatnia  25,15*0,1 m3 2,515
0,03 wezelsanit  9,58*0,1 m3 0,958
0,04 wezet sanit  9,58*0,1 m3 0,958
0,05 szatnia  25,15*0,1 m3 2,515
0,06 szatnia  25,15*0,1 m3 2,515
0,07 wezel sanitarny  9,58%0,1 m3 0,958
0,08 wezet sanit  9,58*0,1 m3 0,958
0,09 szatnia 25,15*0,1 m3 2,515
0,10 pom biurowe 23,54*0,1 m3 2,354
0,11 ambulatorium 9,74*0,1 m3 0,974
0,12 kottownia 21,4*0,1 m3 2,140
0,13 klatkasch 6,87*0,1 m3 0,687
0,14 toaletdlanp 8,35*0,1 m3 0,835
0,15 pom gosp 3,27*0,1 m3 0,327
0,16 korytarz  36,06*0,1 m3 3,606
017 korytarz  22,66*0,1 m3 2,266
0,18 recepca  6,83*0,1 m3 0,683
0,19 wypoczywalnia 36,96*0,1 m3 3,696
0,20 sauna 11,03*0,1 m3 1,103
0,21 pokoj trenerow  14,32*0,1 m3 1,432
0,22 magazynek 7,05*0,1 m3 0,705
0,23 wezel sanit  11,49%0,1 m3 1,149
0,24 szatnia 15,08*0,1 m3 1,508

razem | m3 43,272

76 | B-01.02.06 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na goraco powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezel sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kotlownia 21,4 m2 21,400
0,13 klatkasch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,350
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj treneréw 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080

razem | m2 432,720

77 | B-01.02.13 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych ulozonej na sucho
na wierzchu konstrukcji - 8cm
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezel sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kottownia 21,4 m2 21,400
0,13 klatkasch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,350
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080

razem | m2 432,720

78 | B-01.02.03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 7cm, zatarte na gladko zbrojone
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezet sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezel sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kotlownia 214 m2 21,400
0,13 klatkasch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,350
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogori Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Tlosé

017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080

razem | m2 432,720

4.2.2. Posadzki pigtra

79 | B-01.02.13 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho
na wierzchu konstrukcji - 3cm

1,04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom treneréw 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,950
1,10 toaletadlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezel sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600
razem | ‘m2 158,670
80 | B-01.02.13 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt ukladanych na
sucho -3cm
1,02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 sala ¢wiczzen 55,13 m2 55,130
razem | m2 103,460
81 | B-01.02.06 |Izolacje poziome z jednej warstwy folij ukiadanej na sucho
1,02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 sala ¢wiczzen 55,13 m2 55,130
1,04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom trenerow 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,950
1,10 toaletadlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezet sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600
razem | m2 262,130
82 | B-01.02.03 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 7cm, zatarte na gladko zbrojone
1,02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 sala ¢wiczzen 55,13 m2 55,130
1,04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom treneréw 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,950
1,10 toaletadlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezel sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600
razem | m2 262,130

4.2.3. Podloga na belkach
83 | B-01.02.11 |Slepa podtoga OSB na legarach
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm llosé
23,35 m2 23,350
razem | m2 23,350
84 | B-01.02.13 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe- pianka podkiadowa XPS 0,7cm
23,35 m2 23,350
razem | m2 23,350
4.2.4. Wartwy wykoriczeniowe
85 | B-02.04.05 |Posadzka przemystowa cienkowarstwowa gtadka z barwionej zywicy epoksydowej
208,24+3,05+5,92+15,08+21,35+30,57+14,22 m2 298,430
razem | m2 298,430
86 | B-02.04.03 [Posadzki troj i wigcej barwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie
klejowej uktadane metodg regularmng
9,60+9,60+9,60+9,60+8,47+48,53+11,72 m2 107,12
3,3+8,24+5,09+5,22+5,09+11,1 m2 38,04
razem | m2 145,16
87 | B-02.04.07 |Posadzki z parkietu
23,78+61,67 m2 85,450
20,43+80,15+8,19 m2 108,770
razem | m2 194,220
88 | B-02.04.06 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wykladzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkiadu
48,41 m2 48,410
razem | m2 48,410
89 | B-02.04.06 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng wraz z zgrzewaniem
53,85 m2 53,850
razem | m2 53,850
90 |!0-00.00.00 |Wyceraczka wbudowana w posadzke
0,6¥1,2 m2 0,720
0,6¥1,2 m2 0,720
0,6%1,2 m2 0,720
0,6%1,2 m2 0,720
razem | m2 2,880
91 | B-02.04.08 |Stopnice schodow z drewna klejonego
16 szt 16,000
razem | szt 16,000
4.3. Sufity
92 | B-02.04.01 |Tynki zwykle kategorii IIl stropéw i podciggéw wykonywane mechanicznie
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7425,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480
19,86+21,67 m2 41,530
48,33 m2 48,330
razem | m2 229,340
93 | B-02.04.01 |Gladzie gipsowe stropéw na tynku
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480
19,86+21,67 m2 41,530
48,33 m2 48,330
razem | m2 229,340
94 | B-02.04.02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - z jednokrotnym gruntowaniem
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480
19,86+21,67 m2 41,530
48,33 m2 48,330
razem | m2 229,340
95 | B-02.04.08 |Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
0,01 korytarz 33,62 m2 33,620
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,07 wezel sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,15 pom gosp 3,27 m2 3,270
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 4,57 m2 4,570
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080
1,03 sala ¢wiczzen 55,13 m2 55,130
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,950
1,10 toaletadlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,950
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wezet sanit 8,13 m2 8,130
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600
razem | m2 340,940
96 | B-02.04.08 |Sufit z lameli drewnianych (30*40)mm, z drewna bukowego, w rozstawie ~60mm. olejowane, na
podkonstr. systemowej. calos¢ zabezp. do klasy trudnozapalnosci
2,1%6+4,04*2 m2 20,680
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
razem | m2 71,240
97 | B-02.04.08 [Wolnowiszacy, systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kl. a, z plyt o wym. (40*240)cm gr. 40mm.
w rozstawie 270mm, montowanych w plaszczyznie prostopadiej do posadzki. kol. biaty - ral 9003,
35,25 m2 35,250
razem | m2 35,250
98 | B-02.04.08 |Wolnowiszacy, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit akustyczny Kl. a, z plyt o $rednicy 120 gr.
40mm. kol. bialy. - 15 szt.
3,14*%0,6*0,6*15 m2 16,956
razem | m2 16,956
4.4. Wykoriczenie Scian
99 | B-02.04.01 |Tynki zwykle kategorii Il $cian i slupow wykonywane mechanicznie
sc01
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) m2 516,107
-2,35%23 m2 -5,405
-1,15%2,0%4 m2 -9,200
-0,9%2,0%17 m2 -30,600
-0,8*2,0*4 m2 -6,400
-2,9*2.0 m2 -5,800
-23,17*2,7 m2 -62,559
-2,3*1,0 m2 -2,300
-2,45%2,0%2 m2 -9,800
-2,35%2,3 m2 -5,405
3,45%(30,94+26,4-3,85) m2 184,541
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136
-1,15%2,2*6 m2 -15,180
-3,0%2,3 m2 -6,900
-2,35*%2,3*%3 m2 -16,215
-0,9%2,0*%4 m2 -7,200
-1,1%2,3 m2 -2,530
-0,8%2,0*3 m2 -4,800
sc02
3,45%28,55 m2 98,498
-1,47%3,25%3 m2 -14,333
-0,9%2,0 m2 -1,800
sc03
2,85%(3,2*%4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9%2,0%16 m2 -28,800
-1,1%2,3 m2 -2,530
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,0%¥2,85 m2 -2,850
-1,0¥2,0 m2 -2,000
3,45%(7,6+11,56-3,85) m2 52,820
-0,9%2,0%2 m2 -3,600
sc04
2,85%(7,66*%4+7,76*4+5 8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 367,365
-0,8%2,0%16 m2 -25,600
-0,9%2,0%10 m2 -18,000
-1,8%0,4*3 m2 -2,160
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane
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Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
-1,0%2,0 m2 -2,000
-1,48*20 m2 -2,960
2,65%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 159,848
-0,8%2,0*5 m2 -8,000
-0,9*2,0%12 m2 -21,600

razem | m2 1744,074

100 | B-02.04.01 |Gladzie gipsowe $cian na tynku
sc01
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) m2 516,107
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,15%2,0%4 m2 -9,200
-0,9%2,0%17 m2 -30,600
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
-2,9%2,0 m2 -5,800
-23,17%2,7 m2 -62,559
-2,3*%1,0 m2 -2,300
-2,45%2,0%2 m2 -9,800
-2,35%2.3 m2 -5,405
3,45%(30,94+26,4-3,85) m2 184,541
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136
-1,15%2,2%6 m2 -15,180
-3,0%2,3 m2 -6,900
-2,35%2,3*3 m2 -16,215
-0,9%2,0%4 m2 -7,200
-1,1*¥23 m2 -2,530
-0,8%2,0*3 m2 -4,800
sc02
3,25%28,55 m2 92,788
-1,47%3,25%3 m2 -14,333
-0,9%2,0 m2 -1,800
sc03
2,85%(3,2%4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9%2,0*16 m2 -28,800
-1,1%2.3 m2 -2,530
+2,35%2(3 m2 -5,405
-1,0¥2,85 m2 -2,850
-1,0¥2,0 m2 -2,000
3,45%(7,6+11,56-3,85) m2 52,820
-0,9%2,0%2 m2 -3,600
sc04
(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8%4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 83,785
(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 27,144

razem | m2 1402,400

101 | B-02.04.02 |Malowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem
sc0l
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) m2 516,107
-2,35%2.3 m2 -5,405
-1,15%2,0%4 m2 -9,200
-0,9%2,0%17 m2 -30,600
-0,8+2,0%4 m2 -6,400
-2,9%¥2,0 m2 -5,800
-23,17%2,7 m2 -62,559
-2,3%1,0 m2 -2,300
-2,45%2,0%2 m2 -9,800
-2,35%2.3 m2 -5,405
3,45%(30,94+26,4-3,85) m2 184,541
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136
-1,15%2,2%6 m2 -15,180
-3,0¥2,3 m2 -6,900
=2,35%2,3%3 m2 -16,215
-0,9*2,0%4 m2 -7,200
-1,1*¥23 m2 -2,530
-0,8*2,0*3 m2 -4,800
sc02
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I1-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlosé
3,25%28,55 m2 92,788
-1,47*3,25*3 m2 -14,333
-0,9*2,0 m2 -1,800
sc03
2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9*2,0*16 m2 -28,800
-1,1%2,3 m2 -2,530
-2,35%23 m2 -5,405
-1,0%2,85 m2 -2,850
-1,0%2,0 m2 -2,000
3,45%(7,6+11,56-3,85) m2 52,820
-0,9%2,0%2 m2 -3,600
sc04
(2,85-2,2)%(7,66*4+7,76*4+5,8*%4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 83,785
(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 27,144

razem | m2 1 402,400

102 | B-02.04.03 |Okfadziny $cian z plytek 30x60cm
sc04
2,2%(7,66*4+7,76*4+5 8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 283,580
-0,8%2,0%16 m2 -25,600
-0,9%2,0%10 m2 -18,000
-1,8%0,4*3 m2 -2,160
-1,0%2,0 m2 -2,000
-1,48*2,0 m2 -2,960
2,2%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 132,704
-0,8*2,0*5 m2 -8,000
-0,9%2,0%12 m2 -21,600

razem | m2 335,964

103 | B-02.04.08 |Plyta meblowa gr. 15mm, z okleing z naturalnego drewna bukowego, olejowanego, na podkonstrukcji
systemowej
sc05
4,78+6,9+8,12 m2 19,800
0,15%(0,9+2%2,0)*3 m2 2,205
0,15%(1,14+2%2,2)*3 m2 2,475
sc06
sc6  10,9+2,03+4,05+1,65 m2 18,630

razem | m2 43,110

104 | B-02.04.08 |Obudowa rejnikéw z lameli bukowych

1,2*3 m2 3,600
razem | m2 3,600

105 | B-02.04.08 |Listwy przyscienne z MDF h=80mm
sc01
(20,17+13,8+7,26+10,56+15,15+11,36) m 78,300
-2,35 m -2,350
-1,15%2 m -2,300
-0,9*3 m -2,700
-0,8*4 m -3,200
=23 m -2,300
-2,35%2.3 m -5,405
(30,94+26,4-3,85) m 53,490
(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m 83,070
-1,15*6 m -6,900
-3,0 m -3,000
-2,35%3 m -7,050
-0,9%4 m -3,600
-1,1 m -1,100
-0,8*3 m -2,400
sc02
28,55 m 28,550
-1,47%3 m -4,410
-0,9 m -0,900

razem| m 195,795

106 | B-02.04.03 |Cokoliki - plytki ceramiczne cokolowe

sc03
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
(3,2*%4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m 167,260
78,32+24,24 m 102,560
-0,9*16 m -14,400
-1,1 m -1,100
-2,35 m -2,350
-1,0 m -1,000
-1,0 m -1,000
(7,6+11,56-3,85) m 15,310
-0,9*16 m -14,400
-23,17 m -23,170
-2,45%2 m -4,900
-2,9 m -2,900
-1,15%2 m -2,300
sc04
(7,66%4+7,76%4+5,8%4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m 128,900
-0,8*16 m -12,800
-0,9*10 m -9,000
-1,8%3 m -5,400
-1,0 m -1,000
-1,48 m -1,480
(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m 60,320
-0,8*5 m -4,000
-0,9%12 m -10,800

razem| m 362,350

107 | B-02.04.08 |Cokoly z drewna litego h=0,8
sc05
(13,21+0,3*2)-2,9-1,2-2,3-2,7 m2 4,710
16,82-1,42%2,2-1,2-0,9*3 m2 9,796
sc06
(2,28+2,25) m2 4,530
(4,9+4,7) m2 9,600

razem | m2 28,636

108 | B-02.04.08 |Parapety z desek o grubosci 30mm
0,3*1,8 m2 0,540
0,3*%1,8 m2 0,540
0,3*%1,8 m2 0,540
0,6%2,3 m2 1,380
0,45%2,35 m2 1,058
0,3%2,35 m2 0,705
0,3*1,1 m2 0,330
0,3%2,35 m2 0,705
0,3*1,5 m2 0,450
0,3*1,5 m2 0,450
0,3*%1,2 m2 0,360
0,1%0,25 m2 0,025
0,3*#3,0 m2 0,900
0,3%2,35 m2 0,705
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*1,1 m2 0,330
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*5,3 m2 1,590

razem | m2 12,723
4.5. Stolarka i $lusarka : dzwi, okna, $wietliki

109 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.01 wym. 1100%2300

2¥1,1%3,2 m2 7,040
razem | m2 7,040

110 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.02 wym. 1800*700

3*1,8%0,7 m2 3,780
razem | m2 3,780

111 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.03a wym. 2350*2300

3*2,35%23 m2 16,215
razem | m2 16,215
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm llos¢
112 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.03b wym. 2350*2300
2%2,35%2.3 m2 10,810
razem | m2 10,810
113 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.03¢c wym. 2350*2300
2%2.35%23 m2 10,810
razem | m2 10,810
114 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.04 wym. 2630*3055
2,63*3,055 m2 8,035
razem | m2 8,035
115 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.05 wym. 3000*2300
3,0%2,3 m2 6,900
razem | m2 6,900
116 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.06 wym. (2350+3250)*2300 - OKNO NAROZNE
2¥235%2.3 m2 10,810
) razem | m2 10,810
117 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07a wym. 1470*3220
2%1,47*3,22 m2 9,467
razem | m2 9,467
118 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.07b wym. 1470*3020
1,47*3,02 m2 4,439
razem | m2 4,439
119 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07¢ wym. 1470*3150
1,47%3,15*8 m2 37,044
razem | m2 37,044
120 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07d wym. 1470*3335
1,47*3,335%8 m2 39,220
razem | m2 39,220
121 | B-02.04.10 |Okna aluminiowe zewnetrzne O.08 wym. 1110*2685
1,1*¥2,685*21 m2 62,024
razem | m2 62,024
122 | B-02.04.10 |Swetliki S.01 wym. 1470%2880
8*%1,47*2,88 m2 33,869
razem | m2 33,869
123 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420*2200
1,42%2,2*%4 m2 12,496
razem | m2 12,496
124 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420%2200
1,42%2,2*1 m2 3,124
razem | m2 3,124
125 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03c wym. 1420%¥2200
1,42%22*] m2 3,124
razem | m2 3,124
126 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100
1,2%2,1%2 m2 5,040
razem | m2 5,040
127 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350*2400
2,35%2,4*1 m2 5,640
razem | m2 5,640
128 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450*2200 EI15
2,45%22%] m2 5,390
razem | m2 5,390
129 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710
2,63*%2,71*1 m2 7,127
razem | m2 7,127
130 | B-02.04.10 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 EI15
3,0¥2,2 m2 6,600
razem | m2 6,600
131 | B-02.02.01 |Drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznica D.01a wym. 900*2100; otowry wentylacyjne
0,9%2,0*2 m2 3,600
razem | m2 3,600
132 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oécieznica D.01b wym. 900*2100; otowry wentylacyjne
0,9*%2,0*6 m2 10,800
razem | m2 10,800
133 | B-02.02.01 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.01c wym. 900*2100; otowry wentylacyjne
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
0,9%2,0 m2 1,800
razem | m2 1,800
134 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02c wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne
1,0*2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
135 | B-02.02.01 Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02d wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne
1,0¥2,1*5 m2 10,500
razem | m2 10,500
136 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02e wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne
1,0%¥2,1*2 m2 4,200
razem | m2 4,200
137 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.01d wym. 900*2100
0,9*2,1 m2 1,890
razem | m2 1,890
138 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02a wym. 1000*2100
1,0¥2,1*14 m2 29,400
razem | m2 29,400
139 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02b wym. 900*2100
0,9*%2,1*6 m2 11,340
razem | m2 11,340
140 | B-02.02.01 |Drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica D.02f wym. 1000*2100
1,0%2,1*1 m2 2,100
razem | m2 2,100
141 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02g wym. 1000*2100 EI30
1,0¥2,1*1 m2 2,100
razem | m2 2,100
142 | B-02.02.01 |Drzwi wewngtrzne wraz z oscieznica D.02h wym. 1150%2200 przeszklone
1,15%2.2 m2 2,530
razem | m2 2,530
143 | B-02.02.01 |Montaz wylazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
4.6. Balustrady
144 | B-02.02.01 |Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym
7,36%2 m 14,720
8,32 m 8,320
3,82%2 m 7,640
1,4*12 m 16,800
2,6 m 2,600
1,0¥2 m 2,000
razem| m 52,080
145 | B-02.02.01 |Pochwyty drewniane na wspornikach
1,04*2 m 2,080
4,51 m 4,510
razem| m 6,590
| 4.7. Winda
146 |!0-00.00.00 |Dzwig osobowy - 2 przystanki
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
4.8. Taras zewnetrzny na belkach
147 | B-01.02.11 |Slepa podioga z deski tarsowej 38mm na legarach
23,35 m2 23,350
razem | m2 23,350
4.9. Dach
148 | B-01.02.03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci Scm, zatarte na gladko
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | m2 431,300
149 | B-01.02.06 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy uszczelniajacej wykonana na podtozu betonowym
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | m2 431,300
150 | B-01.02.13 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho
na wierzchu konstrukcji XPS 12cm
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | m2 431,300
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
151 | B-01.02.13 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych utozonych na sucho na wierzchu
konstrukcji - kazda nastgpna warstwa ponad jedng XPS gr 12cm
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | m2 431,300
152 | B-01.02.06 |Ulozenie na izolacji poziomej z z geowtokniny dyfuzyjnej
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem | m2 431,300
153 | B-01.02.11 |Slepa podioga z deski tarsowej 38mm na legarach
34,5 m2 34,500
razem | m2 34,500
154 |10-00.00.00 |Podkiady na podtozu gruntowym z zwiru 20cm
(431,3-34,5)*0,05 m3 19,840
razem | m3 19,840
atttha
155 | B-01.02.13 |Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie 10cm
0,1*(52,2+42,0+30,24) m2 12,444
0,85%(44,2+6,3) m2 42,925
razem | m2 55,369
156 | B-01.02.13 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr 5cm
0,5%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 72,100
razem | m2 72,100
157 | B-01.02.14 |Poszycie z plyt wiérowych
0,5%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 72,100
razem | m2 72,100
158 | B-01.02.14 |Obrobki z blachy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - tytan cynk
0,8%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 115,360
razem | m2 115,360
4.10. Elewacja
159 | B-01.02.14 |Parapety - Obrébki z blachy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - tytan cynk
0,25%(1,1%2+1,8%3+2,35%3+2,35%2+2,35%2+2,63+3,0+2,35+1,47*2+1,47+1,47*8+1,47*8+1,47*8) m2 17,930
razem | m2 17,930
160 | B-02.04.10 |Daszek systemowy szklany na ciggnach
1,3*2,5 m2 3,250
2,25*%13 m2 2,925
razem | m2 6,175
161 | B-01.02.13 |Przyklejenie plyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra 14cm wraz z
kolkowanie i wklejeniem siatki
3,38%48,22 m2 162,984
-23,05%2,7 m2 -62,235
-1,8%0,7*3 m2 -3,780
2,9%543 m2 157,470
-1,2*2,0 m2 -2,400
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,1*¥2.3 m2 -2,530
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,2*%2,0 m2 -2,400
-2,35%2.3 m2 -5,405
4,1*%66,65 m2 273,265
-1,47*3,05*3 m2 -13,451
-5,01%2,3 m2 -11,523
-2,35%2,3 m2 -5,405
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,1*2.3 m2 -2,530
-2,35%23 m2 -5,405
-2,35%2.3 m2 -5,405
-3,0%2,3 m2 -6,900
razem | m2 448,135
162 | B-01.02.13 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na osciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi
metoda lekka mokra + narozniki ochronne
0,15%(23,05+2*2,7) m2 4,268
0,15%(1,8+2*0,7)*3 m2 1,440
0,15%(1,2+2%*2,0) m2 0,780
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,14+2*2,3) m2 0,855
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlosé
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,2+2%2,0) m2 0,780
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,47+2%3,05)*3 m2 3,407
0,15%(5,01+2%2,3) m2 1,442
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,1+2%2,3) m2 0,855
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(3,0+2*2,3) m2 1,140

razem | m2 22,268

163 | B-02.04.01 |Montaz listwy cokotowej

48,22 m 48,220
razem| m 48220

164 | B-02.04.01 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego wraz z podkladem na $cianach +cokot
3,48%48,22 m2 167,806
-23,05*2,7 m2 -62,235
-1,8%0,7*3 m2 -3,780
3,0¥54,3 m2 162,900
-1,2%2,0 m2 -2,400
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,1*¥2.3 m2 -2,530
-2,35%2.3 m2 -5,405
-1,2%¥2,0 m2 -2,400
-2,35%2,3 m2 -5,405|
4,1%66,65 m2 273,265
-1,47%3,05*3 m2 -13,451
-5,01%2,3 m2 -11,523
-2,35%2,3 m2 -5,405
-2,35%2.3 m2 -5,405
-1,1%2,3 m2 -2,530
-2,35%2.3 m2 -5,405
-2,35%2.3 m2 -5,405
-3,0%2,3 m2 -6,900
lamele -(2,25*5,6+2,25%2,1+2,25%1,0+2,25%4,6) m2 -29,925

razem | m2 428,462

165 | B-02.04.01 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego wraz zpodkladem na osciezach do 15cm
0,15%(23,05+2%2,7) m2 4,268
0,15%(1,8+2%0,7)*3 m2 1,440
0,15%(1,2+2*%2,0) m2 0,780
0,15%(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,1+2%2,3) m2 0,855
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,2+2%2,0) m2 0,780
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,47+2%3,05)*3 m2 3,407
0,15%(5,01+2%2,3) m2 1,442
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(1,1+2%2,3) m2 0,855
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(2,35+2%2,3) m2 1,043
0,15%(3,0+2%2,3) m2 1,140

razem | m2 22,268

166 | B-02.04.11 |Poszycie $cian - lamele drewniane $cienne poziome

lamele  (2,25%5,6+2,25%2,1+2,25%1,0+2,25%4,6) m2 29,925
razem | m2 29,925

167 | B-02.04.11 |Lamele drewniane w ukladzie pionowym
2,1*16 m 33,600
3,05%3 m 9,150
6,572 m 468,000
2,65%77 m 204,050

razem| m 714,800
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap I1-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlo$¢
168 | 10-00.00.00 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosci do 10mzabezpieczone siatka +
koszt dzierzawy
3,38*48,22 m2 162,984
2,9%(54,3+12,7) m2 194,300
4,1%(66,65+12,7) m2 325,335
razem | m2 682,619
5. Wyposazenie
169 | B-02.04.08 |Sauna finska systemowa - dostawa i montaz
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
170 | B-02.04.08 |Lawki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameli drewnianych, olejowanych z drewna bukowego 30*40
(mm) w rozstawie 60 mm na podkonstrukcji stalowej. L=503 cm
8 szt 8,000
razem | szt 8,000
171 | B-02.04.08 [Wolnostojaca zabudowa kuchenna w kawiarni z wbudowanym wyposazeniem; Blat z drewna
klejonego gr. 38 mm, fronty z ptyty meblowej z okleing CPL
kpl 1,000
172 | B-02.04.08 |Montaz kurtyn powietrza nad drzwiami
3 szt 3,000
razem | Szt 3,000
173 | B-02.04.08 |Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej stali nierdzewne;j
szt 11,000
174 | B-02.04.08 |Dozownik recznikéw papierowych ze szczotkowane;j stali nierdzewnej
szt 11,000
175 | B-02.04.08 |Dozownik mydia ze szczotkowanej stali nierdzewnej
szt 17,000
176 | B-02.04.08 |Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej
szt 11,000
177 | B-02.04.08 |Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stali nierdzewnej
szt 1,000
178 | B-02.04.08 |Szczotka do wc ze szczotk. stali nierdzewnej, moc. do $ciany
szt 11,000
179 | B-02.04.08 |Lustro (60*60) w gr. plytek
15*0,6*0,6 m2 5,400
razem | m2 5,400
180 | B-02.04.08 |Lustro mocowane do $ciany, z mozliwoscig regulacji pochylenia
2 szt 2,000
. razem | szt 2,000
181 | B-02.04.08 |Przycisk sptukujacy
szt 11,000
182 | B-02.04.08 |Przycisk spl. na podczerwien
szt 2,000
183 | B-02.04.08 |Porecz tukowa ze stali nierdzewnej, uchylna
szt 4,000
184 | B-02.04.08 |Glowice prysznicowe
szt 13,000
6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Taras
185 | B-01.02.11 |Podkiady na podiozu gruntowym z zwiru 20cm
46,51%0,2 m3 9,302
razem | m3 9,302
186 | B-01.02.11 |Podloga z deski tarsowej 38mm na legarach
46,51 m2 46,510
razem | m2 46,510
6.2. Jezdnia
187 | B-03.02.01 |Koryta o glebokosci 28 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii I-IV
214 m2 214,000
razem | m2 214,000
188 | B-03.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
214 m2 214,000
razem | m2 214,000
189 | B-03.02.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
214 m2 214,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap II-
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr NrST |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 214,000
6.3. Miejsca postojowe
190 | B-03.02.01 |[Koryta o glebokosci 33 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii I-IV
80,17 m2 80,170
razem | m2 80,170
191 | B-03.02.01 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning wzmocniona na gruntach o umiarkowanej nosnosci
sposobem mechanicznym
80,17 m2 80,170
razem | m2 80,170
192 | B-03.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
80,17 m2 80,170
razem | m2 80,170
193 | B-03.02.01 |Nawierzchnie z kostki azurowej
80,17 m2 80,170
razem | m2 80,170
194 | B-03.02.01 |Podklady na podiozu gruntowym : grys - wypelnienie
80,17*0,08*70% m3 4,490
razem | m3 4,490
195 | B-03.02.01 |[Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaiem fawy
26 ' m 26,000
razem| m 26,000
6.4. Ciggi piesze
196 | B-03.02.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
99 m2 99,000
razem | m2 99,000
197 | B-03.02.01 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane rgeznie o grubosci po zageszczeniu 10cm
99 m2 99,000
razem | m2 99,000
6.5. Opaska Zzwirowa
198 | B-03.02.01 |Podklady na podiozu gruntowym z zwiru 10cm
0,1*0,5%24,0 m3 1,200
razem | m3 1,200
199 | B-03.02.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
24,0 m 24,000
razem| m 24,000
6.6. Zielen
200 | B-03.02.02 |Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem warstwa w stanie luznym
220 m2 220,000
razem | m2 220,000
201 | B-03.02.02 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii III
220 m2 220,000
razem | m2 220,000
6.7. Ogrodzenie
202 |!0-00.00.00 [Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia
28,5 m2 28,500
razem | m2 28,500
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