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Na podstawie art. 20 ustawy – Prawo budowlane z 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz  

z późniejszymi zmianami oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora. 

 Projekt branży architektonicznej. 

 Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji przeprowadzona  

w grudniu 2015 r. 

 Opinia geotechniczna do celów projektowych: Modernizacja kompleksu sportowego klubu MKS 

„Pogoń” w m. Barlinek, wykonana w grudniu 2006 roku przez EKO-GEO, Andrzej Piotrowski. 

 Obowiązujące normy i zarządzenia a w szczególności: 

o Ustawa Prawo budowlane z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), wraz z późniejszymi zmianami. 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami. 
o PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
o PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
o PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
o PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
o PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 
o PN-82/B-02004Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
o PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
o PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. 
o PN-EN 1995 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
o PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
o PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
o PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 Literatura techniczna. 
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1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy stadionu miejskiego dla  

MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, dz. nr 661 i 660/1; obręb 2; Barlinek. 

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna, projekt wyburzeń fragmentu budynku oraz 

projekt budowlany uwzględniający modernizację i rozbudowę budynku istniejącego.  

Projektowany budynek wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany w technologii 

tradycyjnej z elementami stalowymi i żelbetowymi wykonanymi na budowie oraz prefabrykowanymi. 

Część konstrukcji wykonano z drewna klejonego, której poszczególne elementy wykonano jako 

prefabrykowane. Budynek w kształcie litery L, niepodpiwniczony, w części parterowy a częściowo 

dwukondygnacyjny, z żelbetowym stropem międzykondygnacyjnym i stropodachem płaskim.  

1.3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem ekspertyzę techniczną stanu istniejącego budynku pod 

względem konstrukcyjnym oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe związane z planowaną 

przebudową i rozbudową opracowane w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę. W 

opracowaniu ujęto rozwiązania dotyczące wykonania elementów żelbetowych, murowanych, 

drewnianych i stalowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę. Niniejsza 

dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane  

(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p. zm.). Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym  

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z p. zm. 

1.4. Lokalizacja obiektu 

I strefa

V strefa

II strefa

IV strefa

II strefa

III strefa

III strefa

 

II strefa

I strefa

III strefa

III strefa

 

Hz=1,4 m

Hz=1,4 m

Hz=1,2 m

Hz=1,2 m

Hz=1,0 m

Hz=0,8 m

 

II STREFA ŚNIEGOWA I STREFA WIATROWA UMOWNA STREFA PRZEMARZANIA  

Qk=0,90 [kPa] qp(ze)=0,88 [kPa] Hz=0,8 [m] 
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2. Ekspertyza techniczna stanu istniejącego 

Ekspertyzę przedmiotowego budynku wykonano w grudniu 2015 roku pod kątem możliwości 

wykonania modernizacji zgodnych z koncepcją projektu branży architektonicznej poprzez demontaż 

fragmentów ścian istniejących, zmiany lokalizacji wybranych otworów w ścianach nośnych, demontaż 

stropu i wykorzystania ścian istniejących w nowoprojektowanej konstrukcji. 

Na stan techniczny omawianego budynku miało wpływ wiele czynników, z których najważniejsze 

to: 

 wieloletni okres eksploatacji budynku, z czym wiąże się zużycie techniczne wszystkich elementów 

i wbudowanych materiałów; 

 sposób i warunki użytkowania oraz konserwacji budynku i jego elementów; 

 jakość i szczelność pokrycia dachowego; 

 jakość i skuteczność działania izolacji przeciwwilgociowych; 

 jakość i poprawność projektu pierwotnego. 

 

Opis stanu zastanego poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku: 

 fundamenty: fundamenty betonowe, posadowione ~80 cm poniżej poziomu terenu.  

Lokalnie widoczne zarysowania świadczące o nierównomiernym osiadaniu części budynku. Stan 

dobry;  

 ściany fundamentowe: murowane w stanie suchym, w obrębie przyziemia widoczne są drobne 

zarysowania i spękania na warstwie tynku przebiegające w linii izolacji poziomej, brak widocznego 

zmurszenia spoiwa. Stan dobry;  

 ściany budynku: murowane i prefabrykowane - żelbetowe w stanie suchym z nielicznymi 

spękaniami i zarysowaniami na tynkach zewnętrznych wynikającymi z okresu użytkowania obiektu 

a także nieliczne przemurowania otworów okiennych. Lokalnie widoczne ogniska korozji 

biologicznej. Stan dobry;  

 belki i nadproża: wykonane w postaci elementów betonowych i stalowych. Brak nadmiernych 

ugięć i zarysowań w obrębie nadproży. Stan dobry;  

 strop międzykondygnacyjny: strop żelbetowy – prefabrykowany, otynkowany. Brak ubytków i 

brak widocznych ugięć i zarysowań świadczących o nieprawidłowej pracy konstrukcji. Niewielkie 

ogniska korozji a także lokalne osmolenia od ognia. Stan dobry;  
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Ogólny stan budynku określa się jako dobry przy zużyciu technicznym na poziomie 30%. 

Zauważalne są braki w okresowych remontach budynku i widoczna jest jego wieloletnia eksploatacja  

i wielokrotna modernizacja pomieszczeń na potrzeby kolejnych użytkowników lokalu.  

Na potrzeby modernizacji i rozbudowy budynku dopuszcza się pod względem konstrukcyjnym 

wykorzystanie ścian parteru istniejących jako elementów nośnych nowej konstrukcji. Równocześnie pod 

względem ekonomicznym dopuszcza się ich całkowity demontaż i zastąpienie ich ścianami 

nowoprojektowanymi. Strop nad parterem, ściany piętra i strop nad piętrem należy zdemontować zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w części projektu dotyczącej wyburzeń, zwracając szczególną uwagę na 

zabezpieczenie przed niekontrolowanym przechyłem pozostawionych ścian parteru. Wszelkie elementy 

niekonstrukcyjne (posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, okładziny ścienne) należy usunąć i zastąpić 

nowymi. Po ich demontażu należy potwierdzić stan techniczny omawianych elementów konstrukcyjnych. 

Zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego i zwiększenia stopnia 

zagęszczenia gruntów w obrębie planowanej inwestycji.  

 

Obiekt pod względem konstrukcyjnym spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawnych 

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

(Dz. U. Nr 75, poz. 690z późniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r.). 

 

 

 

mgr inż. Patryk Wolert 
upr. nr ZAP/0143/PWOK/14 

specjalność konstrukcyjno-budowlana 
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3. Prace rozbiórkowe  

3.1. Zalecenia 

Ze względu na projektowaną modernizację budynku przewiduje się rozbiórkę stropów i ścian piętra 

budynku istniejącego.  

Podstawową zasadą robót rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów 

konstrukcyjnych oraz demontaż elementów osadzonych wyżej. Przed przystąpieniem do bezpośrednich 

robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Należy także przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia: 

 Pracownicy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie prac 

niebezpiecznych, w przypadku pracy na rusztowaniach i na wysokości posiadać do tego cele 

niezbędne uprawnienia. 

 Z uwagi na prace na wysokości pracownicy powinni mieć uprawnienia do pracy na wysokości, 

posiadać inne niezbędne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni potwierdzić 

własnoręcznym podpisem. 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy sprawdzić odzież roboczą i ochronną zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcję określające 

sposób j ego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 Narażeni pracownicy na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, 

zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 

wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej (dotyczy też to innych osób 

przebywających na terenie rozbiórki). 

 Na budowie powinien być punkt pierwszej pomocy. 

 Ustalić miejsca segregacji odpadów - surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych. 

 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 

się innego. 

 Zachować kolejność robót, nie dopuszczać do niekontrolowanej utraty stateczności elementów 

konstrukcji. 

 Gromadzenie gruzu na rusztowaniach i konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
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 Materiały wymagające specjalistycznej utylizacji przekazywać uprawnionym do tego podmiotom. 

 Elementy stalowe w trakcie wyburzania mogą zachować stan odkształcenia sprężystego. 

Zachować szczególną ostrożność przy ich cięciu. Spawacze winni posiadać odpowiednie 

kwalifikacje do prac przy nośnych konstrukcjach budowlanych. 

 Rozbierane elementy żelbetowe dzielić na części o wielkości nieprzekraczającej ciężarem 

nośności elementów stropowych poniżej rozbieranego elementu. Nie dopuszczać do ich 

gwałtownego upadku, uderzenia w inne elementy nośne. 

 Obalenie ścian części konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, 

ściany należy rozbierać sposobem ręcznym, z rusztowań z zabezpieczeniami. 

 Zbędny materiał należy natychmiast wywozić na wskazane miejsce lub wysypisko. 

 Cięcie konstrukcji palnikami acetylenowymi, z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ. 

 Roboty rozbiórkowe i całkowity demontaż instalacji wykonać równolegle z postępem prac 

rozbiórkowych budowlanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa po całkowitym odcięciu 

zasilania demontowanych instalacji. 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

 Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

 Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót (np. 

użytkowy gruz budowlany) muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. 

 Odłączenie instalacji energetycznych z napięcia i pozostałych mediów w rejonach rozbiórek  

i prac sprawiających zagrożenie. 

 Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiórki. 

 Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawców. 

 Zabezpieczenie prac na wysokości odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu  

i rozprzestrzenianiem kurzu, pyłu. 

 Zapewnienie bezpyłowego transportu gruzu z wysokości przez zamknięte kanały bezpośrednio na 

środki transportu. 
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 Zachowanie technologii rozbiórki i prawidłowej kolejności demontażu elementów, zachowanie 

kolejności etapów realizacji, ewentualne zmiany wymagają przeanalizowania bezpieczeństwa 

technologii. 

 Bezpieczne i racjonalne składowanie materiałów z zapewnieniem drożności tras komunikacyjnych 

i ich bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki usuwać natychmiast z dróg transportowych, rusztowań 

itp. i składować w miejscach na to przeznaczonych. 

 Zachowanie technologicznej kolejności wykonania robót rozbiórkowych. Szczególną ostrożność 

należy zachować przy rozbiórce elementów stalowych. Zastosować bezpieczne podstemplowania, 

ciąć na mniejsze, odpowiednie do środków transportu części, zachować bezpieczną kolejność 

rozbiórki i transportu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w oparciu  

o przedstawione wytyczne powinien sprawdzić aktualne uwarunkowania, sporządzić harmonogram 

robót, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 Generalnie należy stosować się do przepisów obowiązujących w budownictwie, wykonywać pracę 

zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ. 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm  

i przepisów, lecz muszą one być wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

oraz zaakceptowane przez obie strony umowy. 

3.2. Gospodarka odpadami 

W zależności od stanu technicznego, elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży 

mogą być zakwalifikowane do następujących grup: 

 Materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny). 

 Materiały nienadające się do powtórnego użycia lub wbudowania, w tym materiały niebezpieczne 

dla zdrowia i środowiska. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg 

rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości technicznej i 

użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych czynności protokół 

przeklasyfikowania materiałów. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub 

wbudowania, po oddzieleniu od nich materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska,  zostaną 

pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę) (wybrakowane), a następnie wywiezione z terenu 

budowy na składowisko odpadów, do skupu złomu itp. Wybrakowane materiały, które są surowcami 
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wtórnymi (złom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki 

finansowe uzyskane z ich sprzedaży powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Ew. materiały 

zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i środowiska wbudowane w obiekt i będące przedmiotem 

demontażu należy powierzyć specjalistycznej ekipie mającej pozwolenie na przetwarzanie i utylizację 

tych odpadów. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien wywieźć na składowisko 

odpadów. Koszty składowania i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub 

wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na 

część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana  

w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana  

w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania 

(ilościowo - wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana  

w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do wskazanego magazynu 

Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, 

wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią 

podstawę do rozliczenia robót rozbiórkowych i demontaży. Odpady gruzowe przeznaczone są do 

recyclingu. 

3.3. Prowadzenie wyburzeń 

A. Dach 

Przekrycie obiektu stanowi płaski dach z zewnętrznym odprowadzeniem wód opadowych. 

Demontaż konstrukcji dachowych  prefabrykowanych i żelbetowych prowadzić w następującej kolejności: 

 rozbiórka rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich (złomowanie), 

 rozbiórka pokrycia i paraizolacji (utylizacja przez firmę specjalistyczną), 

 wykucie i rozbiórka stalowych i prefabrykowanych elementów nośnych (złomowanie i gruz 

użytkowy), 

 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku na 

elementach konstrukcji. 

 

B. Kominy 

Wszystkie kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej oraz piony 

wentylacyjne stanowią elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych nośnych i działowych. Przekrycie 

kominów stanową w części monolityczne żelbetowe czapki kominowe. 
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Kolejność rozbiórki: 

 rozbiórka czapek kominowych (gruz użytkowy) jeżeli występują, 

 rozbiórka ścianek kominów (gruz użytkowy), 

 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku  

na elementach konstrukcji. 

 

C. Stropy i wieńce stropowe 

Dla  stropów belkowych i prefabrykowanych – gęstożebrowych  oraz stropów wylewanych  

i wieńców stropowych przewiduje się następującą kolejność rozbiórki: 

 rozebranie posadzek i podłóg (gruz użytkowy), 

 zebranie i usunięcie warstwy izolacji cieplnej, dla wełny mineralnej z zabezpieczeniem przed 

pyleniem (utylizacja przez firmę specjalistyczną) dla polep wywiezienie na składowisko odpadów, 

 rozkucie wieńców stropowych i rozebranie kolejnych segmentów stropu zaczynając od ścian 

szczytowych i posuwając się w kierunku klatki schodowej (gruz użytkowy), 

 wylewane fragmenty stropów rozkuwać systematycznie kolejno wzdłuż prętów zbrojenia nośnego 

(gruz użytkowy), 

 cięcie zbrojenia wieńców oraz stropów wylewanych (złomowanie odzyskanej stali), 

 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku  

na elementach konstrukcji. 

 

D. Ściany murowane konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

Ściany nośne, osłonowe i usztywniające warstwowe i pełne, murowane z cegieł i pustaków oraz 

lokalnie wypełnienia z bloczków betonu komórkowego o różnej grubości na zaprawie cementowej, 

cementowo – wapiennej i wapiennej, ściany betonowe i żelbetowe. Ściany wykończone obustronnie 

tynkiem zwykłym wapienno – piaskowym lub nieotynkowane. 

Ścianki działowe – wszystkie wewnętrzne ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej, cegieł 

wapienno – piaskowych oraz na szkielecie drewnianym obudowane płytami wiórowymi i gipsowo-

kartonowymi. 

Kolejność rozbiórki: 

 rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych z wykuciem stolarki drewnianej i ślusarki drzwiowej 

i okiennej w kierunku od szczytów do klatki schodowej (gruz użytkowy, odpady drewna  

i złomowanie odzyskanej stali), 

 systematyczna rozbiórka ścianek działowych z wykuciem stolarki (gruz użytkowy), 
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 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku na 

elementach konstrukcji. 

 

E. Nadproża i podciągi 

W ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nad otworami nadproża ceglane, odcinkowe, żelbetowe 

i stalowe. Nadproża i podciągi większej rozpiętości wykonane jako wylewane w szalunkach na budowie.  

Kolejność rozbiórki: 

 wykucie i rozbiórka kolejnych nadproży (gruz użytkowy), 

 rozkucie elementów monolitycznych systematycznie z zabezpieczeniem przed zerwaniem  

i uderzeniem w strop niższej kondygnacji lub przewróceniem w wypadku słupów (gruz użytkowy) 

 cięcie zbrojenia (złomowanie odzyskanej stali), 

 bieżące usuwanie gruzu ze stropu niższej kondygnacji aby nie dopuścić do jego przeciążenia. 

 

F. Schody wewnętrzne 

Schody wewnętrzne drewniane, betonowe lub żelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu na 

budowie oparte są na ścianach oraz na podciągach. 

Kolejność rozbiórki: 

 rozbiórka biegów drewnianych z wykuciem z muru (drewno opałowe), 

 rozkucie i rozbiórka biegów schodowych wylewanych z zabezpieczeniem przed upadkiem  

na biegi niższe (gruz użytkowy), 

 rozkucie spoczników i podestów z zabezpieczeniem przed zerwaniem i uderzeniem w strop niższej 

kondygnacji (gruz użytkowy), 

 cięcie zbrojenia (złomowanie odzyskanej stali), 

 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku na 

elementach konstrukcji. 

 

G. Konstrukcje stalowe i elementy zewnętrzne budynku 

Balustrady stalowe, proste. Schody zewnętrzne pozostałe oraz elementy głównie z konstrukcji 

stalowej. Płoty i ogrodzenia 

Kolejność rozbiórki: 

 rozkucie i rozbiórka biegów i spoczników schodowych, schodów na gruncie  

z zabezpieczeniem przed nagłym zerwaniem (gruz użytkowy), 
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 rozkucie tarasów i schodów na gruncie (gruz użytkowy), 

 demontaż zadaszeń wejść, balustrad, cięcie kształtowników, zbrojenia (złomowanie odzyskanej 

stali) elementy ozdobne do decyzji Inwestora, 

 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku na 

elementach konstrukcji. 

 

H. Fundamenty 

Fundamenty wykonane jako betonowe i żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego, zbrojone 

prętami stalowymi oraz kamienne, murowane z kamienia polnego na zaprawie wapiennej  

i cementowo-wapiennej.  Miejsca naruszonego gruntu lub po wyburzonych elementach podziemnych 

budynków należy zasypać zasypką z piasku średnioziarnistego zagęszczając ją do ID = 0,6. 

Kolejność rozbiórki: 

 rozkucie i rozbiórka ław i stóp fundamentowych oraz fundamentów urządzeń (gruz użytkowy), 

 wyburzenie fundamentów kamiennych (gruz użytkowy), 

 demontaż i cięcie zbrojenia (złomowanie odzyskanej stali), 

 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku  

na elementach konstrukcji. 

 

I. Instalacje wewnętrzne i przyłącza 

Instalacje elektryczne budynku wraz z osprzętem. Instalacje wodno – kanalizacyjne z osprzętem. 

Instalacje CO, przyłącza sieci do budynków. 

Kolejność rozbiórki: 

 odłączenie wszystkich sieci wewnętrznych od sieci miejskich z zabezpieczeniem miejsc 

przyłączenia, 

 systematyczny demontaż w trakcie postępu rozbiórki instalacji i osprzętu wewnętrznego 

(złomowanie odzyskanej stali i metali kolorowych, ewentualny odzysk materiałów do powtórnego 

wykorzystania n.p. grzejników), 

 demontaż przyłączy kolidujących z nowymi obiektami (złomowanie i odzysk materiałów j.w.), 

 usuwanie gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się składowania urobku  

na elementach konstrukcji. 
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4. Rozwiązania konstrukcyjne części istniejącej 

4.1. Zmiany w otworach drzwiowych i okiennych budynku oraz wyburzenia ścian 

Projektuje się wyburzenia fragmentów wewnętrznych ścian nośnych budynku istniejącego a także 

modernizacje otworów okiennych i drzwiowych w tych ścianach. Ze względu na wyburzenie/demontaż 

konstrukcji ponad omawianymi ścianami, wszelkie prace związane z osadzaniem nadproży należy 

prowadzić jak dla ścian nowo wznoszonych.  

4.2. Zamurowania ścian 

Ewentualne zamurowania otworów należy realizować za pomocą materiałów drobnowymiarowych 

z wykorzystaniem zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Należy pamiętać o wzajemnym 

przewiązaniu zamurowań z elementami istniejącymi. 

4.3. Przebicia instalacyjne 

Dopuszcza się wykonanie niezbędnych przebić instalacyjnych przez ściany do wielkości Ø20 cm 

poza obrysem elementów konstrukcyjnych tj.: belki, nadproża oraz belki nośne stropów.  

W przypadku występowania większych otworów lub grup otworów należy poinformować Projektanta 

konstrukcji.  

4.4. Wzmocnienia ścian 

Po demontażu okładzin ściennych w przypadku widocznych uszkodzeń w postaci zarysowań lub 

spękań należy wykonać lokalne wzmocnienie osłabionej ściany. 

 Uszkodzony fragment ściany należy oczyścić z tynków zewnętrznych w celu oszacowania zakresu 

spękań. 

 Należy usunąć luźne fragmenty ściany. 

 Spoiny pomiędzy warstwami cegieł należy usunąć na głębokość ~4,0 cm w co drugiej warstwie 

cegieł. 

 Całość ściany należy odpylić i zmyć wodą. 

 W miejscu usuniętych spoin należy umieścić pręty żebrowane Ø8 mm ze stali AIIIN  

z zachowaniem długości kotwienia ~50 cm poza obszar niewielkich spękań. Na końcach prętów 

należy wykonać haki długości ~5,0 cm wbijane w spoiny pomiędzy warstwami cegieł. Zbrojenie to 
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musi znajdować się w otulinie z zaprawy cementowo-wapiennej, która trwale połączy je  

z zaprawą istniejącą i cegłami. 

 Na zewnętrznej powierzchni ściany pomiędzy pomieszczeniami 0.1 i 0.4 należy dodatkowo 

stosować siatkę zbrojarską Q131 o średnicy 5 mm i oczku siatki 150x150 mm wtapianą  

w zaprawę klejową/cementową. Należy zwrócić uwagę na szczelne wypełnienie spoin i na pełne 

zatopienie prętów międzyspoinowych w stosowanej zaprawie. W związku z tym zaleca się 

nakładanie zaprawy metodą torkretowania.  

 Na wzmacnianej ścianie i wokół niej nie wolno wykonywać prac budowlanych przez minimum 10-

14 dni. 
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5. Rozwiązania konstrukcyjne części nowoprojektowanej 

5.1. Opinia geologiczna, warunki gruntowo-wodne i posadowienie 

Opinia geologiczna: 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) Dz.U.2012.463 dla projektowanego obiektu, przyjęto pierwszą 

kategorię geotechniczną i proste warunki gruntowe. 

Warunki wodne: 

Na działce będącej obszarem przedmiotowej inwestycji stwierdzono występowanie wody gruntowej 

o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na rzędnej ~56,8 m n.p.m a widoczne rdzawe smugi w 

przekrojach świadczą o sezonowych wahaniach zwierciadła wody gruntowej o ±0,5 m. 

Warunki gruntowe: 

 Warstwa I – grunty nasypów niekonstrolowanych: humus, piaski i piaski gliniaste, gruz 

ceglany (H+P+Pg+gruz), barwy brunatnej. Grunty tej warstwy zdyskwalifikowane jako podłoże 

budowlane.  

 Warstwa II – grunty nasypowe: piaski drobnoziarniste (Pd), barwy ciemno-żółtej. Grunty 

nawiercone stanowiące prawdopodobnie podsypkę filtracujną. 

 Warstwa III – Grunty organiczne: torfy, piaski z namułem (T, P+Nm, HPd), barwy brunatnej i 

popielatej. Osad jest mokry, ściśliwy i bardzo luźny, słabonośny, o sporej zawartości części 

organicznych. 

 Warstwa IV – Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste z domieszkami pyłów (Pd, Pd/π), 

barwy jasno żółtej i szaro-niebieskiej. Osady od rzędnej 56,80 m n.p.m nawodnione, występują w 

stanie luźnym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,33. 

 Warstwa V – Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste, podrzędnie średnioziarniste  

(Pd (Ps/π), barwy jasno szarej i szarej. Osady nawodnione, występują w stanie średnio 

zagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,37. 

Posadowienie: 

Na podstawie dostępnego opracowania geotechnicznego projektuje się posadowienie obiektu  

w gruntach warstwy V tj.: piaskach drobno i średnioziarnistym o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,37 po uprzednim uzdatnieniu podłoża gruntowego pod całym obiektem metodą jet grounting 

polegającą na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod wysokim 

ciśnieniem lub metodą pokrewną zaproponowaną w opracowaniu geotechnicznym której efektem 
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końcowym będzie zagęszczenie podłoża gruntowego do poziomu Is=0,96 . Wszelkie prace związane z 

posadowieniem budynku należy prowadzić pod ścisłym nadzorem, dno wykopu powinien odebrać 

uprawniony geotechnik. 

5.2. Fundamenty 

 Dla przyjętych warunków gruntowych należy bezpośrednie posadowienie obiektu realizować za 

pomocą: 

Ław fundamentowych o wymiarach w przekroju zgodnym w rysunkami branży konstrukcyjnej 

wykonanych z betonu szczelnego W6; C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN (RB-500W) i A-0 (St0S); otulina 

5,0 cm. 

Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego ław, zwracając szczególną uwagę 

na poprawność wykonania zbrojenia w narożach. Pręty podłużne łączyć na zakład minimum 60,0.  

Pręty z ław poprzecznych zaginać w ławy podłużne na długość minimum 60,0 cm zgodnie  

z ogólnymi zasadami łączenia zbrojenia. W miejscu łączenia prętów zbrojenia podłużnego rozstaw ten 

powinien być zmniejszony do połowy. Na linii budynku istniejącego należy dopasować poziom 

posadowienia do poziomu posadowienia budynku istniejącego poprzez wykonanie ławy schodkowej. W 

ławach schodkowych wysokość uskoku nie powinna przekraczać 20,0 cm, a kąt nachylenia schodka nie 

powinien przekraczać 30. Poszerzenia ław pod kominy należy zbroić dołem siatką prętów #12 ze stali 

A-IIIN (RB-500W) o rozstawie 15,0x15,0 cm. 

Płyty fundamentowej pod trzonem windy o grubości 30,0 cm wykonanej z betonu szczelnego W6; 

C20/25 (B25) zbrojonej stalą A-IIIN (RB-500W); otulina 5,0 cm. Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość 

zbrojenia podłużnego płyty i przewiązać to zbrojenie ze zbrojeniem projektowanych ław. 

 Fundamenty należy posadowić na głębokości -1,10 m poniżej poziomu ±0,00 architektury, lecz nie 

płycej niż 0,80 m poniżej poziomu projektowanego terenu.  

 Wykop pod fundamenty wykonać mechanicznie do głębokości ~20,0 cm powyżej poziomu 

posadowienia. Pozostałą głębokość wykopu wykonać ręcznie. 

 Pod powierzchnią ław fundamentowych należy wykonać podkład z chudego betonu C8/10 (B10) 

grubości 10,0 cm po uprzednim wzmocnieniu podłoża gruntowego. 

 Układ i lokalizacja fundamentów zgodnie z załączonym rysunkiem. 

 Dla ochrony fundamentów przed zawilgoceniem należy wykonać poziomą a także pionową izolację 

przeciwwilgociową wg wytycznych producenta. W przypadku występowania wód gruntowych 

powyżej poziomu posadowienia należy wykonać izolację wodochronną typu ciężkiego wg 

wytycznych producenta.  
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 W przypadku stosowania izolacji pokrywającej krawędź elementu, daną krawędź należy fazować 

pod kątem 45˚ stosując fazę ~3,0 cm.  

 Z fundamentów należy wypuścić pręty startowe w celu połączenia fundamentów  

z projektowanymi elementami żelbetowymi. 

 Detal zbrojenia elementów żelbetowych zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. 

5.3. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe grubości 25,0 cm należy wykonać z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej zwykłej klasy M5 wypełniając całkowicie spoiny poziome i pionowe. Na wierzchu ścian 

fundamentowych należy ułożyć izolację przeciwwilgociową w postaci dwóch warstw papy asfaltowej na 

lepiku. Należy wykonać pionową izolację przeciwwilgociową wg wytycznych producenta. W przypadku 

występowania wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia należy wykonać pionową izolację 

wodochronną typu ciężkiego wg wytycznych producenta. 

Roboty murarskie należy wykonać w kategorii A. Elementy murowe kategorii I. 

Wiązanie elementów murowych powinno być zgodne z zasadami pospolitego wiązania cegieł  

z tym, że przesunięcie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno być mniejsze niż 0,4 

wysokości elementu murowego. Murowanie ścian podłużnych i poprzecznych wykonać jako krzyżowe, 

tzn. tak, aby nie były murowane ze sobą na dotyk. 

5.4. Płyta posadzki na gruncie 

Płytę posadzek na gruncie należy wykonać grubości 15,0 cm z betonu klasy minimum C12/15 

(B15). Płytę należy zbroić w środku grubości siatką zbrojeniową Q188 ze stali AIIIN (siatka z prętów  

Ø6 w rozstawie 15,0 cm). Płytę posadzki należy oddylatować od ścian budynku za pomocą dwóch warstw 

papy asfaltowej.  

Płyty posadzek na gruncie należy układać na podkładzie żwirowo-piaskowym o grubości minimum  

25,0 cm i stopniu zagęszczenia ID=0,70 (wskaźnik zagęszczenia IS=0,95). Zaleca się, aby jastrych 

układany na warstwie styropianu zbroić przeciwskurczowo. W przypadku podwyższonego poziomu wód 

gruntowych na powierzchni płyty posadzki należy ułożyć izolację przeciwwodną. Warstwy izolacji wg 

wytycznych projektu architektury. Płytę posadzki należy oddylatować od ścian budynku za pomocą dwóch 

warstw papy asfaltowej lub z wykorzystaniem masy trwale plastyczniej.  

Dobór warstwy wierzchniej na podstawie wytycznych architektonicznych nawiązujący do sposobu 

użytkowania obiektu (ścieralność, odporność na korozję, odporność na uderzenia itp.).  W przypadku 
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konieczności zagwarantowania odporności na ścieranie zaleca się stosowanie zbrojenia rozproszonego 

zgodnie z wytycznymi producenta zbrojenia.  

5.5. Ściany nośne  

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z pustaków ceramicznych klasy 15  

o znormalizowanej wytrzymałości elementu na ściskanie fb=10,0 MPa na zaprawie murarskiej zwykłej M5 

lub dedykowanej zaprawie systemowej (wytrzymałość muru na ściskanie fk=4,8 MPa).  

Roboty murarskie należy wykonać w kategorii A. Elementy murowe kategorii I. 

Nad wszystkimi ścianami nośnymi na poziomie stropów należy wykonać obwodowy wieniec 

żelbetowy zbrojony prętami zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. W ścianach wykonać należy 

również trzpienie usztywniające w miejscach wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych. 

W miejscu styku ścian nowoprojektowanych z istniejącymi należy wykonać wiązanie murarskie lub 

stosować pręty zbrojeniowe Ø6 mm w spoinach wsporczych na styku dwóch rodzajów murów. 

Wiązanie elementów murowych powinno być zgodne z zasadami pospolitego wiązania cegieł  

z tym, że przesunięcie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno być mniejsze niż 0,4 

wysokości elementu murowego. Murowanie ścian podłużnych i poprzecznych wykonać jako krzyżowe, 

tzn. tak, aby nie były murowane ze sobą na dotyk. 

5.6. Ściany działowe  

Ściany działowe projektuje się jako murowane z pustaków ściennych z zastosowaniem zaprawy 

murarskiej do murów na cienkie spoiny. W miejscu łączenia ścian działowych z nośnymi zaleca się 

stosowanie systemowych łączników do ścian wg szczegółowych wytycznych producenta. Ściany 

działowe należy wzmacniać poprzez zbrojenie spoin wspornych (poziomych) płaskownikiem 32/2 mm lub 

parą prętów gładkich ø4,0 mm układanych w co drugiej spoinie. Alternatywnym rozwiązaniem jest 

zastosowanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach aluminiowych.  

Każdorazowo należy pomiędzy górną krawędzią ściany a spodem stropu pozostawić przestrzeń 

dylatacyjną uniemożliwiającą oparcie stropu na projektowanej ściance działowej. Szczelina powinna 

wynosić ~1/250 rozpiętości stropu. Montaż ścianki działowej do stropu za pomocą dostępnych rozwiązań 

systemowych. 

Wiązanie elementów murowych powinno być zgodne z zasadami pospolitego wiązania cegieł  

z tym, że przesunięcie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno być mniejsze niż 0,4 

wysokości elementu murowego. Murowanie ścian podłużnych i poprzecznych wykonać jako krzyżowe, 

tzn. tak, aby nie były murowane ze sobą na dotyk. 
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5.7. Strop i stropodach 

W budynku projektuje się żelbetowe stropy monolityczne, wylewane na mokro. Stropy grubości 

18,0 cm wykonać z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN (RB-500W) i A-0 (St0S); otulina 2,0 cm, 

wg rysunków projektu wykonawczego. Wokół otworu na schody zaleca się wykonanie noska 

obwodowego o szerokości ~7,0 cm i wysokości sięgającej do poziomu projektowanego jastrychu. 

Poziom wierzchu i spodu stropu wg wykonawczych rysunków konstrukcyjnych i projektem 

architektury. Ze zbrojeniem stropów należy przewiązać zbrojenie przylegających elementów żelbetowych. 

Wokół stropu i nad ścianami nośnymi należy wykonać wieniec żelbetowy. Szczegóły zbrojenia stropów  

i wieńców należy realizować zgodnie rysunkami projektu wykonawczego. W trakcie szalowania i zbrojenia 

należy przewidzieć otwory dla instalacji rurowej i przewodów wentylacyjnych a zbrojenie kolidujące z ww. 

otworami rozcinać i dodatkowo zbroić podwójnymi prętami między w obu kierunkach zbrojenia na długości 

50 średnic poza obrys otworów.  

5.8. Słupy i rdzenie żelbetowe 

W konstrukcji zastosowano słupy/rdzenie żelbetowe o przekroju jak na rysunku konstrukcji 

zlokalizowane w grubości projektowanej ściany. Słupy wykonać z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą  

A-IIIN (RB-500W), A-I (St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunków projektu wykonawczego. Dla 

słupów/rdzeni w zależności od lokalizacji należy wykonać pręty startowe połączone z fundamentem  

i stropem. W słupach umieszczonych w szerokości ściany należy wykonać strzępia co trzecią warstwę 

cegieł na głębokość ~20,0 cm w celu wzajemnego przewiązania elementów konstrukcyjnych. 

5.9. Słupy stalowe 

W konstrukcji zastosowano słupy stalowe o przekroju kwadratowym. Słupy w poziomie przyziemia 

należy opierać na kominku stopy fundamentowej i kotwić do niej w poziomie podstawy słupa za pomocą 

czterech śrub M20. W poziomie głowicy należy blachę słupa traktować jako markę stalową i połączyć 

poprzez spawanie ze zbrojeniem przebiegającej nad nimi belki stalowej.  

Analogicznie należy wykonać mocowanie słupa stalowego zlokalizowanego na piętrze. W tym 

przypadku zarówno blachę podstawy jak i blachę głowicy należy mocować do zbrojenie odpowiednie 

stropu i belki żelbetowej. 

Słupy należy wykonać zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Połączenia wzajemne 

elementów stalowych wykonać jako spawane (min. grubość spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 
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grubości cieńszego z łączonych elementów). Otwory na śruby wykonać o 1,00 mm większej średnicy niż 

średnica śruby. 

W przypadku stosowania ocynku po stronie Wykonawcy konstrukcji należy wykonanie otworów 

odpływowych i technologicznych umożliwiających prawidłowe wykonanie ocynku i zabezpieczenie 

konstrukcji przed uszkodzeniami. 

5.10. Belki i nadproża 

Projektowane są nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19/N w miejscach 

wskazanych na rysunku. Należy stosować belki prefabrykowane o parametrach wytrzymałościowych nie 

niższych niż podane w poniższej tabeli. 

SYMBOL 
ELEMENTU 

L [cm] 

MOMENT OBLICZENIOWY PRZENOSZONY 
PRZEZ: 
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A

LN
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PO
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IE

 
B

EL
K

I [
cm

] 

DWIE 
BELKI 

[kNm] 

WIENIEC 

[kNm] 

ŁĄCZNIE 

[kNm] 

N/120 119 

5,28 

4,85 

10,13 

52,15 40,0 0,016 

15,0 
N/150 149 29,33 50,0 0,020 

N/180 179 18,77 60,0 0,024 

N/210 209 8,82 13,67 21,78 70,0 0,028 

N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032 
20,0 

N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036 

Źródło: „Belki nadprożowe żelbetowe typu L-19” Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy budownictwa Ogólnego. 

Projektowane są także  podciągi i nadproża żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 

(B25) zbrojonego stalą A-IIIN (RB-500W), A-I (St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunków projektu 

wykonawczego. Belki i nadproża żelbetowe wykonywane na budowie należy łączyć z pozostałymi 

elementami żelbetowymi w przypadku wzajemnego przenikania. 

5.11. Wieńce 

Zaprojektowano wieniec żelbetowy w poziomie oparcia płyt stropowych i pełniący również 

równolegle funkcję attyki w poziomie stropodachu. Wieniec w obwodzie płyt stropowych o wymiarach jak 

na rysunku konstrukcji wykonać z betonu C20/25 (B25) zbrojony prętami stalą A-IIIN (RB-500W) i A-0 

(St0S). Wieńce na poziomie stropów lub belek żelbetowych monolitycznych i stalowych wylewać 

jednocześnie ze stropami i belkami. Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego 
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wieńców, zwracając szczególną uwagę na poprawność wykonania zbrojenia w narożach. Pręty podłużne 

łączyć na zakład minimum 60,0 cm, jednak nie należy łączyć wszystkich prętów w jednym przekroju. Pręty 

z wieńców poprzecznych zaginać w wieńce podłużne na długość minimum 60,0 cm zgodnie z ogólnymi 

zasadami łączenia zbrojenia. W przypadku przerwania ciągłości wieńca przez stalową belką stropową 

zbrojenie wieńca należy przeciągnąć przez nawiercone otwory w belce stalowej lub przyspawać pręty do 

belki. Na zbrojenie belek żelbetowych monolitycznych biegnących na poziomie wieńca można 

wykorzystać pręty zbrojeniowe wieńca. W miejscu łączenia prętów zbrojenia podłużnego rozstaw ten 

powinien być zmniejszony do połowy. 

5.12. Kominy 

Kominy należy wymurować z pustaków kominowych betonowych lub ceramicznych w szachcie z 

cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej zwykłej klasy M5. Każdorazowo komin 

powinien być posadowiony na fundamencie. Nie należy opierać kominów jedynie na posadzce. 

5.13. Schody 

Zaprojektowano wewnętrzne dwubiegowe monolityczne żelbetowe schody płytowe z betonu 

C20/25 (B25) zbrojonego stalą A-IIIN (RB-500W), i A-0 (St0S); otulina 2,0 cm, wg załączonych 

schematów. Geometrię schodów należy bezwzględnie potwierdzić z projektem branży architektonicznej. 

Płyta biegowa opiera się górą na dodatkowej belce ukrytej w spoczniku a dołem opiera się o własny 

fundament. Zbrojenie schodów należy przewiązać ze zbrojeniem płyt stropowych. 

Projekt przewiduje również wykonanie zewnętrznych schodów wykonanych w konstrukcji stalowej 

opartych górą na belce ukrytej w poziomie tarasu zewnętrznego a dołem opartych się o własny fundament 

zbrojony analogicznie do fundamentu FDŁ-2. Konstrukcję schodów stalowych stanowią policzki 

wykonane z profili C160 ze stali 18G2 usytuowane płaską stroną od wnętrza schodów. Bezpośrednie 

podparcie stopni schodowych wykonanych z drewna klejonego grubości 4,0 cm realizowane jest poprzez 

układ kątowników LR 40x40x4 spawanych do siebie pod kątem prostym i przyspawanych do górnej 

powierzchni policzków. Schody u podstawy oparte są na fundamencie którego górna powierzchnia jest 

na poziomie 10,0 cm poniżej ustalonego poziomu ±0,00 architektury. Góra schodów opiera się o belkę 

drewnianą za pośrednictwem podkładki gumowej grubości 0,5 cm amortyzującej drgania i 

zabezpieczającej konstrukcję zarówno schodów jak i drewnianą na styku z równymi materiałami. Zakłada 

się mocowanie schodów do belki drewnianej. Detal połączenia należy uzgodnić z dostawcą konstrukcji 

drewnianej.  
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SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 
Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] 6 10 16 

dla pojedynczej belki 
7 16 3360 3   10,08 
8 10 3505 2  7,01  
9 6 925 27 24,98   

 Długość całkowita wg średnic [m] 25,0 7,1 10,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 5,5 4,4 15,9 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 9,9 15,9 
 Masa całkowita [kg] 26 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 
Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] 6 10 16 

dla pojedynczej belki 
7 16 3360 3   10,08 
8 10 3505 2  7,01  
9 6 925 27 24,98   

 Długość całkowita wg średnic [m] 25,0 7,1 10,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578 
 Masa prętów wg średnic [kg] 5,5 4,4 15,9 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 9,9 15,9 
 Masa całkowita [kg] 26 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 
Nr Średnica Długość Liczba St0S-b RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] [szt.] 6 10 12 

dla pojedynczej belki 
8 12 3360 3   10,08 
9 10 3505 2  7,01  

10 6 925 16 14,80   
 Długość całkowita wg średnic [m] 14,9 7,1 10,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 
 Masa prętów wg średnic [kg] 3,3 4,4 9,0 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,7 9,0 
 Masa całkowita [kg] 17 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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5.14. Trzon windy 

Projektuje się murowany trzon windy z bloczków ceramicznych z których projektowana jest 

pozostała część konstrukcji. Mocowania elementów windy przewiduje się w poziomie projektowanych 

stropów żelbetowych. Spód trzonu stanowi płyta podszybia grubości 30,0 cm obniżona w stosunku do 

płyty fundamentowej do rzędnej zgodnie z załączonymi rysunkami. Zwieńczenie szybu stanowi płyta 

żelbetowa grubości 18,0 cm. 

5.15. Konstrukcja drewniana 

Projekt przewiduje wykonanie części konstrukcji w postaci ram z drewna klejonego o przekrojach 

15,0x35,0h cm i 15,0x40,0 h cm. Konstrukcja przewidziana jako prefabrykowana posadowiona na ławach 

fundamentowych i mocowana do zaprojektowanych wieńców żelbetowych. Na odcinku klatki schodowej 

belki w poziomie stropu jak i zadaszenia elementu drewnianego połączone są cięgnami stalowymi Ø20 

mm kotwionymi do elementu drewnianego. Ze względu na gabaryty przejścia zwrócić należy uwagę na 

lokalizację cięgien w taki sposób by krawędź cięgna licowała się z krawędzią belki równoległej do 

projektowanych schodów stalowych. Oparcie schodów na konstrukcji stalowej należy realizować zgodnie 

z wytycznymi zawartymi przy opisie schodów. Należy pamiętać, że zmiana gabarytu i lokalizacji 

drewnianych elementów konstrukcyjnych ma wpływ na detal mocowania schodów stalowych. Należy 

przedłożyć do akceptacji branży architektonicznej kształt zastosowanych widocznych okuć i mocowań 

elementów drewnianych. 

6. Zalecenia wykonawcze 

6.1. Przygotowanie zbrojenia 

 Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczonej nie należy przyjmować od Wytwórcy. Jeśli 

natomiast te niekorzystne efekty powstały podczas składowania stali na budowie, to należy  

je usunąć przed przystąpieniem do wykonywania robót zbrojarskich. 

 W konstrukcję można wbudować stal czystą, co najwyżej pokrytą nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Układ zbrojenie musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednolity beton.  

Po ułożeniu prętów zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  

i względem deskowania nie powinno ulec zmianie przed i podczas betonowania. 

 Rozstaw prętów i grubość zewnętrznej otuliny powinny być zgodne z projektem technicznym. 

Jednak żaden pręt nie może mieć otuliny mniejszej niż 2,0 cm a największy rozstaw zbrojenia nie 
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może być większy niż 30,0 cm. Zmiany zbrojenia i rodzaju stosowanej stali są dopuszczalne, lecz 

wymagają zatwierdzenia przez uprawnionego Inżyniera i potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.  

 Przy montażu zbrojenia należy używać podkładek dystansowych i stabilizatorów z betonu  

i tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako dystansów zbrojenia. 

Nie dopuszcza się także układania zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu  

i podniesienia go na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania.  

 W przypadku wykorzystania zbrojenia żebrowanego dostarczonego w kręgach należy sprawdzić 

stan żebrowania po procesie prostowania zbrojenia za pomocą prościarek. Niedopuszczalne jest 

wykorzystanie zbrojenia z nadmiernie uszkodzonym (spłaszczonym) żebrowaniem. 

 Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym lub zgrzewać. Drutu wiązałkowego, 

wyżarzonego, o średnicy 1,0 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12,0 mm. przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

 Okres pozostawienia niezabetonowanego zbrojenia nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.  

W przypadku pozostawienia odkrytego zbrojenia na dłuższy czas należy zabezpieczyć zbrojenie 

przed korozją. 

6.2. Dopuszczalne odchyłki elementów betonowych 

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH 

DOPUSZCZALNE 
ODCHYLENIE RODZAJ ELEMENTU 

10 mm  płaszczyzna pionowa w stosunku do płaszczyzn projektowanych dla słupów i 
ścian dla jednej kondygnacji 

20 mm  płaszczyzna pionowa w stosunku do płaszczyzn projektowanych dla słupów i 
ścian na całą wysokość konstrukcji 

5 mm  płaszczyzna pionowa płyt stropowych i belek w stosunku do poziomu 
projektowanego na 1 m w dowolnym kierunku 

10 mm  płaszczyzna pionowa płyt stropowych i belek w stosunku do poziomu 
projektowanego na całą płaszczyznę kondygnacji 

4 mm  miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji łatą dł. 2,0m dla 
powierzchni bocznych i spodnich 

6 mm  miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji łatą dł. 2,0m dla 
powierzchni górnych 

10 mm  odchylenie w długości lub rozpiętości elementów 

8 mm  odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

5 mm  odchylenie w rzędnych powierzchni dla elementów 
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6.3. Pielęgnacja betonu i usuwanie deskowań 

 W okresie pielęgnacji betonu należy: 

 Chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie mrozu, wiatru i promieni słonecznych poprzez ich zwilżanie lub 

osłanianie w zależności od panujących warunków. 

 Utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów 

portlandzkich. 

 Polewać beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia. 

 Przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych trzech dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej jeden raz w nocy a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

 Przy temperaturze poniżej 5°C betonu nie należy polewać. 

 Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi 

przed parowaniem wody.  

6.4. Dopuszczalne odchyłki elementów drewnianych 

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH  

DOPUSZCZALNE 
ODCHYLENIE RODZAJ ELEMENTU 

20 mm   w osiach rozstawu belek 

10 mm  w osiach rozstawu krokwi 

20 mm  długość elementu 

5 mm  odległość między węzłami  

10 mm  wysokość elementu 

2 mm  na każdy metr długości w odchyleniu od poziomu 

6.5. Zalecenia dotyczące elementów drewnianych 

 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 

 Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB. Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. 
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 Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 

wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i 

trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie 

uzasadnionych. 

 Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. 

dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 

 Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 

Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 

metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna 

spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy 

wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. 

 Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 

wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2002. 

 Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż: 

o dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 
o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. 
o Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 

7. Uwagi  

 Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa 

Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez Wydawnictwo „Arkady”, 

a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej projektu. 

Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzględniać warunki oraz 

wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 W trakcie realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować Projektanta. 

Wszystkie części dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie 

się uzupełniają. Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się  

z dokumentacją wykonawczą. O wszelkich zauważonych jej defektach należy bezzwłocznie 

powiadomić nadzór budowy (inwestorski) i nadzór autorski. Projekt konstrukcji stanowi integralną 

część projektu wykonawczego w skład którego wchodzą również projekt architektoniczny i projekty 

branżowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. 
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 Na żądanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych 

projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych Wykonawca zobowiązany jest we własnym 

zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny 

być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne 

opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta możliwe jest na życzenie Inwestora  

i powinno być ustalone na podstawie odrębnej umowy. 

 Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczególnych rysunkach konstrukcji są nadrzędne  

w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu. 

 Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane  

z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających 

aktualne na dzień oddania do Użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa 

dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest 

uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek 

uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

 Drewno w elementach konstrukcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno podlegać 

sortowaniu, co potwierdzać powinien znak CE, a parametry wytrzymałościowe wbudowanego 

drewna nie powinny być niższe niż przedstawione w normie PN-EN 338:2011 dla przyjętych 

obliczeniowo klas drewna konstrukcyjnego. 

 Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamienne równoważne w 

zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując 

prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. 

Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające 

minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych 

muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzględnie należy zwrócić uwagę na ciężar 

stosowanych materiałów zamiennych w stosunku do ciężaru materiałów przyjętych od obliczeń 

nośności konstrukcji. 

 Specyfikowane materiały i elementy konstrukcyjne należy przewozić, składować, stosować, 

wbudowywać i eksploatować zgodnie z właściwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i 

użytkowymi określonymi przez poszczególnych producentów w stosownych instrukcjach i 

katalogach. 

 Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem 

przedstawić do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania i 

stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór 
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przez Inspektora Nadzoru części lub całości robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót. 

 Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny być odebrane przez nadzór budowlany 

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługa geodezyjnej  

i geotechnicznej/geologicznej inwestycji. 

 Przejścia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzić z projektami poszczególnych 

branż. W przypadku kolizji powiadomić projektanta konstrukcji. 

 Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autorów 

niniejszego projektu. 

 Projekt budowlany i wykonawczy objęty jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie 

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 

 

 

mgr inż. Patryk Wolert 
upr. nr ZAP/0143/PWOK/14 

specjalność konstrukcyjno-budowlana 
   



str.  38 z 39 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Dokumentację rysunkową wykonano z wykorzystaniem pakietu programów firmy AUTODESK:  

min. AutoCAD, AutoCAD Structural Detailing oraz Revit Structure. 

 

nr rys.: nazwa: skala: 

K.01 FUNDAMENTY – układ elementów konstrukcyjnych 1:100 

K.02 PARTER – układ elementów konstrukcyjnych 1:100 

K.03 PIĘTRO – układ elementów konstrukcyjnych 1:100 

   

K-FDŁ-00.01 ŁAWA FUNDAMENTOWA FDŁ-1 1:20 

K-FDŁ-00.02 ŁAWA FUNDAMENTOWA FDŁ-2 1:20 

K-FDŁ-00.03 ŁAWA FUNDAMENTOWA FDŁ-3 1:20 

K-FDŁ-00.04 PŁYTA PODSZYBIA FDŁ-4 1:20 

K-SLŻ-00.01 SŁUP ŻELBETOWY SLŻ-1/00 1:20 

K-SLŻ-00.02 SŁUP ŻELBETOWY SLŻ-2/00 1:20 

K-SLŻ-00.03 SŁUP ŻELBETOWY SLŻ-3/00 1:20 

K-SLS-00.01 SŁUP STALOWY SLS-1/00 1:10 

K-BLŻ-00.01 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-1/00 1:20 

K-BLŻ-00.02 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-2/00 1:20 

K-BLŻ-00.03 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-3/00 1:20 

K-BLŻ-00.04 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-4/00 1:20 

K-BLŻ-00.05 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-5/00 1:20 

K-BLŻ-00.06 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-6/00 1:20 

K-PLŻ-00.01 PŁYTA ŻELBETOWA BLŻ-1/00 zbrojenie dolne 1:50 

K-PLŻ-00.02 PŁYTA ŻELBETOWA BLŻ-1/00 zbrojenie górne 1:50 

K-PLŻ-00.03 PŁYTA ŻELBETOWA BLŻ-2/00 zbrojenie dolne 1:50 

K-PLŻ-00.04 PŁYTA ŻELBETOWA BLŻ-2/00 zbrojenie górne 1:50 

K-WNŻ-00.01 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-1/00 1:20 

K-WNŻ-00.02 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-2/00 1:20 

K-WNŻ-00.03 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-3/00 1:20 

K-WNŻ-00.04 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-4/00 1:20 

K-WNŻ-00.05 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-5/00 1:20 

K-SCH-00-01 SCHODY STALOWE SCH-1/00 1:10 
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K-SLŻ-01.01 SŁUP ŻELBETOWY SLŻ-1/01 1:20 

K-SLS-01.01 SŁUP STALOWY SLS-1/01 1:10 

K-BLŻ-01.01 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-1/01 1:20 

K-BLŻ-01.02 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-2/01 1:20 

K-BLŻ-01.03 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-3/01 1:20 

K-BLŻ-01.04 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-4/01 1:20 

K-BLŻ-01.05 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-5/01 1:20 

K-BLŻ-01.06 BELKA ŻELBETOWA BLŻ-6/01 1:20 

K-WNŻ-01.01 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-1/01 1:20 

K-WNŻ-01.02 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-2/01 1:20 

K-WNŻ-01.03 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-3/01 1:20 

K-WNŻ-01.04 WIENIEC ŻELBETOWY WNŻ-4/01 1:20 

   

 

 

 


