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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy — Prawo budowlane z 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz

z poOzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.: PODPIS:
mgr inz. Patryk Wolert

upr. nr ZAP/0143/PWOK/14 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. Pawet Zach
upr. nr LBS/0058/POOK/07 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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UBEZPIECZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

INZYNIERO W
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflaoyjmm:

ZAP-WUP-NOE-VIN *

Pan Patryk Jerzy WOLERT o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/ 0061715

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 32/2, 72-010 POLICE

jest crlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-25 rcku przez:

Zygmunt Meyer, Frzewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Dkregowej Izby Inzynizrow Budownictwa.

(Zpodnie art 5 wst 2 ustawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroriczrym [Dz. UL 2001 Hr 130 poz. 1450} dane w postac
elekironicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektroniczrym wergfikowarym przy pomocy wainego baaliffoowanego certyfikam =5
rownwaine pod wegledemn skutcdw prawnych dokumentsom opatrzonym padpizami sdasnonecz rymi |

* Wenfikacie poarawnosc danych w rinieiszym zaswiadczeniv moina sprasdzic 23 pomocg numers wengfikacyjneso zaswiadoenia na
strarie Polskis] by Indynizraw Budownictwa werepiia org.pl lub kontaktujac sie o bivrem wiasciwe] Okrezowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I1ZBA INZYNIEROW Szczecin, dnia ¢ nia 2014 .
BUDOWNICTWA SORET

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Syen. aki: OKK-0054-0055-0042(4)/ 14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 vst. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz U. poz, 1278) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu,
2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu cgza-
minu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr ink, Patryk Jerzy Wolert
urodzony dnia 25 czerwea 1987 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/PWOK/14
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodei konstrukeyjmo-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:
I} projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji oraz architektury obiektu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjal-
nosci, zgodnie z § 10 ww, rozporzadzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang
specjalnoscia, stanowia rowniez podstawe do:
1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli techniczne) utreymania obiektéw budowlanych,
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasad-
niania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej
Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej
J 1 —— L

mgr inZ Andrzej Galkiewicz
ey \ Praewodniczacy Okk

f,l‘:l _f;"\,
— prof. dr hab. inz, W Ibslaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Patryk Jerzy Wolert
ul. Kodciuszki 32/2, 72-010 Police
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOTIB
4, OKK - aa

=
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I 2 B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
& rumeTe Wy Ry v
LBS-GVD-RE4-2YC *

Pan Pawet Roman 2ach o numerze ewidencyjnym LBS/80/2070/05

adres zamieszkania ul. Bindera 8, B6-400 Gorzdw Wikp.

jest crionkiam Lubuskie] Okregowae] izhy Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubazpieczenie od cdpowledzialnogel cywiine].

Niniajsze zaswiadezenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiladczenie zostafo wygenerowane elekironicznie | cpatraone bezplecznym podplsern elekironicznym
wenyflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego cernyfikaty w dnlu 2015-08-10 roku preex:

Andrze| Cegleinlk, Preewadniczgcy Rady Lubuskiej Dkragowe by Intynlerdw Budownictwa.

|2goerse 3rt 3 ust 2 Ustawy T 9ri3 18 wriednia 2001 r. o podpkie slsctranideayn (Or U 2301 Ne 130 goz. L4E0) sane w pastac
FIRETENIETE CRETTIONE DRIRNCITYT FOSRSET BNETTRICIrY T W IDRITYT BTV POMSty wElnega bealifaoeanegs oty 5§
FAWNoWAENe 008 WIERCET SILTOW SraryCR SoAL” L] | wiasrarganymi |

* weryfkatiy Soorawnoisi danye w NIniE[SIEm IaiNSIeTis Molre IDAWITE I3 COMGG MUY sy TEcy regs talwladoena N

srrenia Poighon) 28y ntyriarde BLOSemiCted whw. 200 00 8l LS RSSIERTLAT Eif  SILTET wikicie Dirggowd] 2ty mIynattw
Budownictwa
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

"DOA/INN/600/64/08 Warszawa, 2008-01- Sf
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

PAWEL ROMAN ZACH

magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 30.11.2007 r. sygn. akt LBS/OKIK/0054,/0023/07
nr ewidencyjny LBS/0058/POOK/07
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ogranicze
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 332/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia

GLOWNEGO INSPEKTORA MADZORU BUDOWLANEGO
NlGIEuL':‘III:L:HDINE W PARTJMEHCI: ORZECZNICTWA
A

1. ,Pan Pawel Roman Zach
ul. Bindera 8
66-400 Gorzéw Wikp.

2. Lubuska Okregowa Izba
Iniynierdw Budownictwa

3. aa
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11.

CZESC OPISOWA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Projekt branzy architektoniczne;.

Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji przeprowadzona
w grudniu 2015 .

Opinia geotechniczna do celéw projektowych: Modernizacja kompleksu sportowego klubu MKS
,Pogon” w m. Barlinek, wykonana w grudniu 2006 roku przez EKO-GEO, Andrzej Piotrowski.

Obowigzujace normy i zarzadzenia a w szczegolnosci:

@]

Ustawa Prawo budowlane z 2013 r. (Dz. U. z 2013 . poz. 1409), wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-020040bcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o

O O 00O

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOO0OOoOOo

Literatura techniczna.
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy stadionu miejskiego dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, dz. nr 661 i 660/1; obreb 2; Barlinek.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna, projekt wyburzen fragmentu budynku oraz
projekt budowlany uwzgledniajacy modernizacje i rozbudowe budynku istniejacego.

Projektowany budynek wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany w technologii
tradycyjnej z elementami stalowymi i Zzelbetowymi wykonanymi na budowie oraz prefabrykowanymi.
Cze$C konstrukcji wykonano z drewna klejonego, ktorej poszczegdlne elementy wykonano jako
prefabrykowane. Budynek w ksztatcie litery L, niepodpiwniczony, w cze$ci parterowy a czesciowo
dwukondygnacyjny, z zelbetowym stropem miedzykondygnacyjnym i stropodachem ptaskim.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem ekspertyze techniczng stanu istniejgcego budynku pod
wzgledem konstrukcyjnym oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zwigzane z planowang
przebudowa i rozbudowa opracowane w zakresie pozwalajacym na uzyskanie pozwolenia na budowe. W
opracowaniu ujeto rozwigzania dotyczace wykonania elementow Zelbetowych, murowanych,
drewnianych i stalowych w zakresie niezbednym dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe. Niniejsza
dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p. zm.). Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym

w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z p. zm.

1.4. Lokalizacja obiektu

Il STREFA SNIEGOWA | STREFA WIATROWA UMOWNA STREFA PRZEMARZANIA
Q«=0,90 [kPa] Qpze=0,88 [kPa] Hz=0,8 [m]
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2,

Ekspertyza techniczna stanu istniejacego

Ekspertyze przedmiotowego budynku wykonano w grudniu 2015 roku pod katem mozliwo$ci

wykonania modernizacji zgodnych z koncepcjg projektu branzy architektonicznej poprzez demontaz

fragmentow $cian istniejacych, zmiany lokalizacji wybranych otworéw w $cianach no$nych, demontaz

stropu i wykorzystania $cian istniejgcych w nowoprojektowanej konstrukgii.

to:

Na stan techniczny omawianego budynku miato wptyw wiele czynnikow, z ktorych najwazniejsze

wieloletni okres eksploatacji budynku, z czym wigze si¢ zuzycie techniczne wszystkich elementow
i wbudowanych materiatow;

sposob i warunki uzytkowania oraz konserwacji budynku i jego elementow;

jakos¢ i szczelnos¢ pokrycia dachowego;

jakosc i skutecznos¢ dziatania izolacji przeciwwilgociowych;

jako$¢ i poprawno$¢ projektu pierwotnego.

Opis stanu zastanego poszczegoinych elementow konstrukcyjnych budynku:

fundamenty: fundamenty betonowe, posadowione ~80 c¢m ponizej poziomu terenu.
Lokalnie widoczne zarysowania $wiadczace o nierownomiernym osiadaniu czesci budynku. Stan
dobry;

$ciany fundamentowe: murowane w stanie suchym, w obrebie przyziemia widoczne sg drobne
zarysowania i spekania na warstwie tynku przebiegajace w linii izolacji poziomej, brak widocznego
zmurszenia spoiwa. Stan dobry;

§ciany budynku: murowane i prefabrykowane - Zelbetowe w stanie suchym z nielicznymi
spekaniami i zarysowaniami na tynkach zewnetrznych wynikajacymi z okresu uzytkowania obiektu
a takze nieliczne przemurowania otworéw okiennych. Lokalnie widoczne ogniska korozji
biologicznej. Stan dobry;

belki i nadproza: wykonane w postaci elementéw betonowych i stalowych. Brak nadmiernych
ugiec i zarysowan w obrebie nadprozy. Stan dobry;

strop migdzykondygnacyjny: strop zelbetowy — prefabrykowany, otynkowany. Brak ubytkow i
brak widocznych ugie€ i zarysowan $wiadczacych o nieprawidtowej pracy konstrukciji. Niewielkie

ogniska korozji a takze lokalne osmolenia od ognia. Stan dobry;
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Ogolny stan budynku okresla sie jako dobry przy zuzyciu technicznym na poziomie 30%.
Zauwazalne sq braki w okresowych remontach budynku i widoczna jest jego wieloletnia eksploatacja
i wielokrotna modernizacja pomieszczen na potrzeby kolejnych uzytkownikow lokalu.

Na potrzeby modernizaciji i rozbudowy budynku dopuszcza sie pod wzgledem konstrukcyjnym
wykorzystanie $cian parteru istniejacych jako elementéw nosnych nowej konstrukcji. Rownoczesnie pod
wzgledem ekonomicznym dopuszcza sie ich catkowity demontaz i zastgpienie ich $cianami
nowoprojektowanymi. Strop nad parterem, Sciany pietra i strop nad pigtrem nalezy zdemontowac zgodnie
z wytycznymi zawartymi w czesci projektu dotyczacej wyburzen, zwracajgc szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przed niekontrolowanym przechytem pozostawionych Scian parteru. Wszelkie elementy
niekonstrukcyjne (posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, oktadziny $cienne) nalezy usung¢ i zastgpi¢
nowymi. Po ich demontazu nalezy potwierdzi¢ stan techniczny omawianych elementéw konstrukcyjnych.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wzmochnienia podtoza gruntowego i zwigkszenia stopnia

zageszczenia gruntéw w obrebie planowanej inwestyc;ji.

Obiekt pod wzgledem konstrukcyjnym spetnia wymogi obowigzujacych przepiséw prawnych
(ROZPORZADZENIE ~ MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690z p6zniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r.).

mgr inz. Patryk Wolert
upr. nr ZAP/0143/PWOK/14
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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3.

3.1.

Prace rozhiorkowe

Zalecenia

Ze wzgledu na projektowang modernizacje budynku przewiduje sie rozbidrke stropow i $cian pietra

budynku istniejacego.

Podstawowg zasadg robot rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementow

konstrukcyjnych oraz demontaz elementéw osadzonych wyzej. Przed przystgpieniem do bezposrednich

robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Nalezy takze przestrzegac

zasad bezpieczenstwa, ochrony zycia i zdrowia:

Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie prac
niebezpiecznych, w przypadku pracy na rusztowaniach i na wysoko$ci posiada¢ do tego cele
niezbedne uprawnienia.

Z uwagi na prace na wysokosci pracownicy powinni mie¢ uprawnienia do pracy na wysokosci,
posiada¢ inne niezbedne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni potwierdzi¢
wiasnorecznym podpisem.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy sprawdzi¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace
Sposob j ego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Narazeni pracownicy na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej (dotyczy tez to innych oséb
przebywajacych na terenie rozbiorki).

Na budowie powinien by¢ punkt pierwszej pomocy.

Ustali¢ miejsca segregaciji odpadow - surowcow wtornych, odpaddw niebezpiecznych.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.

Zachowac kolejnos¢ robét, nie dopuszcza¢ do niekontrolowanej utraty stateczno$ci elementéw
konstrukgji.

Gromadzenie gruzu na rusztowaniach i konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
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Materialy wymagajace specjalistycznej utylizacji przekazywac uprawnionym do tego podmiotom.
Elementy stalowe w trakcie wyburzania mogq zachowaé stan odksztatcenia sprezystego.
Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy ich cieciu. Spawacze winni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do prac przy no$nych konstrukcjach budowlanych.

Rozbierane elementy Zelbetowe dzieli¢ na czesci o wielkoSci nieprzekraczajgcej ciezarem
nosnosci elementow stropowych ponizej rozbieranego elementu. Nie dopuszcza¢ do ich
gwattownego upadku, uderzenia w inne elementy nosne.

Obalenie $cian czesci konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,
Sciany nalezy rozbiera¢ sposobem recznym, z rusztowan z zabezpieczeniami.

Zbedny materiat nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypisko.

Cigcie konstrukcji palnikami acetylenowymi, z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ.

Roboty rozbiérkowe i catkowity demontaz instalacji wykona¢ réwnolegle z postepem prac
rozbiérkowych budowlanych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa po catkowitym odcieciu
zasilania demontowanych instalacii.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powsta¢c w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét (np.
uzytkowy gruz budowlany) muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla Srodowiska.

Odtaczenie instalacji energetycznych z napiecia i pozostatych mediow w rejonach rozbi6rek
i prac sprawiajacych zagrozenie.

Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiorki.

Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcow.

Zabezpieczenie prac na wysokosci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu
i rozprzestrzenianiem kurzu, pytu.

Zapewnienie bezpylowego transportu gruzu z wysokosci przez zamkniete kanaty bezposrednio na

$rodki transportu.
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= Zachowanie technologii rozbiorki i prawidtowej kolejnosci demontazu elementéw, zachowanie
kolejnosci etapow realizacji, ewentualne zmiany wymagajq przeanalizowania bezpieczenstwa
technologii.

=  Bezpieczne i racjonalne sktadowanie materiatow z zapewnieniem droznos$ci tras komunikacyjnych
i ich bezpieczenstwa. Materiaty z rozbidrki usuwac natychmiast z drog transportowych, rusztowan
itp. i sktadowa¢ w miejscach na to przeznaczonych.

= Zachowanie technologicznej kolejnosci wykonania robot rozbiorkowych. Szczegoing ostrozno$c
nalezy zachowac przy rozbidrce elementow stalowych. Zastosowac bezpieczne podstemplowania,
cig¢ na mniejsze, odpowiednie do Srodkow transportu czesci, zachowac¢ bezpieczng kolejnos¢
rozbiorki i transportu.  Przed rozpoczeciem robot  Wykonawca w  oparciu
0 przedstawione wytyczne powinien sprawdzi¢ aktualne uwarunkowania, sporzadzi¢ harmonogram
robot, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

= Generalnie nalezy stosowac si¢ do przepiséw obowigzujacych w budownictwie, wykonywaé prace
zgodnie ze sztuka budowlang i przestrzegac przepiséw BHP i PPOZ.

= Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm
i przepisdw, lecz muszg one by¢ wyraznie okreslone i nie sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami

oraz zaakceptowane przez obie strony umowy.

3.2. Gospodarka odpadami

W zaleznosci od stanu technicznego, elementy i materiaty pochodzace z rozbiérek i demontazy

mogq by¢ zakwalifikowane do nastepujacych grup:

=  Materiaty nadajace sie do powtérnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny).
= Materiaty nienadajace sie do powtornego uzycia lub wbudowania, w tym materiaty niebezpieczne

dla zdrowia i Srodowiska.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdw pochodzacych z rozbiérki wg
rodzaju materiatu i grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci techniczne;j i
uzytkowej materiatow pochodzacych z rozbiérek lub demontazy i sporzadzi z tych czynno$ci protokdt
przeklasyfikowania materiatow.

Materialy zaklasyfikowane do grupy materiatéw nie nadajacych sie do powtdrnego uzycia lub
wbudowania, po oddzieleniu od nich materiatow niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska, zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu

budowy na sktadowisko odpadow, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami
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wtornymi (ztom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajacego. Srodki
finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny wplyna¢ na konto Zamawiajacego. Ew. materiaty
zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i Srodowiska wbudowane w obiekt i bedace przedmiotem
demontazu nalezy powierzy¢ specjalistycznej ekipie majacej pozwolenie na przetwarzanie i utylizacje
tych odpaddw. Pozostate wybrakowane materialy Wykonawca powinien wywiez¢ na skifadowisko
odpadow. Koszty sktadowania i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca.

Materialy zaklasyfikowane do grupy materiatdbw nadajgcych sie do dalszego uzycia lub
wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na
czesc, ktora zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz czes¢, ktora nie moze by¢ wbudowana
w remontowany obiekt. Materialy stanowigce czes¢, ktora zostanie powtdrnie wbudowana
w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania
(iloSciowo - warto$ciowym). Natomiast materiaty stanowigce cze$¢, ktdra nie zostanie wbudowana
w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu
Zamawiajacego. Dokumenty potwierdzajace podziat materiatdw z rozbidrki na grupy, przeklasyfikowania,
wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig
podstawe do rozliczenia robot rozbiérkowych i demontazy. Odpady gruzowe przeznaczone sg do

recyclingu.

3.3. Prowadzenie wyburzen

A. Dach
Przekrycie obiektu stanowi ptaski dach z zewnetrznym odprowadzeniem wod opadowych.

Demontaz konstrukcji dachowych prefabrykowanych i zelbetowych prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

rozbiorka rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich (ztomowanie),

= rozbiorka pokrycia i paraizolacji (utylizacja przez firme specjalistyczna),

= wykucie i rozbiorka stalowych i prefabrykowanych elementéw nos$nych (zlomowanie i gruz
uzytkowy),

= usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania si¢ sktadowania urobku na

elementach konstrukci.

B. Kominy
Wszystkie kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej oraz piony
wentylacyjne stanowig elementy Scian wewnetrznych i zewnetrznych nosnych i dziatowych. Przekrycie

kominéw stanowg w cze$ci monolityczne zelbetowe czapki kominowe.
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Kolejnos¢ rozbiorki:

C.

rozbiorka czapek kominowych (gruz uzytkowy) jezeli wystepuja,
rozbiorka Scianek komindw (gruz uzytkowy),
usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania si¢ sktadowania urobku

na elementach konstrukcji.

Stropy i wience stropowe
Dla stropow belkowych i prefabrykowanych — gestozebrowych oraz stropéw wylewanych

i wiencow stropowych przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ rozbiorki:

D.

rozebranie posadzek i podtdg (gruz uzytkowy),

zebranie i usunigcie warstwy izolacji cieplnej, dla wetny mineralnej z zabezpieczeniem przed
pyleniem (utylizacja przez firme specjalistyczna) dla polep wywiezienie na sktadowisko odpadéw,
rozkucie wiencéw stropowych i rozebranie kolejnych segmentéw stropu zaczynajac od $cian
szczytowych i posuwajac sie w kierunku klatki schodowej (gruz uzytkowy),

wylewane fragmenty stropow rozkuwaé systematycznie kolejno wzdtuz pretéw zbrojenia nosnego
(gruz uzytkowy),

ciecie zbrojenia wiencdw oraz stropdw wylewanych (ztomowanie odzyskane;j stali),

usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku

na elementach konstrukcji.

Sciany murowane konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

Sciany nosne, osfonowe i usztywniajace warstwowe i petne, murowane z cegiet i pustakéw oraz

lokalnie wypetnienia z bloczkow betonu komdrkowego o rdznej grubosci na zaprawie cementowej,

cementowo — wapiennej i wapiennej, $ciany betonowe i zelbetowe. Sciany wykoriczone obustronnie

tynkiem zwyktym wapienno — piaskowym lub nieotynkowane.

Scianki dziatowe — wszystkie wewnetrzne $cianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej, cegiet

wapienno — piaskowych oraz na szkielecie drewnianym obudowane ptytami wiérowymi i gipsowo-

kartonowymi.

Kolejno$¢ rozbiorki:
rozbiorka Scian wewnetrznych i zewnetrznych z wykuciem stolarki drewnianej i $lusarki drzwiowej
i okiennej w kierunku od szczytdbw do klatki schodowej (gruz uzytkowy, odpady drewna

i Ztomowanie odzyskane;j stali),

systematyczna rozbidrka Scianek dziatowych z wykuciem stolarki (gruz uzytkowy),
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= usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na

elementach konstrukcji.

E. Nadprozai podciagi
W $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nad otworami nadproza ceglane, odcinkowe, zelbetowe
i stalowe. Nadproza i podciagi wiekszej rozpietosci wykonane jako wylewane w szalunkach na budowie.
Kolejno$¢ rozbiorki:
= wykucie i rozbiorka kolejnych nadprozy (gruz uzytkowy),
= rozkucie elementdw monolitycznych systematycznie z zabezpieczeniem przed zerwaniem
i uderzeniem w strop nizszej kondygnaciji lub przewréceniem w wypadku stupdw (gruz uzytkowy)
= ciecie zbrojenia (zZtomowanie odzyskanej stali),

= biezace usuwanie gruzu ze stropu nizszej kondygnacji aby nie dopusci¢ do jego przecigzenia.

F.  Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne drewniane, betonowe lub Zelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu na
budowie oparte sg na Scianach oraz na podciggach.
Kolejno$¢ rozbiorki:
= rozbidrka biegdw drewnianych z wykuciem z muru (drewno opatowe),
= rozkucie i rozbidrka biegébw schodowych wylewanych z zabezpieczeniem przed upadkiem
na biegi nizsze (gruz uzytkowy),
= rozkucie spocznikow i podestdw z zabezpieczeniem przed zerwaniem i uderzeniem w strop nizszej
kondygnacji (gruz uzytkowy),
=  ciecie zbrojenia (zZtomowanie odzyskanej stali),
= usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania si¢ sktadowania urobku na

elementach konstrukcj.

G. Konstrukcje stalowe i elementy zewnetrzne budynku
Balustrady stalowe, proste. Schody zewnetrzne pozostate oraz elementy gtownie z konstrukcji
stalowej. Ploty i ogrodzenia
Kolejno$¢ rozbiorki:
= rozkucie i rozbiérka biegdbw i spocznikbw schodowych, schodéw na gruncie

z zabezpieczeniem przed nagtym zerwaniem (gruz uzytkowy),
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= rozkucie tarasow i schodéw na gruncie (gruz uzytkowy),

= demontaz zadaszen wejs¢, balustrad, ciecie ksztattownikow, zbrojenia (ztomowanie odzyskanej
stali) elementy ozdobne do decyzji Inwestora,

= ysuwanie gruzu i demontowanych elementow na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na

elementach konstrukcji.

H.  Fundamenty
Fundamenty wykonane jako betonowe i Zelbetowe, wylewane z betonu Zzwirowego, zbrojone
pretami stalowymi oraz kamienne, murowane z kamienia polnego na zaprawie wapienne;
i cementowo-wapiennej. Miejsca naruszonego gruntu lub po wyburzonych elementach podziemnych
budynkdw nalezy zasypac zasypka z piasku srednioziarnistego zageszczajac jg do ID = 0,6.
Kolejno$¢ rozbiorki:
= rozkucie i rozbiorka taw i stop fundamentowych oraz fundamentow urzadzen (gruz uzytkowy),
= wyburzenie fundamentow kamiennych (gruz uzytkowy),
= demontaz i ciecie zbrojenia (ztomowanie odzyskanej stali),
= usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku

na elementach konstrukcji.

l. Instalacje wewnetrzne i przytacza
Instalacje elektryczne budynku wraz z osprzetem. Instalacje wodno — kanalizacyjne z osprzetem.
Instalacje CO, przytacza sieci do budynkdw.
Kolejnos¢ rozbiorki:
= odfgczenie wszystkich sieci wewnetrznych od sieci miejskich z zabezpieczeniem miejsc
przytaczenia,
= systematyczny demontaz w trakcie postepu rozbidrki instalacji i osprzetu wewnetrznego
(ztomowanie odzyskane;j stali i metali kolorowych, ewentualny odzysk materiatow do powtornego
wykorzystania n.p. grzejnikow),
= demontaz przytaczy kolidujacych z nowymi obiektami (ztomowanie i odzysk materiatow j.w.),
= usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku

na elementach konstrukcj.
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4. Rozwiazania konstrukcyjne czesci istniejacej

41. Zmiany w otworach drzwiowych i okiennych budynku oraz wyburzenia $cian

Projektuje sie wyburzenia fragmentéw wewnetrznych $cian no$nych budynku istniejacego a takze
modernizacje otworéw okiennych i drzwiowych w tych Scianach. Ze wzgledu na wyburzenie/demontaz
konstrukcji ponad omawianymi Scianami, wszelkie prace zwigzane z osadzaniem nadprozy nalezy

prowadzi¢ jak dla $cian nowo wznoszonych.

4.2. Zamurowania $cian

Ewentualne zamurowania otwordw nalezy realizowa¢ za pomocg materiatow drobnowymiarowych
z wykorzystaniem zaprawy cementowo-wapiennej klasy MS5. Nalezy pamietac o wzajemnym

przewigzaniu zamurowan z elementami istniejacymi.

4.3. Przebicia instalacyjne

Dopuszcza sie wykonanie niezbednych przebi¢ instalacyjnych przez $ciany do wielko$ci @20 cm
poza obrysem elementow konstrukcyjnych tj.: belki, nadproza oraz belki nosne stropdw.
W przypadku wystepowania wigkszych otworéw lub grup otworéw nalezy poinformowac Projektanta

konstrukcji.

4.4, Wzmochienia scian

Po demontazu oktadzin $ciennych w przypadku widocznych uszkodzeh w postaci zarysowan lub

spekan nalezy wykona¢ lokalne wzmocnienie ostabionej Sciany.

= Uszkodzony fragment $ciany nalezy oczysci¢ z tynkdéw zewnetrznych w celu oszacowania zakresu
spekan.

= Nalezy usunaé luzne fragmenty $ciany.

= Spoiny pomiedzy warstwami cegiet nalezy usunaé na gteboko$¢ ~4,0 cm w co drugiej warstwie
cegiet.

= Calo$¢ sciany nalezy odpyli¢ i zmy¢ woda.

= W miejscu usunietych spoin nalezy umieScic prety zebrowane @8 mm ze stali AllIN
z zachowaniem dtugo$ci kotwienia ~50 cm poza obszar niewielkich spekan. Na koncach pretéw
nalezy wykonac haki dtugosci ~5,0 cm wbijane w spoiny pomiedzy warstwami cegiet. Zbrojenie to
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musi znajdowa¢ sie w otulinie z zaprawy cementowo-wapiennej, ktora trwale potaczy je

z zaprawa istniejacq i cegtami.

Na zewnetrznej powierzchni sciany pomiedzy pomieszczeniami 0.1 i 0.4 nalezy dodatkowo

stosowaé siatke zbrojarskg Q131 o $rednicy 5 mm i oczku siatki 150x150 mm wtapiang

w zaprawe klejowa/cementowa. Nalezy zwréci¢ uwage na szczelne wypetnienie spoin i na petne

zatopienie pretow miedzyspoinowych w stosowanej zaprawie. W zwigzku z tym zaleca sie

naktadanie zaprawy metodg torkretowania.

Na wzmacnianej scianie i wokot niej nie wolno wykonywac prac budowlanych przez minimum 10-

14 dni.
V! A - Vv
= g T ;
s - | _
@ 1. zaprawa wzmocrienia
2. pret zbrojeniowy
3. spoina istriejaca
W v Wt v
LOKALIZACJA SPEKAN OCZYSZCZENIE Z TYNKOW USUNIECIE SPOINY POMIEDZY PRZYMQCOWANIE SIATK]
1 ZARYSOWARN NA SCIANIE ZEWNETRZNYCH WARSTWAM CEGIEL NA STALOWEJ NA POWIERZCHNI
USUMNECIE LUZNYCH GEEBOKOSE ~5,0 cm SCIAN W MEJSCACH
FRAGMENTOW SCIANY ODPYLENE | ZMYCIE SCIANY WSKAZANYCH
WODA, ZATOPENE SIATKIW ZAPRAWIE
UMESZCZENIE PRETOW W NAKEADANEJ METODA
MIEJSCU USUNIETYCH SPOIN W TORKRETOWANIA
OTOCZCE Z ZAPRAWY

str. 21239




5. Rozwiazania konstrukcyjne czesci nowoprojektowanej

5.1. Opinia geologiczna, warunki gruntowo-wodne i posadowienie

Opinia geologiczna:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) Dz.U.2012.463 dla projektowanego obiektu, przyjeto pierwszg
kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

Warunki wodne:

Na dziatce bedacej obszarem przedmiotowe] inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
0 zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na rzednej ~56,8 m n.p.m a widoczne rdzawe smugi w
przekrojach $wiadczg o sezonowych wahaniach zwierciadta wody gruntowej o £0,5 m.

Warunki gruntowe:

= Warstwa | — grunty nasypdw niekonstrolowanych: humus, piaski i piaski gliniaste, gruz
ceglany (H+P+Pg+gruz), barwy brunatnej. Grunty tej warstwy zdyskwalifikowane jako podtoze
budowlane.

= Warstwa l — grunty nasypowe: piaski drobnoziarniste (Pd), barwy ciemno-zéttej. Grunty
nawiercone stanowigce prawdopodobnie podsypke filtracujna.

= Warstwa lll — Grunty organiczne: torfy, piaski z namutem (T, P+Nm, HPd), barwy brunatnej i
popielatej. Osad jest mokry, $ciSliwy i bardzo luzny, stabono$ny, o sporej zawartosci czesci
organicznych.

= Warstwa IV — Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste z domieszkami pytéw (Pd, Pd/m),
barwy jasno zdttej i szaro-niebieskiej. Osady od rzednej 56,80 m n.p.m nawodnione, wystepujg w
stanie luznym, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,33.

= Warstwa V — Grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste, podrzednie $rednioziarniste
(Pd (Ps/m), barwy jasno szarej i szarej. Osady nawodnione, wystepujg w stanie $rednio

zageszczonym, 0 uogolnionym stopniu zageszczenia 10=0,37.

Posadowienie:

Na podstawie dostepnego opracowania geotechnicznego projekiuje sie posadowienie obiektu
w gruntach warstwy V tj.: piaskach drobno i $rednioziarnistym o uogdlnionym stopniu zageszczenia
I0=0,37 po uprzednim uzdatnieniu podioza gruntowego pod catym obiektem metodq jet grounting
polegajacg na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizujgcym wttaczanym strumieniowo pod wysokim

ci$nieniem lub metodg pokrewng zaproponowang w opracowaniu geotechnicznym ktérej efektem
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koncowym bedzie zageszczenie podtoza gruntowego do poziomu 1s=0,96 . Wszelkie prace zwigzane z
posadowieniem budynku nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem, dno wykopu powinien odebrac

uprawniony geotechnik.

5.2. Fundamenty

Dla przyjetych warunkow gruntowych nalezy bezposrednie posadowienie obiektu realizowac za

pomoca;

taw fundamentowych o wymiarach w przekroju zgodnym w rysunkami branzy konstrukcyjnej
wykonanych z betonu szczelnego W6; C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN (RB-500W) i A-0 (St0S); otulina
5,0 cm.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw, zwracajac szczegdlng uwage
na poprawnos¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podtuzne taczy¢ na zaktad minimum 60,0.
Prety z faw poprzecznych zagina¢ w tawy podiuzne na dtugo$¢ minimum 60,0 cm zgodnie
z 0goInymi zasadami taczenia zbrojenia. W miejscu tgczenia pretdw zbrojenia podtuznego rozstaw ten
powinien by¢ zmniejszony do potowy. Na linii budynku istniejacego nalezy dopasowaé poziom
posadowienia do poziomu posadowienia budynku istniejacego poprzez wykonanie fawy schodkowej. W
tawach schodkowych wysoko$¢ uskoku nie powinna przekraczac 20,0 cm, a kat nachylenia schodka nie
powinien przekracza¢ 30°. Poszerzenia faw pod kominy nalezy zbroi¢ dotem siatkg pretow #12 ze stali
A-IlIN (RB-500W) o rozstawie 15,0x15,0 cm.

Ptyty fundamentowej pod trzonem windy o grubosci 30,0 cm wykonanej z betonu szczelnego W6;
C20/25 (B25) zbrojonej stalg A-llIN (RB-500W); otulina 5,0 cm. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢

zbrojenia podiuznego ptyty i przewigzac to zbrojenie ze zbrojeniem projektowanych taw.

= Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci -1,10 m ponizej poziomu 0,00 architektury, lecz nie
ptycej niz 0,80 m ponizej poziomu projektowanego terenu.

= Wykop pod fundamenty wykona¢ mechanicznie do gtebokosci ~20,0 cm powyzej poziomu
posadowienia. Pozostatg gteboko$¢ wykopu wykonac recznie.

= Pod powierzchnig faw fundamentowych nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10)
grubosci 10,0 cm po uprzednim wzmocnieniu podtoza gruntowego.

= Ukfad i lokalizacja fundamentow zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

= Dlaochrony fundamentow przed zawilgoceniem nalezy wykona¢ pozioma a takze pionowg izolacje
przeciwwilgociowg wg wytycznych producenta. W przypadku wystepowania wod gruntowych
powyzej poziomu posadowienia nalezy wykona¢ izolacje wodochronng typu ciezkiego wg

wytycznych producenta.
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= W przypadku stosowania izolacji pokrywajacej krawedz elementu, dang krawedz nalezy fazowac
pod katem 45° stosujac faze ~3,0 cm.

= Z fundamentdw nalezy wypusci¢ prety startowe w celu potaczenia fundamentéw
z projektowanymi elementami zelbetowymi.

= Detal zbrojenia elementow zelbetowych zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

5.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 25,0 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej zwyktej klasy M5 wypetniajac catkowicie spoiny poziome i pionowe. Na wierzchu $cian
fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku. Nalezy wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg wg wytycznych producenta. W przypadku
wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia nalezy wykona¢ pionowg izolacje
wodochronng typu ciezkiego wg wytycznych producenta.

Roboty murarskie nalezy wykonac w kategorii A. Elementy murowe kategorii .

Wigzanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet
z tym, Ze przesunigcie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4
wysokosSci elementu murowego. Murowanie Scian podtuznych i poprzecznych wykonac jako krzyzowe,

tzn. tak, aby nie byly murowane ze sobg na dotyk.

5.4. Plyta posadzki na gruncie

Plyte posadzek na gruncie nalezy wykonac¢ grubosci 15,0 cm z betonu klasy minimum C12/15
(B15). Ptyte nalezy zbroi¢ w srodku grubosci siatkg zbrojeniowg Q188 ze stali AllIN (siatka z pretow
@6 w rozstawie 15,0 cm). Plyte posadzki nalezy oddylatowac od $cian budynku za pomocg dwéch warstw
papy asfaltowej.

Ptyty posadzek na gruncie nalezy uktadac¢ na podktadzie zwirowo-piaskowym o grubosci minimum
25,0 cm i stopniu zageszczenia 10=0,70 (wskaznik zageszczenia 1s=0,95). Zaleca sig¢, aby jastrych
uktadany na warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo. W przypadku podwyzszonego poziomu wéd
gruntowych na powierzchni ptyty posadzki nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng. Warstwy izolacji wg
wytycznych projektu architektury. Plyte posadzki nalezy oddylatowac od Scian budynku za pomocg dwéch
warstw papy asfaltowej lub z wykorzystaniem masy trwale plastyczniej.

Dobér warstwy wierzchniej na podstawie wytycznych architektonicznych nawigzujacy do sposobu

uzytkowania obiektu (Scieralnos¢, odporno$¢ na korozje, odporno$¢ na uderzenia itp.). W przypadku
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konieczno$ci zagwarantowania odpornosci na $cieranie zaleca sie stosowanie zbrojenia rozproszonego

zgodnie z wytycznymi producenta zbrojenia.

5.5.  Sciany nosne

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych klasy 15
0 znormalizowanej wytrzymato$ci elementu na Sciskanie f»=10,0 MPa na zaprawie murarskiej zwyktej M5
lub dedykowanej zaprawie systemowej (wytrzymato$¢ muru na sciskanie fc=4,8 MPa).

Roboty murarskie nalezy wykonac w kategorii A. Elementy murowe kategorii .

Nad wszystkimi $cianami nosnymi na poziomie stropéw nalezy wykona¢ obwodowy wieniec
zelbetowy zbrojony pretami zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. W $cianach wykona¢ nalezy
rowniez trzpienie usztywniajace w miejscach wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych.

W miejscu styku Scian nowoprojektowanych z istniejgcymi nalezy wykona¢ wigzanie murarskie lub
stosowac prety zbrojeniowe @6 mm w spoinach wsporczych na styku dwéch rodzajéw murow.

Wigzanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet
z tym, Ze przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4
wysokosSci elementu murowego. Murowanie Scian podtuznych i poprzecznych wykonac jako krzyzowe,

tzn. tak, aby nie byly murowane ze sobg na dotyk.

5.6. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z pustakow $ciennych z zastosowaniem zaprawy
murarskiej do murdéw na cienkie spoiny. W miejscu taczenia Scian dziatowych z nosnymi zaleca sie
stosowanie systemowych facznikéw do écian wg szczegdtowych wytycznych producenta. Sciany
dziatowe nalezy wzmacnia¢ poprzez zbrojenie spoin wspornych (poziomych) ptaskownikiem 32/2 mm lub
parg pretow gtadkich @4,0 mm uktadanych w co drugiej spoinie. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zastosowanie Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach aluminiowych.

Kazdorazowo nalezy pomiedzy gorng krawedzig Sciany a spodem stropu pozostawi¢ przestrzen
dylatacyjng uniemozliwiajgca oparcie stropu na projektowanej Sciance dziatowej. Szczelina powinna
wynosi¢ ~1/250 rozpietosci stropu. Montaz $cianki dziatowej do stropu za pomocg dostepnych rozwigzan
systemowych.

Wigzanie elementdw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet
z tym, Ze przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4
wysoko$ci elementu murowego. Murowanie $cian podtuznych i poprzecznych wykonac jako krzyzowe,

tzn. tak, aby nie byty murowane ze sobg na dotyk.
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5.7. Strop i stropodach

W budynku projektuje sie zelbetowe stropy monolityczne, wylewane na mokro. Stropy grubosci
18,0 cm wykona¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN (RB-500W) i A-0 (St0S); otulina 2,0 cm,
wg rysunkéw projektu wykonawczego. Wokdt otworu na schody zaleca sie wykonanie noska
obwodowego o szerokosci ~7,0 cm i wysoko$ci siegajacej do poziomu projektowanego jastrychu.

Poziom wierzchu i spodu stropu wg wykonawczych rysunkow konstrukcyjnych i projektem
architektury. Ze zbrojeniem stropdw nalezy przewigzac zbrojenie przylegajacych elementow zelbetowych.
Wokdt stropu i nad scianami nosnymi nalezy wykonac wieniec zelbetowy. Szczegoty zbrojenia stropdw
i wiencow nalezy realizowac zgodnie rysunkami projektu wykonawczego. W trakcie szalowania i zbrojenia
nalezy przewidzie¢ otwory dla instalacji rurowej i przewodow wentylacyjnych a zbrojenie kolidujace z ww.
otworami rozcina¢ i dodatkowo zbroi¢ podwojnymi pretami migdzy w obu kierunkach zbrojenia na dtugosci

50 $rednic poza obrys otwordw.

5.8. Stupy i rdzenie zelbetowe

W konstrukcji zastosowano stupy/rdzenie Zelbetowe o przekroju jak na rysunku konstrukcii
Zlokalizowane w grubosci projektowanej Sciany. Stupy wykonaé z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg
A-IlIN (RB-500W), A-l (St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunkéw projektu wykonawczego. Dla
stupow/rdzeni w zalezno$ci od lokalizacji nalezy wykona¢ prety startowe potaczone z fundamentem
i stropem. W stupach umieszczonych w szeroko$ci $ciany nalezy wykonac strzepia co trzecig warstwe

cegiet na glebokos¢ ~20,0 cm w celu wzajemnego przewigzania elementdw konstrukcyjnych.

5.9. Stupy stalowe

W konstrukcji zastosowano stupy stalowe o przekroju kwadratowym. Stupy w poziomie przyziemia
nalezy opiera¢ na kominku stopy fundamentowej i kotwi¢ do niej w poziomie podstawy stupa za pomocg
czterech $rub M20. W poziomie glowicy nalezy blache stupa traktowac jako marke stalowa i potaczy¢
poprzez spawanie ze zbrojeniem przebiegajacej nad nimi belki stalowe;.

Analogicznie nalezy wykona¢ mocowanie stupa stalowego zlokalizowanego na pigtrze. W tym
przypadku zaréwno blache podstawy jak i blache gtowicy nalezy mocowa¢ do zbrojenie odpowiednie
stropu i belki Zelbetowe;.

Stupy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Potgczenia wzajemne

elementow stalowych wykona¢ jako spawane (min. grubo$¢ spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7
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grubosci cienszego z taczonych elementdw). Otwory na $ruby wykona¢ o 1,00 mm wigkszej Srednicy niz
$rednica Sruby.

W przypadku stosowania ocynku po stronie Wykonawcy konstrukcji nalezy wykonanie otwordw
odptywowych i technologicznych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie ocynku i zabezpieczenie

konstrukcji przed uszkodzeniami.

5.10. Belki i nadproza

Projektowane sg nadproza okienne idrzwiowe prefabrykowane typu L19/N w miejscach
wskazanych na rysunku. Nalezy stosowac belki prefabrykowane o parametrach wytrzymato$ciowych nie

nizszych niz podane w ponizsze;j tabeli.

MOMENT OBLICZENIOWY PRZENOSZONY =z w
PRZEZ: w > 2 2
Zw= (= = T
SYMBOL Sy o W a £
eLementy | oM DWIE | \viENIEC taczne | 98B NG 22 g2
BELKI 8 S z ur = <§ E w =
o 3N Y <o
kNm] [kNm] [kNm] | g S 2 =
o =
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020
15,0
N/180 179 18,77 60,0 0,024
485
N/210 209 8,82 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032
20,0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036

Zrédto: ,Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19” Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy budownictwa Ogdinego.

Projektowane sg takze podciggi i nadproza zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25
(B25) zbrojonego stalg A-IlIN (RB-500W), A-I (St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunkdw projektu
wykonawczego. Belki i nadproza Zelbetowe wykonywane na budowie nalezy taczy¢ z pozostatymi

elementami Zzelbetowymi w przypadku wzajemnego przenikania.

5.11. Wience

Zaprojektowano wieniec zelbetowy w poziomie oparcia ptyt stropowych i petigcy rowniez
rownolegle funkcje attyki w poziomie stropodachu. Wieniec w obwodzie ptyt stropowych o wymiarach jak
na rysunku konstrukcji wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojony pretami stalg A-IlIN (RB-500W) i A-0
(St0S). Wience na poziomie stropdw lub belek zelbetowych monolitycznych i stalowych wylewac

jednoczes$nie ze stropami i belkami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego
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wiencdw, zwracajac szczegdlng uwage na poprawno$¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podiuzne
taczy¢ na zaktad minimum 60,0 cm, jednak nie nalezy faczy¢ wszystkich pretow w jednym przekroju. Prety
z wiencow poprzecznych zagina¢ w wience podtuzne na dtugo$¢ minimum 60,0 cm zgodnie z ogdlinymi
zasadami taczenia zbrojenia. W przypadku przerwania ciggtosci wiefica przez stalowg belkq stropowg
zbrojenie wienca nalezy przeciggna¢ przez nawiercone otwory w belce stalowej lub przyspawac prety do
belki. Na zbrojenie belek Zzelbetowych monolitycznych biegnacych na poziomie wienca mozna
wykorzystac prety zbrojeniowe wienca. W miejscu taczenia pretow zbrojenia podtuznego rozstaw ten

powinien by¢ zmniejszony do potowy.

5.12. Kominy

Kominy nalezy wymurowac z pustakow kominowych betonowych lub ceramicznych w szachcie z
cegly ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Kazdorazowo komin

powinien by¢ posadowiony na fundamencie. Nie nalezy opiera¢ komindw jedynie na posadzce.

5.13. Schody

Zaprojektowano wewnetrzne dwubiegowe monolityczne zelbetowe schody ptytowe z betonu
C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-llIN (RB-500W), i A-0 (St0S); otulina 2,0 cm, wg zatgczonych
schematdw. Geometrie schodow nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z projektem branzy architektonicznej.
Plyta biegowa opiera sie gorg na dodatkowej belce ukrytej w spoczniku a dotem opiera sie 0 wtasny
fundament. Zbrojenie schoddw nalezy przewigza¢ ze zbrojeniem ptyt stropowych.

Projekt przewiduje rowniez wykonanie zewnetrznych schodow wykonanych w konstrukcji stalowe;j
opartych gora na belce ukrytej w poziomie tarasu zewnetrznego a dotem opartych sie o wiasny fundament
zbrojony analogicznie do fundamentu FDL-2. Konstrukcje schodéw stalowych stanowig policzki
wykonane z profili C160 ze stali 18G2 usytuowane ptaskg strong od wnetrza schodéw. Bezposrednie
podparcie stopni schodowych wykonanych z drewna klejonego grubosci 4,0 cm realizowane jest poprzez
uktad katownikow LR 40x40x4 spawanych do siebie pod katem prostym i przyspawanych do gérne;
powierzchni policzkow. Schody u podstawy oparte sg na fundamencie ktdrego gérna powierzchnia jest
na poziomie 10,0 cm ponizej ustalonego poziomu +0,00 architektury. Gora schoddw opiera sie o belke
drewniang za posrednictwem podktadki gumowej grubosci 0,5 cm amortyzujacej drgania i
zabezpieczajacej konstrukcje zardwno schodow jak i drewniang na styku z rownymi materiatami. Zaktada
sie mocowanie schodéw do belki drewnianej. Detal pofaczenia nalezy uzgodni¢ z dostawca konstrukcii

drewnianej.
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SZKIC ZBROJENIA

513

390
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WYKAZ ZBROJENIA

Nr2 $10 I=1

R45

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 06 10 $16

a

dla pojedynczej belki

7 16 3360 3 10,08

8 10 3505 2 7,01

9 6 925 27 24,98

Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 25,0 7,1 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg Srednic kgl 55 4,4 15,9
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 9,9 15,9
Masa catkowita [kg] 26

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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WYKAZ ZBROJENIA

3360

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 6 10 $16
a

dla pojedynczej belki

7 16 3360 3 10,08

8 10 3505 2 7,01

9 6 925 27 24,98

Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 25,0 7,1 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg Srednic kgl 5,5 4,4 15,9
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 9,9 15,9
Masa catkowita [kg] 26

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 06 10 12
a
dla pojedynczej belki
8 12 3360 10,08
9 10 3505 2 7,01
10 6 925 16 14,80
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 14,9 7,1 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg Srednic kgl 3,3 4,4 9,0
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 7,7 9,0
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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5.14. Trzon windy

Projektuje sie murowany trzon windy z bloczkéw ceramicznych z ktorych projektowana jest
pozostata czes¢ konstrukcji. Mocowania elementéw windy przewiduje sie w poziomie projektowanych
stropdw zelbetowych. Spod trzonu stanowi ptyta podszybia grubosci 30,0 cm obnizona w stosunku do
ptyty fundamentowej do rzednej zgodnie z zataczonymi rysunkami. Zwienczenie szybu stanowi ptyta

zelbetowa grubosci 18,0 cm.

5.15. Konstrukcja drewniana

Projekt przewiduje wykonanie czesci konstrukcji w postaci ram z drewna klejonego o przekrojach
15,0x35,0h cm i 15,0x40,0 h cm. Konstrukcja przewidziana jako prefabrykowana posadowiona na tawach
fundamentowych i mocowana do zaprojektowanych wiencow zelbetowych. Na odcinku klatki schodowe;j
belki w poziomie stropu jak i zadaszenia elementu drewnianego potaczone sg ciegnami stalowymi @20
mm kotwionymi do elementu drewnianego. Ze wzgledu na gabaryty przejécia zwrdci¢ nalezy uwage na
lokalizacje ciegien w taki sposob by krawedz ciegna licowata sie z krawedzig belki rownolegtej do
projektowanych schodow stalowych. Oparcie schodow na konstrukcji stalowej nalezy realizowac zgodnie
z wytycznymi zawartymi przy opisie schodéw. Nalezy pamieta¢, ze zmiana gabarytu i lokalizacji
drewnianych elementdéw konstrukcyjnych ma wptyw na detal mocowania schodéw stalowych. Nalezy
przedtozy¢ do akceptacji branzy architektonicznej ksztatt zastosowanych widocznych oku¢ i mocowan

elementdw drewnianych.

6. Zalecenia wykonawcze

6.1. Przygotowanie zbrojenia

= Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczonej nie nalezy przyjmowaé od Wytworcy. Jesli
natomiast te niekorzystne efekty powstaty podczas sktadowania stali na budowie, to nalezy
je usungg przed przystapieniem do wykonywania robét zbrojarskich.

= W konstrukcje mozna wbudowac stal czysta, co najwyzej pokrytg nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Uktad zbrojenie musi umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednolity beton.
Po utozeniu pretdw zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdbw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie powinno ulec zmianie przed i podczas betonowania.

= Rozstaw pretow i gruboS¢ zewnetrznej otuliny powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.

Jednak Zaden pret nie moze mie¢ otuliny mniejszej niz 2,0 cm a najwiekszy rozstaw zbrojenia nie
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6.2.

moze by¢ wigkszy niz 30,0 cm. Zmiany zbrojenia i rodzaju stosowanej stali sg dopuszczalne, lecz
wymagajq zatwierdzenia przez uprawnionego Inzyniera i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Przy montazu zbrojenia nalezy uzywac podktadek dystansowych i stabilizatorow z betonu
i tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza sie stosowania pretow stalowych jako dystansow zbrojenia.
Nie dopuszcza si¢ takze ukladania zbrojenia  bezposrednio na  deskowaniu
i podniesienia go na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania.

W przypadku wykorzystania zbrojenia zebrowanego dostarczonego w kregach nalezy sprawdzi¢
stan zebrowania po procesie prostowania zbrojenia za pomocg prosciarek. Niedopuszczalne jest
wykorzystanie zbrojenia z nadmiernie uszkodzonym (sptaszczonym) zebrowaniem.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub zgrzewac. Drutu wigzatkowego,
wyzarzonego, o $rednicy 1,0 mm uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12,0 mm. przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

Okres pozostawienia niezabetonowanego zbrojenia nie moze by¢ dluzszy niz 1 miesigc.
W przypadku pozostawienia odkrytego zbrojenia na dtuzszy czas nalezy zabezpieczy¢ zbrojenie

przed korozja.

Dopuszczalne odchytki elementéw betonowych
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA ELEMENTOW BETONOWYCH
O o e RODZAJ ELEMENTU
10 mm = plaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projektowanych dla stupow i
Scian dla jednej kondygnacii
20 mm = plaszczyzna pionowa w stosunku do ptaszczyzn projektowanych dla stupdw i
Scian na catg wysokos¢ konstrukcji
5mm = plaszczyzna pionowa piyt stropowych i belek w stosunku do poziomu
projektowanego na 1 m w dowolnym kierunku
10 mm = plaszczyzna pionowa ptyt stropowych i belek w stosunku do poziomu
projektowanego na catg ptaszczyzne kondygnacji
4mm = miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji tatg dt. 2,0m dla
powierzchni bocznych i spodnich
6 mm = miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy weryfikacji tatg dt. 2,0m dla
powierzchni gérnych
10 mm = odchylenie w dlugosci lub rozpietosci elementow
8 mm = odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego
5 mm = odchylenie w rzednych powierzchni dla elementow
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6.3. Pielegnacja betonu i usuwanie deskowan
= W okresie pielegnacji betonu nalezy:
= Chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie mrozu, wiatru i promieni stonecznych poprzez ich zwilzanie lub
ostanianie w zaleznosci od panujgcych warunkow.
= Utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich.
= Polewac¢ beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia.
= Przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych trzech dni co 3 godziny
w dzieni i co najmniej jeden raz w nocy a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
= Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac.
= Duze powierzchnie betonu mogq by¢ powlekane Srodkami btonotwérczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.
6.4. Dopuszczalne odchytki elementéw drewnianych
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
DOPUSZCZALNE
ODCHYLENIE RODZAJ ELEMENTU
20 mm = W osiach rozstawu belek
10 mm = w osiach rozstawu krokwi
20 mm = diugosé elementu
Smm = odlegtos¢ miedzy weztami
10 mm = wysoko$¢ elementu
2mm = na kazdy metr dlugosci w odchyleniu od poziomu
6.5. Zalecenia dotyczace elementow drewnianych

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB. Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.
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Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowe; i
trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardo$ci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatoSciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwo$ci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna
spetniac wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 Ilub PN-EN 519. Klasy
wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci
wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej
niz:

o] dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

o] dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
o] Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

Uwagi

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”,
a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w cze$ci opisowej i rysunkowej projektu.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz
wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwiocznie poinformowaé Projektanta.
Wszystkie czesci dokumentaciji nalezy czytac jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie
sie  uzupetniaja. Przed  przystgpieniem do  robdt, nalezy  zapoznaC = si¢
z dokumentacjg wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzér autorski. Projekt konstrukcji stanowi integraing
czesc¢ projektu wykonawczego w sktad ktorego wehodza rowniez projekt architektoniczny i projekty

branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje wykonawczg na budowie.
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Na zadanie Inspektora Nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych
projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym
zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. \Wymienione opracowania winny
byC przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.
Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta mozliwe jest na Zzyczenie Inwestora
i powinno by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegolnych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatow i wyrobdéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrdb do jednostkowego stosowania, obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Drewno w elementach konstrukcyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami powinno podlegac
sortowaniu, co potwierdza¢ powinien znak CE, a parametry wytrzymatoSciowe wbudowanego
drewna nie powinny by¢ nizsze niz przedstawione w normie PN-EN 338:2011 dla przyjetych
obliczeniowo klas drewna konstrukcyjnego.

Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem moze zastosowa¢ materiaty zamienne rownowazne w
zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujgc
prawidtowo$¢ ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych.
Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajace
minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych
muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwroci¢ uwage na ciezar
stosowanych materiatow zamiennych w stosunku do cigzaru materiatdw przyjetych od obliczen
no$nosci konstrukcj.

Specyfikowane materialy i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowaé, stosowac,
wbudowywac i eksploatowac zgodnie z wtadciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegolnych producentdw w stosownych instrukcjach i
katalogach.

Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidtowo$ci wykonania i

stwierdzenia mozliwo$ci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i rob6t. Odbior
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przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za jakosc¢ i prawidtowe wykonanie cato$ci robot.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny by¢ odebrane przez nadzér budowlany
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstuga  geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestyciji.

Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdinych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autorow
niniejszego projektu.

Projekt budowlany i wykonawczy objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

mgr inz. Patryk Wolert
upr. nr ZAP/0143/PWOK/14
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
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CZESC RYSUNKOWA

Dokumentacje rysunkowg wykonano z wykorzystaniem pakietu programéw firmy AUTODESK:
min. AutoCAD, AutoCAD Structural Detailing oraz Revit Structure.

nrrys.:
K.01
K.02
K.03

K-FDt-00.01
K-FDt-00.02
K-FDt-00.03
K-FDt-00.04
K-SLZ-00.01
K-SLZ-00.02
K-SLZ-00.03
K-SLS-00.01
K-BLZ-00.01
K-BLZ-00.02
K-BLZ-00.03
K-BLZ-00.04
K-BLZ-00.05
K-BLZ-00.06
K-PLZ-00.01
K-PLZ-00.02
K-PLZ-00.03
K-PLZ-00.04
K-WNZ-00.01
K-WNZ-00.02
K-WNZ-00.03
K-WNZ-00.04
K-WNZ-00.05
K-SCH-00-01

nazwa:

FUNDAMENTY - uktad elementéw konstrukcyjnych

PARTER - uktad elementéw konstrukcyjnych

PIETRO - uktad elementow konstrukcyjnych

LAWA FUNDAMENTOWA FDt-1
LAWA FUNDAMENTOWA FDt.-2
tAWA FUNDAMENTOWA FDt-3

PLYTA PODSZYBIA FDL-4
StUP ZELBETOWY SLZ-1/00
StUP ZELBETOWY SLZ-2/00
StUP ZELBETOWY SLZ-3/00
StUP STALOWY SLS-1/00
BELKA ZELBETOWA BLZ-1/00
BELKA ZELBETOWA BLZ-2/00
BELKA ZELBETOWA BLZ-3/00
BELKA ZELBETOWA BLZ-4/00
BELKA ZELBETOWA BLZ-5/00
BELKA ZELBETOWA BLZ-6/00

PLYTA ZELBETOWA BLZ-1/00 zbrojenie dolne
PLYTA ZELBETOWA BLZ-1/00 zbrojenie gore
PLYTA ZELBETOWA BLZ-2/00 zbrojenie dolne
PLYTA ZELBETOWA BLZ-2/00 zbrojenie gorne
WIENIEC ZELBETOWY WNZ-1/00

WIENIEC ZELBETOWY WNZ-2/00

WIENIEC ZELBETOWY WNZ-3/00

WIENIEC ZELBETOWY WNZ-4/00

WIENIEC ZELBETOWY WNZ-5/00

SCHODY STALOWE SCH-1/00

skala:

1:100
1:100
1:100

1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:10
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K-SLZ-01.01
K-SLS-01.01
K-BLZ-01.01
K-BLZ-01.02
K-BLZ-01.03
K-BLZ-01.04
K-BLZ-01.05
K-BLZ-01.06
K-WNZ-01.01
K-WNZ-01.02
K-WNZ-01.03
K-WNZ-01.04

StUP ZELBETOWY SLZ-1/01
StUP STALOWY SLS-1/01
BELKA ZELBETOWA BLZ-1/01
BELKA ZELBETOWA BLZ-2/01
BELKA ZELBETOWA BLZ-3/01
BELKA ZELBETOWA BLZ-4/01
BELKA ZELBETOWA BLZ-5/01
BELKA ZELBETOWA BLZ-6/01
WIENIEC ZELBETOWY WNZ-1/01
WIENIEC ZELBETOWY WNZ-2/01
WIENIEC ZELBETOWY WNZ-3/01
WIENIEC ZELBETOWY WNZ-4/01

1:20
1:10
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
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