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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr  |Opis robét

Wartos¢

—

.[INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.1.|Instalacja wodociggowa

1.2.|Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

1.3.|Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.4.|Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

1.5.|Instalacja kanalizacji deszczowej

1.6.|Instalacja gazowa

1.7.|Instalacja c.o. i c.t

1.8.|Kotlownia

1.9.|Instalacja chtodzenia

1.10.|Wentylacja mechaniczna

.10.1.|Urzadzenia i elementy wyposazenia

.10.2.|Czerpny C1

.10.3.[Nawiewny N1

.10.4 |Nawiewny N2

.10.5.|Nawiewny N3

.10.6.|Nawiewny N4

.10.7.|Wywiewny W1

.10.8.|Wywiewny W2

.10.9.|Wywiewny W3

1.10.10.[Wywiewny W4

1.10.11.|Wywiewny W5

1.10.12.|Wyrzutowy Wy 1

1.10.13.|Badanie skutecznosci wentylacji

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej I w Barlinku Etap 11 -
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1. Instalacja wodociggowa
1 $-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy - DN 50woda zimna
m 33,000
2 | $-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy - DN 50woda ciepta
m 6,000
3 $-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o srednicy- DN 40woda zimna
20.2+7 m 27,200
razem m 27,200
4 | S-00.02.02 [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy - DN 32woda zimna
m 7,500
5 | $-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o srednicy - DN 32woda ciepta
34.5+7 m 41,500
razem m 41,500
6 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda zimna
6,6 m 6,600
razem m 6,600
7 | $-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda ciepla
19,3 m 19,300
razem m 19,300
8 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda cyrkulacyjna
6 m 6,000
razem m 6,000
9 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda zimna
16,2 m 16,200
razem m 16,200
10 | $-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda ciepta
13,9 m 13,900
razem m 13,900
11 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda cyrkulacyjna
18,2 m 18,200
razem m 18,200
12 | $-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda zimna
35,5 m 35,500
razem m 35,500
13 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda ciepta
33,5 m 33,500
razem m 33,500
14 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda cyrkulacyjna
47.1+7 m 54,100
razem m 54,100
15 | $-00.02.02 |Zawory odcinajace katowe o srednicy nominalnej 15mm
21%2+13%2:+2*2 szt 72,000
razem szt 72,000
16 | S-00.02.02 |Zawory czerpalne mosigzne ze ztgczka do wegza d=15mm
szt 11,000
17 | S-00.02.02 |Zawory antyskazeniowe typ HA o srednicy nominalnej 15mm
szt 11,000
18 | $-00.02.02 [Wykonanie podejsé doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy nominalnej 15mm
do pluczek ustgpowych i pisuar6w .
11+8 szt 19,000
razem szt 19,000
19 | $-00.02.02 [Wykonanie podejscia doptywowego o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieplej
zmywarek do naczyn
szt 1,000
20 | $-00.02.02 |Wykonanie podejsé doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieplej
21+13+2 szt 36,000
razem szt 36,000
21 | $-00.02.02 |Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm
szt 21,000
22 | S-00.02.02 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm £/ f@& A
HOhIC G  PYYSZH/c Ok szt. 13,000
23 | $-00.02.02 |Baterie zmywak'owe sﬁojq&é o $rednicy nomindlnej 15mm
szt 2,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap I —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Ilose
24 | §-00.02.02 |Zawory spustowe do pluczki o srednicy nominalnej 15mm
11+8 szt 19,000
razem szt 19,000
25 | §-00.02.02 |Zawory spustowe do zmywarki o $rednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
26 | S-00.02.02 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w
budynkach niemieszkalnych
m 318,500
27 | §-00.02.02 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
m 318,500
28 | $-00.02.02 |Zawory odcinajace o srednicy nominalnej SOmm
szt 7,000
29 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 50mm ze spustem
szt 1,000
30 [ S-00.02.02 (Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 40mm
szt 2,000
31 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 32mm
szt 4,000
32 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 20mm ze spustem
szt 3,000
33 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 15mm
szt 4,000
34 [ S-00.02.02 [Montaz otulin rurociagdw o srednicy 50mm zimna woda
33 33 m 33,000
razem m 33,000
35 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagéw o srednicy 40mm zimna woda
272 272 m 27,200
razem m 27,200
36 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociggéw o $rednicy 25mm zimna woda
6.6 6,6 m 6,600
razem m 6,600
37 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociaggdw o srednicy 16 -20mm zimna woda
51.7 51,7 m 51,700
razem m 51,700
38 | S-00.02.02 (Montaz otulin rurociagéw o $rednicy 50mm ciepta woda
6 6 m 6,000
razem m 6,000
39 [ S-00.02.02 |Montaz otulin rurociggéw o srednicy 40mm ciepla woda
75 15 m 7,500
razem m 7,500
40 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagdéw o srednicy 32mm ciepta woda
41.5 415 m 41,500
razem m 41,500
41 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagdw o $rednicy 25mm ciepta woda
253 253 m 25,300
razem m 25,300
42 | §-00.02.02 |Montaz otulin rurociagoéw o srednicy 16-20mm ciepta woda
119.7 1197 m 119,700
razem m 119,700
43 | 8-00.02.02 |Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.2. Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna
44 | §-00.02.01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci
do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
(90.1+35,9)*0.5 m3 63,000
razem m3 63,000
45 | S-00.02.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. I-1
(90.1+35,9)*0.5 m3 63,000
razem m3 63,000
46 | S-00.02.01 [Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $rednicy 160mm
m 90,100
47 | S-00.02.01 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne SN 8 o ér. 110 mm
m 6,000
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Nr NrST  [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
48 | S-00.02.01 |Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $rednicy 50mm
m 29,900
49 | S-00.02.01 |Wpusty zeliwne lub PVC podtogowe o $r. 50 mm
szt. 6,000
50 | S-00.02.01 |ST2 Studnia schtadzajaca z pompa
kpl 1,000
51 | S-00.02.01 |Przejscie kan. sanit. przez sciang zewnetrzng
2+2 szt 4,000
razem szt 4,000
52 | $-00.02.01 |Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
53 | $-00.02.01 |Rurociagi z HDPE lub PVC kanalizacyjne o srednicy 110mm
m 61,400
54 | S-00.02.01 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o srednicy 110mm
szt 8,000
55 | $-00.02.01 |Rurociagi HDPE lub AS kanalizacyjne o srednicy 56mm
m 35,900
56 | $-00.02.01 |Wpusty zeliwne lub PVC podiogowe o $r. 50 mm
szt. 2,000
57 | S-00.02.01 |Montaz gotowych elementow stelazu do zabudowy lekkiej
6+5 kpl 11,000
razem kpl 11,000
58 | S-00.02.01 |Montaz misek ustepowych lejowych na gotowym elemencie montazowym
6+5 kpl 11,000
razem kpl 11,000
59 | S-00.02.01 |Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
6+5 szt 11,000
razem szt 11,000
60 | S-00.02.01 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl 21,000
61 | S-00.02.01 |Natrysk
1+12 kpl 13,000
razem kpl 13,000
62 | S-00.02.01 |Zlewozmywak
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
63 | S-00.02.01 |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym
kpl. 8,000
64 | S-00.02.01 |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm
13 1142 szt 13,000
razem szt 13,000
65 | S-00.02.01 |Zmywarka do szkia barowego
szt. 1,000
66 | S-00.02.01 |Rury wywiewne z PP o polaczeniu wciskowym, o $rednicy 110mm
szt 8,000
67 | $-00.02.01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych AS o srednicy 100mm o potaczeniach weiskowych
11 11 podejsc 11,000
razem | podejsé 11,000
68 | $-00.02.01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych AS o srednicy 56mm o potgczeniach weiskowych
21+13+2+8+1 podejs¢ 45,000
razem | podejsé 45,000
69 | S-00.02.01 |Przejscia p.poz. o $rednicy 110mm
8+8+7 szt 23,000
razem szt 23,000
70 | S-00.02.01 |Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.4. Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa
71 | $-00.02.01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m i glebokosci
do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
(46,1)*0.5 m3 23,050
razem m3 23,050
72 | $-00.02.01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych glgbokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. I-II




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela Przedmiaru Robét

Strona 7/16
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 150mm

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
(46,1)*0.5 m3 23,050
razem m3 23,050
73 | 8-00.02.01 |Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o srednicy do 110mm
m 46,100
74 | 8-00.02.01 |Przejscie kan. deszcz. przez $ciang zewnetrzna
szt 1,000
75 | §-00.02.01 {Wykonanie prac budowlanych przejécia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.5. Instalacja kanalizacji deszczowej
76 | S-00.02.01 [Wpust 56mm wraz z elementami mocujacymi
szt 4,000
77 | 8-00.02.01 |Montaz rurociagéw polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o Srednicy zewngtrznej 40mm wraz z
kompletem ksztaltek
m 34,400
78 | 5-00.02.01 [Montaz czyszczakow polietylenowych HDPE o $rednicy zewnetrznej 4mm
szt 4,000
79 | 5-00.02.01 (Wykonanie prac budowlanych przejécia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.6. Instalacja gazowa
80 [ S-00.02.03 |Rurociagi stalowe spawane o srednicy nominalnej 40mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6,2+2,5+2,5 m 11,200
razem m 11,200
81 | S-00.02.04 |Czyszczenie reczne przez szezotkowanie rurociagdw stalowych o Srednicy zewngtrznej do 57mm od
stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
3,14*0,040*11,2 m2 1,407
razem m2 1,407
82 | S-00.02.04 |Odttuszczanie rurociggéw
m2 1,407
83 [ 8-00.02.04 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociagdw o srednicy
zewngetrznej do 57mm
m2 1,407
84 | S-00.02.04 [Plukanie instalacji gazu
m 11,200
85 | §-00.02.03 [Préba instalacji gazowej o $rednicy do 65mm na cisnienie, przed gazomierzem, o dtugosci do 100m
dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych
m 11,200
86 | S-00.02.03 (Przejicia p.poz. gazoszczelne
szt 1,000
87 | 8-00.02.03 |Dodatki na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzy na scianach o $rednicy 40mm
kpl 1,000
88 | $-00.02.03 |Zawory kulowe o $r. 40 mm o potaczeniach spawanych
szt 1,000
89 | 8-00.02.03 [Filtr mufowy, sitkowy, mosiezny dn40
szt 1,000
90 | S-00.02.03 |Detektor gazu + modut alarmowy
szt. 1,000
91 | S-00.02.03 |Zawor MAG dn 40
szt 1,000
92 | 5-00.02.03 (Szafka gazowa (kurek gtowny, reduktor cisnienia oraz gazomierz)
kpl 1,000
93 | S-00.02.03 |Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.7. Instalacja c.o. i c.t
94 | 5-00.02.04 [Montaz czgsci instalacyjnej ogrzewania podiogowego w ukladzie wezownicy slimakowej z wodg
grzewczg o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o srednicy nominalnej 16mm i rozstawie
150mm
11,59+11,85+11,02+2,93+15,16+17,44+3,7+17,48+6,6+6,89+6,27+7,71+6,6+6 83+7,44+3.62+11,| m2 189,780
4+11,46+12,27+11,52
2+9,36+6 m2 17,360
razem m2 207,140
95 | §-00.02.04 |Préba szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego, rurociagéw o Srednicy nominalnej 16 i 20mm
bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
m2 207,140
96 | S-00.02.04 |Regulacja ogrzewania podiogowego rurociagéw o $rednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlose
) m2 207,140
97 | $-00.02.04 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o o ilosci obwodow 3
szt 1,000
98 | S-00.02.04 [Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodow 4
szt. 1,000
99 | S-00.02.04 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o o ilosci obwodow 9
szt 1,000
100 | $-00.02.04 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 16 mm PE-Xa
2*(7,5+3,3+I+9,6+8,3+3,9+3,3+5+2,4+2,3+13+3,8+12,1+3,7+12,6+6,8+14,4+8,2+12,2+4,4+4+5, m 363,000
7+14+20)
razem m 363,000
101 | S-00.02.04 [Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o r. 20 mm
2%(1,3+3,5+10,5+1+10+3,5) m 59,600
razem m 59,600
102 | $-00.02.04 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o st. 25 mm
2%(25+3,5) m 57,000
razem m 57,000
103 | S-00.02.04 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 32 mm
2%(7,7+27+3,5) m 76,400
razem m 76,400
104 | S-00.02.04 [Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 6mm rurociggéw o srednicy 16mm
m 363,000
105 | S-00.02.04 [izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 6mm rurociaggdw o $rednicy 20mm
m 45,600
106 | S-00.02.04 [Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 6mm rurociggow o $rednicy 25mm
m 57,000
107 | S-00.02.04 [Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 6mm rurociagow o srednicy 32mm
m 69,400
108 | S-00.02.04 |Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 20mm
m 14,000
109 | S-00.02.04 |Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 30mm rurociggow o $rednicy zewnetrznej 32mm
m 7,000
110 | S-00.02.04 |Plukanie instalacji c.0.
m 556,000
111 | S-00.02.04 |Proby szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw
sztucznych
probe 3,000
112 | S-00.02.04 |Dodatek za probe szczelnosei instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych
m 556,000
113 | S-00.02.04 |Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji
urzadzen 37,000
grzejnych
114 | $-00.02.04 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 1Smm
3%2 szt 6,000
razem szt 6,000
115 | S-00.02.04 |Zawor odcinajacy o $rednicy nominalnej 15mm
szt 6,000
116 | $-00.02.04 |Grzejnik konwektorowy 23/214/1300
szt 3,000
117 | S-00.02.04 |Grzejnik konwektorowy 23/214/300
szt 4,000
118 | S-00.02.04 |Grzejnik konwektorowy 23/214/900
szt 2,000
119 | 8-00.02.04 |Grzejnik konwektorowy 35/214/900
szt 1,000
120 | $-00.02.04 |Grzejnik konwektorowy 35/214/2000
szt 1,000
121 | 8-00.02.04 |Grzejnik konwektorowy 22/214/2000
szt 1,000
122 | 8-00.02.04 |Grzejnik konwektorowy 34/214/1300
szt 1,000
123 | S-00.02.04 |Grzejniki 33 KV 900/1120mm
szt 1,000
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124 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 900/400mm
szt. 4,000
125 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 600/1200mm
szt. 1,000
126 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 600/520mm
szt. 1,000
127 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 900/920mm
szt 1,000
128 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 600/1120mm
szt 2,000
129 | S-00.02.04 |Grzejniki 11 KV 600/720mm
szt 1,000
130 | S-00.02.04 |Grzejniki 11KV 900/520mm
szt 2,000
131 | S-00.02.04 |Grzejniki 11KV 600/800mm
szt 1,000
132 [ S-00.02.04 |Grzejniki 11KV 900/400mm
szt 1,000
133 | S-00.02.04 |Grzejniki 11KV 600/400mm
szt 3,000
134 | S-00.02.04 |Grzejniki stalowe fazienkowe 1100/900
szt 4,000
135 [ S-00.02.04 |Grzejniki stalowe tazienkowe 1100/750
szt 1,000
136 | S-00.02.04 |Grzejniki stalowe tazienkowe 700/750
szt 1,000
137 | §-00.02.04 |Zawdr powrotny DN15 grzejnikowy
szt 37,000
138 | S-00.02.04 |Zawor termostatyczny DN15 do grzejnikow fazienkowych
szt 6,000
139 | S-00.02.04 |Glowica termostatyczna
szt 37,000
140 | S-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 32mm
m 20,000
141 | $-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm
2%(3,5+1,8) m 10,600
razem m 10,600
142 [ §-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 20mm
2%(3,5+3,5+7,2) m 28,400
razem m 28,400
143 | $-00.02.04 |Rurociggi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm
2%*5.5 m 11,000
razem m 11,000
144 | 8-00.02.04 |Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 20mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 15mm
m 11,000
145 | 8-00.02.04 |Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 20mm
m 28,400
146 | S-00.02.04 |Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 25mm
m 10,600
147 | 8-00.02.04 |Izolacja jednowarstwowa otulinami grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 32mm
m 20,000
148 | §-00.02.04 |Warstwa ochronna z blachy aluminiowej uszczelnione;j silikonem mrozoodpornym
kpl 1,000
149 | S-00.02.04 |Plukanie instalacji c.t.
m 70,000
150 | S-00.02.04 |Préby szczelnosci instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
m 70,000
151 | S-00.02.04 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o Srednicy nominalnej 15mm
szt 4,000
152 [ S-00.02.04 |Zawor odcinajacy o srednicy nominalnej 15mm
szt 4,000
153 | $-00.02.04 |Zawor réwnowazacy z ptynng nastawa wstepna, z funkcjga petnego odciecia, kroécami
pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C DN 20 mm
szt. 3,000
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154 | S-00.02.04 |Zawor réwnowazacy z plynna nastawa wstepna, z funkcja pelnego odciecia, kroécami
pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C DN 15
szt. 1,000
155 | S-00.02.04 [Zawor kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o $rednicy: DN15mm
szt. 1,000
156 | S-00.02.04 |Zawor kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o srednicy: DN20mm
szt. 3,000
157 | S-00.02.04 |Zawor regulacyjny 3-drogowy dn 15
szt 4,000
158 | S-00.02.04 |Kabel grzejny do c.t.
m 70,000
159 | S-00.02.04 |Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.8. Kotlownia
160 | S-00.02.03 |Kociot gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 190/1251
szt. 1,000
161 | S-00.02.03 [Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. 0L z zaworami bezpieczenstwa
szt. 1,000
162 | $-00.02.03 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. 18L 2z zaworami bezpieczenstwa
szt. 1,000
163 | S-00.02.03 |Zawory bezpieczenstwa 6 bar 3/4" - dla c.w.u
szt. 1,000
164 | S-00.02.03 |Termostatyczny zawor mieszajacy
szt. 1,000
165 | S-00.02.03 [Zawor tréjdrogowy mieszajacy dn20
szt 1,000
166 | S-00.02.03 [Zawor tréjdrogowy mieszajacy dn25
szt 1,000
167 | S-00.02.03 [Rozdzielacze zasilanie-powr6t dn65 L=1.3m
szt. 1,000
168 | S-00.02.03 |Pompa obiegu o.p.
kpl. 1,000
169 | S-00.02.03 |Pompa obiegu c.o.
kpl. 1,000
170 | S-00.02.03 |Pompa obiegu c.t.
kpl. 1,000
171 | $-00.02.03 [Pompa obiegu kociot-rozdzielacz
kpl. 1,000
172 | S-00.02.03 |[Pompa obiegu cyrkulacyjna
kpl. 1,000
173 | $-00.02.03 |Czujnik temperatury zewngtrzny
1+4 szt. 5,000
razem szt. 5,000
174 | $-00.02.03 |Czujnik temperatury pokojowy
szt. 2,000
175 | $-00.02.03 |Filtroodmulnik
szt 1,000
176 | $-00.02.03 |Zmigkczacz wody
kpl 1,000
177 | $-00.02.03 |Termometr
szt 12,000
178 | S-00.02.03 |Manometr
szt 18,000
179 | S-00.02.03 |Zawor spustowy
szt 4,000
180 | S-00.02.03 |Zawér plombowany zabezpieczony przed zamknigciem
szt 1,000
181 | $-00.02.03 |Zawdr odcinajacy
szt 31,000
182 | S-00.02.03 (Zawodr zwrotny
szt 7,000
183 | S-00.02.03 |Filtr
szt 8,000
184 | S-00.02.03 [Reduktor cisnienia 4,5bar
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szt 1,000
185 | 8-00.02.03 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o polaczeniach gwintowanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
m 48,000
186 | $-00.02.03 |Montaz otulin rurociagéw o sr. do 40mm
48 48 m 48,000
razem m 48,000
187 | 8-00.02.03 |Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.9. Instalacja chlodzenia
188 | $-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm o polaczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
m 2,000
189 | 8-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o polaczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
m 2,000
190 | S-00.02.04 (Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
m 23,000
191 | $-00.02.04 |Zawory o sr. nominalnej 32 mm
szt. 3,000
192 | §-00.02.04 |Wielofunkcyjny zawér automatyczny o $r. nominalnej 32 mm
szt. 1,000
193 | §-00.02.04 |Wielofunkcyjny zawér automatyczny o $r. nominalnej 25mm
szt. 2,000
194 | §-00.02.04 |Agregat wody lodowej z wbudowana pompa, naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa
szt. 1,000
195 | S-00.02.04 |Montaz otulin rurociaggéw o sr. do 50mm
27 242423 m 27,000
razem m 27,000
196 | 8-00.02.04 |Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.10. Wentylacja mechaniczna
1.10.1. Urzgdzenia i elementy wyposazenia
197 | S-00.02.04 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
198 | S-00.02.04 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW2 - kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
199 | 8-00.02.04 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
200 | S-00.02.04 |(Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
201 | S-00.02.04 |Pompa do nagrzewnicy 1x230V 50Hz 6H
szt. 4,000
202 | S-00.02.04 |Nawiewnik 300-8 SL9010
szt. 11,000
203 | S-00.02.04 |Nawiewnik 400-16 SL9010
szt. 1,000
204 | S-00.02.04 |Nawiewnik 500-24 SL9010
szt. 3,000
205 | $-00.02.04 |Nawiewnik 600-24 SL9010
szt. 4,000
206 | S-00.02.04 |Nawiewnik 300x8 SL9010
szt. 14,000
207 | $-00.02.04 |Nawiewnik 500x24 SL9010
szt. 3,000
208 | S-00.02.04 |Nawiewnik 600x24 SL9010
szt. 4,000
209 | S-00.02.04 |Kratka 300x200 Z SL9010
szt. 1,000
210 | S-00.02.04 (Kratka 500x200 Z SL9010
szt. 10,000
211 | §-00.02.04 |Kratka 800x300 Z SL9010
szt. 2,000
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212 | S-00.02.04 |Kratka 300x200
szt. 2,000
213 | S-00.02.04 |Kratka 500x200
szt. 2,000
214 | S-00.02.04 |Kratka 800x300
szt. 2,000
215 | §-00.02.04 |Zawor nawiewny 100 SL9010
szt. 1,000
216 | S-00.02.04 |Zawor nawiewny 125 SL9010
szt. 1,000
217 | S-00.02.04 |Zawor wywiewny 100 SL9010
szt. 26,000
218 | S-00.02.04 |Zawér wywiewny 125 SL9010
szt. 2,000
219 | $-00.02.04 [Wykonanie prac budowlanych przejscia przez przegrody, przebicia wykucia bruzdy
kpl 1,000
1.10.2. Czerpny C1
220 | $-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udzialem ksztattek do 65%)
o0 obwodzie do 4400mm
m2 37,630
221 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
o0 obwodzie do 1800mm
m2 0,800
222 | $-00.02.04 |Czerpnia dachowa prostokatna 1500/1000 L=750mm
szt. 1,000
223 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/500 L=250mm
szt 2,000
224 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/315 L=250mm
szt 2,000
225 | S-00.02.04 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welng mineralng o grubosci 50mm
m2 38,430
1.10.3. Nawiewny N1
226 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztaitek do 65%)
o0 obwodzie do 1400mm
0,47+0,28+1,39+0,28+1,98+12,93 m2 17,330
razem m2 17,330
227 | $-00.02.04 |Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy do 200mm
0,17+0,27+0,27+0,37+0,08+0,28+0,39+0,32+0,12+0,30+0,27 m2 2,840
razem m2 2,840
228 | S-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
$rednicy do 200mm
0,24+1,59+3,43+2,33+1,05+0,51+0,92+0,37+0,71+0,16+0,04+0,62+1,32+1,7+1,86 m2 16,850
razem m2 16,850
229 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udzialem ksztattek do 65%) o
srednicy do 315mm
0,89+5,58+0,3142,17+2,45 m2 11,400
razem m2 11,400
230 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/315 L=158mm
szt. 1,000
231 | $-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kroccem bocznym) 300/300/160
szt. 9,000
232 | $-00.02.04 |[Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) 400/400/160
szt. 1,000
233 | S-00.02.04 |Kanalowa klapa wentylacji pozarowej 200/500/300
szt. 2,000
234 | $-00.02.04 |Tlumik kanatowy prostokatny 250/630/1000mm
szt. 1,000
235 | S-00.02.04 [Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wetng mineralng o grubosci 20mm
m2 42,850
236 | S-00.02.04 |Izolacja kanalow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wetng mineralng o grubosci 50mm
m2 5,570
1.10.4. Nawiewny N2
237 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
o obwodzie do 1000mm
2,25+2,04+1,15+0,08+0,7+2,5+1,39+0,16 m2 10,270



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela Przedmiaru Robét

Strona 13/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej | w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
razem m2 10,270
238 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udzialem ksztattek do 65%)
o obwodzie do 1400mm
0,23+0,44+0,40+0,37+0,34+0,31+16,15+2,1+21,02 m2 41,360
razem m2 41,360
239 | $-00.02.04 |Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200/400/300
szt. 2,000
240 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 200/800/1000mm
szt. 1,000
241 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=91mm
szt. 1,000
242 | 8-00.02.04 [Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welna mineralna o grubosci 20mm
m2 28,510
243 | 5-00.02.04 [Izolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welna mineralna o grubosci 50mm
m2 23,120
1.10.5. Nawiewny N3
244 | §-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udzialem ksztattek do 65%)
o obwodzie do 1000mm
5,86 m2 5,860
razem m2 5,860
245 | 5-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztaltek do 65%)
o obwodzie do 1400mm
3,5+2,21+2,89+0,44 m2 9,040
razem m2 9,040
246 | 5-00.02.04 (Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
o obwodzie do 4400mm
1,57+16,81+2,16+1,1 m2 21,640
razem m2 21,640
247 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztaltek do 65%) o
$rednicy do 200mm
0,65+0,18 m2 0,830
razem m2 0,830
248 | 5-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udzialem ksztaltek do 65%) o
srednicy do 315mm
0,46+1,06+0,25+1,37+0,75+0,42 m2 4,310
razem m2 4310
249 | §-00.02.04 [Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy do 200mm
0,56+0,34+0,32+0,66 m2 1,880
razem m2 1,880
250 | S-00.02.04 [Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kroécem bocznym) 600/600/200
szt. 4,000
251 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=223mm
szt. 1,000
252 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 280/800/1000mm
szt. 1,000
253 | §-00.02.04 |Przepustnica prostokatna (Regulator) 125/500/200mm
szt. 1,000
254 | S-00.02.04 |Przepustnica okragta (Regulator) d-315 1-200
szt. 1,000
255 | 8-00.02.04 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wetna mineralna o grubosci 20mm
m2 24,590
256 | S-00.02.04 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym welna mineralna o grubosci 50mm
m2 18,970
1.10.6. Nawiewny N4
257 | §-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
o obwodzie do 1000mm
0,28+0,4+0,16+0,27 m2 1,110
razem m2 1,110
258 | 8-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udzialem ksztaltek do 65%)
0 obwodzie do 1400mm
0,19+0,36+0,51+2,9 m2 3,960
razem m2 3,960
259 | 8-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
srednicy do 100mm
0,2+0,13+0,15+2,51 m2 2,990
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razem m2 2,990
260 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udzialem ksztaitek do 65%) o
$rednicy do 200mm
2,29+1,78+0,39+0,22+0,66+0,06+0,46+0,47+0,21+0,05 m2 6,590
razem m2 6,590
261 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
srednicy do 315mm
0,46+0,43 m2 0,890
razem m2 0,890
262 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy do 200mm
0,46+0,51+0,33+0,37+0,28+0,21 m2 2,160
razem m2 2,160
263 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/315 L=27Imm
szt. 1,000
264 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kroécem bocznym) 300/300/160
szt. 2,000
265 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kroccem bocznym) 600/600/200
szt. 3,000
266 | S-00.02.04 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welng mineralng o grubosci 20mm
m2 14,800
267 | $-00.02.04 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welng mineralng o grubosci 50mm
m2 2,900
1.10.7. Wywiewny W1
268 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztaitek do 65%)
0 obwodzie do 1000mm
5,37+0,76+0,36+0,27+7,01 m2 13,770
razem m2 13,770
269 | S-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
0 obwodzie do 1400mm
5,36+4,02+3,83+2,14 m2 15,350
razem m2 15,350
270 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
$rednicy do 100mm
0,95+0,17+0,92+0,45+0,22+0,14+1,91+0,65+0,27+0,12+0,34 m2 6,140
razem m2 6,140
271 | 5-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
$rednicy do 200mm
0,4+3,27+0,51+0,31+1,46+4,96+1,91+0,27+1,03+0,11+0,23+0,36+0,1 8+0,28+0,75+0,23+0,97+0, m2 18,970
09+0,21+0,14+1,3
razem m2 18,970
272 | 5-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udzialem ksztaltek do 65%) o
srednicy do 315mm
0,76+0,2 m2 0,960
razem m2 0,960
273 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy do 200mm
0,24+0,33+0,22+0,11+0,18+0,11+0,26+0,25+0,20+0,13 m2 2,030
razem m2 2,030
274 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) 300/300/160
szt. 6,000
275 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/315 L=207mm
szt. 1,000
276 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 260/560/1000mm
szt. 1,000
277 | $-00.02.04 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym weina mineralng o grubosci 20mm
39,26+13,14 m2 52,400
razem m2 52,400
278 | S-00.02.04 [Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wetna mineralng o grubosci 50mm
m2 4,820
1.10.8. Wywiewny W2
279 | S-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
o obwodzie do 1400mm
1,5+0,72+0,43+0,52+0,77+7,73+2,34+19,27 m2 33,280
razem m2 33,280
280 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udzialem ksztaltek do 65%) o
srednicy do 100mm
1,41+1,13+0,25+0,71 m2 3,500
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Nr NrST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem m2 3,500
281 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udzialem ksztaltek do 65%) o
Srednicy do 200mm
0,46+0,71+1,6+0,82+0,14+0,73+0,64+0,18+2,49+0,17 m2 7,940
razem m2 7,940
282 | 8-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztaltek do 65%) o
$rednicy do 315mm
0,88+1,61+1,27+0,73+0,46+0,35+1,1+0,38 m2 6,780
razem m2 6,780
283 | 8-00.02.04 [Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy do 200mm
0,17+0,35+0,36+0,16+0,38+0,13+0,17+0,34+0,16+0,35+0,37+0,16+0,3+0,16+0,28+0, 14 m2 3,980
razem m2 3,980
284 | 8-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kroécem bocznym) 300/300/160
szt. 8,000
285 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/500 L=106mm
szt. 1,000
286 | $-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 200/800/1000mm
szt. 1,000
287 | S-00.02.04 [Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200/400/300
szt. 2,000
288 | S5-00.02.04 (Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wetna mineralng o grubosci 20mm
42,74+0,28+0,14 m2 43,160
razem m2 43,160
289 | 5-00.02.04 [Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welna mineralng o grubosci 50mm
m2 12,320
1.10.9. Wywiewny W3
290 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
o obwodzie do 1400mm
19,01+4,05+1,32+0,31+8,57 m2 33,260
razem m2 33,260
291 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udzialem ksztaltek do 65%) o
srednicy do 200mm
0,65+0,18 m2 0,830
razem m2 0,830
292 | 8-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
Srednicy do 315mm
0,46+2,68+0,46+1,62+0,64 m2 5,860
razem m?2 5,860
293 | S§-00.02.04 |Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy do 200mm
0,53+0,31+0,29+0,73 m2 1,860
razem m2 1,860
294 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kréécem bocznym) 600/600/200
szt. 4,000
295 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/500 L=220mm
szt. 1,000
296 | S-00.02.04 |Przepustnica prostokatna (Regulator) 125/500/200mm
: szt. 1,000
297 | S-00.02.04 |Przepustnica (Regulator) d-315
szt. 1,000
298 | S-00.02.04 |Tlumik kanatowy prostokatny 280/800/1000mm
szt. 1,000
299 | S-00.02.04 |Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wetna mineralna o grubosci 20mm
10,2+13,35 m2 23,550
razem m2 23,550
300 | S-00.02.04 (Izolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym wetna mineralng o grubosci 50mm
m2 18,260
1.10.10. Wywiewny W4
301 | §5-00.02.04 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udziatem ksztattek do 65%)
o0 obwodzie do 1400mm
0,19+0,27+5,98 m2 6,440
razem m2 6,440
302 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
s$rednicy do 100mm
0,04+1,98+1,17+0,58+3,92 m2 7,690
razem m2 7,690
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
303 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udziatem ksztaltek do 65%) o
srednicy do 200mm
0,23+1,72 m2 1,950
razem m2 1,950
304 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, (z udziatem ksztaltek do 65%) o
srednicy do 315mm
0,38+2,45+0,4+2,83 m2 6,060
razem m2 6,060
305 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy do 200mm
0,17+0,36+0,39+0,33+0,32+0,18 m2 1,750
razem m2 1,750
306 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna (z kré¢cem bocznym) 600/600/200
szt. 3,000
307 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/315 L=225mm
szt. 1,000
308 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 200/450/1000mm
szt. 1,000
309 | S-00.02.04 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welna mineralng o grubosci 20mm
m2 14,270
310 | S-00.02.04 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym weing mineralng o grubosci 50mm
m2 9,620
1.10.11. Wywiewny W5
311 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztattek do 65%) o
$rednicy do 100mm
0,3+0,25+2,87+1,73+2,5+0,17+0,15+0,09+0,05+0,54+0,02+0,08+0,05 m2 8,800
razem m2 8,800
312 | $-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, (z udziatem ksztaltek do 65%) o
$rednicy do 200mm
0,29+0,44+3,33+0,17+4,47+0,62+0,28+0,12+0,14+0,33+1,55+1,55 m2 13,290
razem m2 13,290
313 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne elastyczne o srednicy do 200mm
0,15+0,09+0,09+0,09+0,17+0,09+0,14+0,12+0,11-+0,12 m2 1,170
razem m2 1,170
314 | S-00.02.04 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicy otworu ssacego do 200 mm
Zasilanie 230V Wydajno$¢ 630 m3/h
szt. 1,000
315 | S-00.02.04 |Podstawa wentylatora wyciagowego 300x300mm
szt 1,000
316 | S-00.02.04 |Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welng mineralng o grubosci 20mm
1,55+20,16 m2 21,710
: ' razem | m2 21,710
317 | $-00.02.04 [Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welng mineralng o grubosci 50mm
m2 1,550
1.10.12. Wyrzutowy Wy 1
318 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, (z udzialem ksztaltek do 65%)
o obwodzie do 4400mm
9,11+12,27+25,87 m2 47,250
razem m2 47,250
319 | $-00.02.04 |Wyrzutnia dachowa prostokatnal000/1000/500mm
szt. 1,000
320 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/500 L=250mm
szt. 2,000
321 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/315 L=208mm
szt. 1,000
322 | S-00.02.04 |Prostokatny kréciec elastyczny 500/315 L=229mm
szt. 1,000
323 | $-00.02.04 [Izolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym welng mineralng o grubosci 50mm
m2 47,250
1.10.13. Badanie skutecznosci wentylacji
324 | S-00.02.04 |Badanie skutecznosci wentylacji (przyjgto 3,5%)
kpl 1,000




