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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespół  składa się z: dwukondygnacyjnego korpusu głównego, parterowej części szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego, 
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje się zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników piłki nożnej, zespół szatniowo-sanitarny dla 
zawodników tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom. 
biurowe oraz kotłownia. W kondygnacji pierwszego piętra przewiduje się salę konferencyjną, salę ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, 
zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnię. Dla pomieszczeń sali konferencyjnej oraz kawiarni 
przewidziano wygodne tarasy zewnętrzne;
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
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Nr Opis robót Wartość

1. Rozbiórki
2. Roboty ziemne
3. Konstrukcja

3.1.Fundamenty

3.2. Izolacja fundamentów

3.2.1.Fundamenty nowoprojektowane

3.2.2.Fundamenty istniejące

3.3.Konstrukcja żelbetowa

3.3.1.Belki żelbetowe

3.3.2.Słupy żelbetowe

3.3.3.Wieńce

3.3.4.Płyty stropowe

3.3.5.Schody

3.4.Konstrukcja drewniana

3.5.Konstrukcja stalowa

3.6.Roboty murowe

3.7.Naprawa  murów istniejących

4. Architektura
4.1. Ścianki działowe, przegrody, nadproża

4.2.Posadzki

4.2.1.Posadzki parteru

4.2.2.Posadzki piętra

4.2.3.Podłoga na belkach

4.2.4.Wartwy wykończeniowe

4.3.Sufity

4.4.Wykończenie ścian

4.5.Stolarka i ślusarka : dzwi, okna, świetliki

4.6.Balustrady

4.7.Winda

4.8.Taras zewnętrzny na belkach

4.9.Dach

4.10.Elewacja

5. Wyposażenie
6. Zagospodarowanie terenu

6.1.Taras

6.2. Jezdnia

6.3.Miejsca postojowe

6.4.Ciągi piesze

6.5.Opaska żwirowa

6.6.Zieleń

6.7.Ogrodzenie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  Rozbiórki
stolaka i ślusarka

1 B-00.01.01 KNR 4-01 0354/09 analogia  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 
do 2m2 -  demontaż drzwi wraz z wywozem i utylizacją

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

2 B-00.01.01 KNR 4-01 0354/07 analogia  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 
do 2m2- demontaż okien z parapetami wraz z wywozem i utylizacją

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

stropodachy

3 B-00.01.01 KNR 4-01 0519/06   Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych wraz z 
wywozem i utylizacją

12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533

razem m2 386,533

4 B-00.01.01 KNR 4-01 0519/07   Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów 
betonowych wraz z wywozem i utylizacją

12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533

razem m2 386,533

5 B-00.01.01 KNR 4-01 0609/01 analogia  Analogia: Rozebranie izolacji wraz z wywozem i utylizacją

12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533

razem m2 386,533

6 B-00.01.01 KNR 4-01 0349/01   Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - 
kominy wraz z wywozem i utylizacją

6,4*1,5*0,5*2 m3 9,600

razem m3 9,600

7 B-00.01.01 KNKRB 2 0208/01 analogia  Rozebranie dachów z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych 
żelbetowych korytkowych zamkniętych wraz z wywozem i utylizacją

12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533

razem m2 386,533

ściany

8 B-00.01.01 KNR 4-04 0102/09   Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na 
zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu wraz z wywozem i utylizacją

2,95*0,4*(43,6+6,5+6,5+90,6) m3 173,696

razem m3 173,696

strop nad parterem i schody

9 B-00.01.01 KNR 4-04 0504/03   Rozebranie posadzek wraz z wywozem i utylizacją

6,31*20,45 m2 129,040

razem m2 129,040

10 B-00.01.01 KNR 4-01 0804/07   Zerwanie posadzki cementowej wraz z wywozem i utylizacją

6,31*20,45 m2 129,040

razem m2 129,040

11 B-00.01.01 KNR 4-01 0609/01 analogia  Analogia: Rozebranie izolacji wraz z wywozem i utylizacją

6,31*20,45 m2 129,040

razem m2 129,040

12 B-00.01.01 KNR 4-01 0212/02   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 
15cm wraz z wywozem i utylizacją

0,3*129 m3 38,700

razem m3 38,700

posadzki

13 B-00.01.01 KNR 4-04 0504/03   Rozebranie posadzek wraz z wywozem i utylizacją

12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533

razem m2 386,533

14 B-00.01.01 KNR 4-01 0804/07   Zerwanie posadzki cementowej wraz z wywozem i utylizacją

12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533

razem m2 386,533

15 B-00.01.01 KNR 4-01 0609/01 analogia  Analogia: Rozebranie izolacji wraz z wywozem i utylizacją

12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533

razem m2 386,533

16 B-00.01.01 KNR 4-01 0212/02   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 
15cm wraz z wywozem i utylizacją

386,56*0,15 m3 57,984

razem m3 57,984

okładziny ścienne ścian pozostawionych

17 B-00.01.01 KNR 4-01 0819/15   Rozebranie okładzin ściennych wraz z wywozem i utylizacją



Rodos 7.0.6.6 [L154457]

Tabela Przedmiaru Robót Strona 5/25

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

2,5*(21,6+8,8*4) m2 142,000

-0,9*2,0*11 m2 -19,800

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3 m2 -16,900

razem m2 105,300

2.  Roboty ziemne
18 B-01.02.02 KNR-W 2-01 0306/02   Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o 

szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - przy istneijących 
ścianach

1,0*1,0*(44,7+8,85)*2 m3 107,100

razem m3 107,100

19 B-01.02.02 KNR 2-01 0201/05   Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km

FDŁ-1    0,7*(0,95+1,1)*64,5 m3 92,558

FDŁ-2    0,7*(0,6+1,1)*100,1 m3 119,119

FDŁ-3    0,7*(0,5+1,)*23,5 m3 24,675

0,7*(2,35+1,1)*(2,15+1,1) m3 7,849

razem m3 244,201

20 B-01.02.02 KNR-W 2-01 0222/01.1   Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

244,201-17,67-18,38-21,5-1,516-0,8*(2,35*2,15)-36,288 m3 144,805

razem m3 144,805

21 B-01.02.01 KNKRB 3 0201/04 analogia  Wzmacnianie podłoża gruntowego : Jet grouting pod projektowanymi 
ławami żelbetowymi - ząłożono głębokośc do 1m

FDŁ-1    0,7*(0,95+1,1)*64,5 m3 92,558

FDŁ-2    0,7*(0,6+1,1)*100,1 m3 119,119

FDŁ-3    0,7*(0,5+1,)*23,5 m3 24,675

razem m3 236,352

3.  Konstrukcja
3.1.  Fundamenty

22 B-01.02.04 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton pod płytą funamentową

FDŁ-1    0,1*(0,95+0,2)*64,5 m3 7,418

FDŁ-2    0,1*(0,6+0,2)*100,1 m3 8,008

FDŁ-3    0,1*(0,5+0,2)*23,5 m3 1,645

0,1*(2,35+0,2)*(2,15+0,2) m3 0,599

razem m3 17,670

23 B-01.02.04 KNR 0-20 0265/03.2   Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m w 
deskowaniu systemowym  z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

FDŁ-1    0,3*0,95*64,5 m3 18,383

razem m3 18,383

24 B-01.02.04 KNR 0-20 0265/01.2   Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

FDŁ-2    0,3*0,6*100,1 m3 18,018

FDŁ-3    0,3*0,5*23,5 m3 3,525

razem m3 21,543

25 B-01.02.04 KNR 2-02 0205/01.2   Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,3*2,35*2,15 m3 1,516

razem m3 1,516

26 B-01.02.04 KNR 0-20 0267/01.2   Ściany żelbetowe o grubości 25cm i wysokości do 4m w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) m2 8,240

razem m2 8,240

27 B-01.02.04 KNR 2-02 0206/01.2   Ściany betonowe grubości 35cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem 
betonu za pomocą pompy

0,9*(2,33+2,2) m2 4,077

razem m2 4,077

28 B-01.02.07 KNR-W 2-02 0101/05   Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72)*0,24 m3 15,441

wew    0,8*(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*3+1,0+2,8)*0,24 m3 21,387

razem m3 36,828

29 B-01.02.05 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli 
monolitycznych

588,56/1000 t 0,589

469,81/1000 t 0,470

110,44/1000 t 0,110
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

259,23/1000 t 0,259

razem t 1,428

3.2.  Izolacja fundamentów
3.2.1.  Fundamenty nowoprojektowane

30 B-01.02.06 KNR 0-41 0106/02   Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni poziomych poddanych działaniu 
wilgoci pochodzącej z gruntu wraz z gruntowaniem

FDŁ-1    0,95*64,5 m2 61,275

FDŁ-2    0,6*100,1 m2 60,060

FDŁ-3    0,5*23,5 m2 11,750

razem m2 133,085

31 B-01.02.06 KNR 0-41 0107/02   Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni pionowych poddanych działaniu 
wilgoci pochodzącej z gruntu wraz z gruntowaniem

FDŁ-1    0,3*64,5*2 m2 38,700

FDŁ-2    0,3*100,1*2 m2 60,060

FDŁ-3    0,3*23,5*2 m2 14,100

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72)*2 m2 128,672

wew    0,8*(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*3+1,0+2,8)*2 m2 178,224

1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) m2 8,240

razem m2 427,996

32 B-01.02.13 KNR 0-17 2609/01   Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt 
styropianowych esktrudowanych XPS przy użyciu gotowych zapraw klejacych 8cm wraz z wklejeniem 
siatki - nowoprojektowane i istniejące

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72) m2 64,336

razem m2 64,336

33 B-01.02.06 KNNR-W 3 0207/01   Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72) m2 64,336

razem m2 64,336

3.2.2.  Fundamenty istniejące
34 B-01.02.06 KNR 4-01 0619/03   Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o 

powierzchni ponad 5m2

0,8*(44,7+8,85)*2 m2 85,680

razem m2 85,680

35 B-01.02.06 KNR-W 7-12 0303/02   Osuszanie ręczne

0,8*(44,7+8,85)*2 m2 85,680

razem m2 85,680

36 B-01.02.06 KNR 0-41 0107/02   Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni pionowych poddanych działaniu 
wilgoci pochodzącej z gruntu wraz z gruntowaniem

0,8*(44,7+8,85)*2 m2 85,680

razem m2 85,680

37 B-01.02.13 KNR 0-17 2609/01   Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt 
styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych 8cm wraz z wklejeniem siatki - 
nowoprojektowane i istniejące

0,8*34,9 m2 27,920

razem m2 27,920

38 B-01.02.06 KNNR-W 3 0207/01   Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni

0,8*34,9 m2 27,920

razem m2 27,920

3.3.  Konstrukcja żelbetowa
3.3.1.  Belki żelbetowe

39 B-01.02.04 KNR 0-20 0271/02.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do 
przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

0,35*0,35*2,85*4 m3 1,397

0,25*0,65*4,17 m3 0,678

0,25*0,55*9,32 m3 1,282

0,25*0,62*24,25 m3 3,759

razem m3 7,116

40 B-01.02.04 KNR 0-20 0271/03.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do 
przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

0,25*0,35*2,85*2 m3 0,499

0,25*0,35*3,4 m3 0,298

0,25*0,35*3,25 m3 0,284

0,25*0,35*2,6 m3 0,228
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

0,25*0,35*2,85*4 m3 0,998

0,25*0,35*3,5 m3 0,306

0,25*0,35*2,95 m3 0,258

0,25*0,35*2,02 m3 0,177

razem m3 3,048

41 B-01.02.05 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli 
monolitycznych

38,83/1000 t 0,039

70,94/1000 t 0,071

23,61/1000 t 0,024

77,72/1000 t 0,078

225,22/1000 t 0,225

368,74/1000 t 0,369

56,1/1000 t 0,056

67,74/1000 t 0,068

24,64/1000 t 0,025

17,63/1000 t 0,018

9,74/1000 t 0,010

11,95/1000 t 0,012

razem t 0,995

3.3.2.  Słupy żelbetowe
42 B-01.02.04 KNR 0-20 0269/05.2   Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do 

przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

slż1/01 (11,3)    0,25*0,6*(2,52+0,7) m3 0,483

razem m3 0,483

43 B-01.02.04 KNR 0-20 0269/06.2   Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 16 w deskowaniu systemowym  z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie

slż-1 (16,0)    0,25*0,25*3,5 m3 0,219

slż-3 (13,3)    0,3*0,3*0,78*4 m3 0,281

razem m3 0,500

44 B-01.02.04 KNR 0-20 0269/07.2   Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju ponad 16 w deskowaniu systemowym  z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

slż-2 (19,1)    0,25*0,18*3,5 m3 0,158

razem m3 0,158

45 B-01.02.05 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli 
monolitycznych

slż-1    24,64/1000 t 0,025

slż-2    33,26/1000 t 0,033

slż-3    24,49/1000 t 0,024

slż1/01    29,27/1000 t 0,029

razem t 0,111

3.3.3.  Wieńce
46 B-01.02.04 KNR 0-20 0271/01.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do 

przekroju belki do 8 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

WNŻ-5/00 (7,2)    0,25*0,62*27,5 m3 4,263

WNŻ-1/01 (7,1)    0,25*0,65*57,9 m3 9,409

WNŻ-2/01 (5,5)    0,25*1,35*19,5 m3 6,581

WNŻ-3/01 (5,5)    0,25*1,35*27,0 m3 9,113

razem m3 29,366

47 B-01.02.04 KNR 0-20 0271/02.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do 
przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

WNŻ-3/00 (9,2)    0,3*0,4*12,5 m3 1,500

razem m3 1,500

48 B-01.02.04 KNR 0-20 0271/03.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do 
przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

WNŻ-2/00 (10,6)    0,4*0,18*32,2 m3 2,318

WNŻ-4/00 (10,7)    0,3*0,25*7,1 m3 0,533

razem m3 2,851

49 B-01.02.04 KNR 0-20 0271/05.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do 
przekroju belki do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

WNŻ-1/00 (15,1)    0,25*0,18*121,3 m3 5,459
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WNŻ-4/01 (15,1)    0,25*0,18*41,0 m3 1,845

razem m3 7,304

50 B-01.02.05 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli 
monolitycznych

WNŻ-1/00    538,09/1000 t 0,538

WNŻ-2/00    150,08/1000 t 0,150

WNŻ-3/00    61,38/1000 t 0,061

WNŻ-4/00    31,67/1000 t 0,032

WNŻ-5/00    244,86/1000 t 0,245

WNŻ-1/01    403,01/1000 t 0,403

WNŻ-2/01    282,34/1000 t 0,282

WNŻ-3/01    330,02/1000 t 0,330

WNŻ-4/01    181,08/1000 t 0,181

razem t 2,222

3.3.4.  Płyty stropowe
51 B-01.02.04 KNR 0-20 0268/03.2 +KNR 0-20 0268/04.2  Stropy o grubości 15cm i powierzchni między belkami 

lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

PLŻ-3/00 gr 15cm    4,44 m2 4,440

razem m2 4,440

52 B-01.02.04 KNR 0-20 0268/03.2 +KNR 0-20 0268/04.2  Stropy o grubości 18cm i powierzchni między belkami 
lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie

PLŻ-1/00 gr 18    42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+53,28+50,17 m2 248,580

PLŻ-2/00 gr 18    25,16+14,07+35,75+35,75+35,75 m2 146,480

PLŻ-1/01gr 18    56,03-0,64+55,08-0,85+54,62 m2 164,240

PLŻ-3/01 gr 18    55,6+48,33 m2 103,930

PLŻ-4/01 gr 18    3,05 m2 3,050

razem m2 666,280

53 B-01.02.05 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli 
monolitycznych

parter    (1674,13+1465,66)/1000 t 3,140

(813,2+821,82)/1000 t 1,635

pietro    (1895,93+1208,85)/1000 t 3,105

razem t 7,880

3.3.5.  Schody
54 B-01.02.04 KNR 2-02 0218/02.2   Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm z układaniem betonu za 

pomocą pompy

6,1 m2 6,100

razem m2 6,100

55 B-01.02.05 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli 
monolitycznych

6,1*0,15*70/1000 t 0,064

razem t 0,064

3.4.  Konstrukcja drewniana
56 B-01.02.11 KNR 2-02 0406/04   Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm2 w 

konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

SLD-1/00    0,15*0,4*6,8*13 m3 5,304

SLD-1/01    0,15*0,4*3,4*3 m3 0,612

BLD-1/00    0,15*0,35*3,0*8 m3 1,260

BLD-2/00    0,15*0,35*3,0*2 m3 0,315

BLD-3/00    0,15*0,35*6,3 m3 0,331

BLD-4/00    0,15*0,35*1,5*3 m3 0,236

BLD-1/01    0,15*0,4*3,0*12 m3 2,160

BLD-2/00    0,15*0,4*3,0*1 m3 0,180

razem m3 10,398

3.5.  Konstrukcja stalowa
57 B-01.02.12 KNR 2-05 0208/04   Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - rury RK

RK 150*150*8    462,4/1000 t 0,462

RK 100*100*6    67,8/1000 t 0,068

razem t 0,530

58 B-01.02.12 KNR 2-05 0120/05   Schody stalowe - dostawa i montaz

321/1000 t 0,321

razem t 0,321

3.6.  Roboty murowe
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59 B-01.02.06 KNR 2-02 0604/01   Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco,ścian 
fundamentowych pod nowoprojektowane ściany

0,24*(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3+20,8) m2 34,025

razem m2 34,025

60 B-01.02.08 KNR 0-27 0160/02   Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych o wysokości 
do 4,5m i grubości 25cm

2,85*(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3+20,8) m2 404,045

-0,9*2,0*10 m2 -18,000

-1,8*0,7*3 m2 -3,780

-1,2*2,0 m2 -2,400

-1,1*2,0*2 m2 -4,400

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,3*2,3 m2 -5,290

3,6*(1,66+2,02+14,6+4,47+5,95+8,87) m2 135,252

2,75*(7,1+3,8+4,6+7,05+0,95+1,1+0,8+1,1) m2 72,875

1,17*12,8*2 m2 29,952

0,6*5,8 m2 3,480

3,6*(1,7+2,15+9,7+7,63) m2 76,248

2,75*(1,75+4,0) m2 15,813

-0,9*2,0 m2 -1,800

razem m2 694,060

61 B-01.02.08 KNR 0-27 0160/01   Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych o wysokości 
do 4,5m i grubości 18,8cm

2,85*1,4 m2 3,990

razem m2 3,990

3.7.  Naprawa  murów istniejących
62 B-01.02.08 KNR 4-01 0619/03   Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o 

powierzchni ponad 5m2 - obustronnie

2,5*(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000

-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800

razem m2 210,600

63 B-01.02.08 KNR K-04 0101/01   Oczyszczenie i zmycie podłoża - obustronnie

2,5*(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000

-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800

razem m2 210,600

64 B-01.02.08 KNR 19-01 0706/02   Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - obustronnie

2,5*(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000

-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800

razem m2 210,600

65 B-01.02.09 KNR 19-01 0805/03.1 analogia  Uzupełnienie ubytków i wykruszeń gr. do 1cm o powierzchni w 
jednym miejscu do 5m2 na ścianach ceglanych - założono 15%

210,6*15% m2 31,590

razem m2 31,590

66 B-01.02.09 KNR 19-01 0310/02   Uzupełnienie i naprawa ścian  z cegły budowlanej o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej - założono 10%

210,6*0,1 m2 21,060

razem m2 21,060

67 B-01.02.08 KNR 19-01 0321/04 analogia  Osadzenie prętów wzmacniających układ konstrukcyjny - wzmocnienie 
spękań muru

50 m 50,000

razem m 50,000

68 B-01.02.08 KNR 19-01 0325/03 analogia  Spoinowanie murów gładkich o powierzchni ponad 2m2 z cegły - 
obustronnie

2,5*(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000

-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800

razem m2 210,600

69 B-01.02.08 KNR 2-02 0817/01   Osiatkowanie ścian i stropów - założono 20%

210,6*0,2 m2 42,120

razem m2 42,120

4.  Architektura
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4.1.  Ścianki działowe, przegrody, nadproża
70 !O-00.00.00 KNR 0-27 0162/02   Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznycho 

wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm

2,85*1,5 m2 4,275

2,8*(1,5+1,5) m2 8,400

2,7*(1,4*3+0,2*4+0,9*4+2,0*4+5,0*4) m2 98,820

-0,9*2,0*4 m2 -7,200

3,0*(4,9+1,0+1,65+3,45+0,9+0,9+1,15+1,15+8,85+6,1+5,67+2,16+5,67) m2 130,650

-0,9*2,0*6 m2 -10,800

pietro    3,54*(3,3+3,92+0,8+0,44) m2 29,948

2,75*(3,1+3,45+0,66+0,66+3,9+1,4+1,5+6,0+5,15+1,9+3,45+1,5+2,45) m2 96,580

-0,9*2,0*7 m2 -12,600

razem m2 338,073

71 B-01.02.08 KNR-W 2-02 2003/07   Zabudowa instalacji Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym

2,8*(1,05+2,9+1,05+1,05+1,05+1,05) m2 22,820

2,65*(1,05+1,05+1,05+1,05+1,12) m2 14,098

razem m2 36,918

72 !O-00.00.00 KNR 0-19 1024/10   analogia: Montaż ścianek mobilnych

2,7*3,6*4 m2 38,880

razem m2 38,880

73 B-01.02.10 KNR 2-02w 0132/05   Ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z upełnieniem betonu

2*1,5*(14+3) m 51,000

2*1,2*(1) m 2,400

2*1,8*(3+4) m 25,200

razem m 78,600

4.2.  Posadzki
4.2.1.  Posadzki parteru

74 B-01.02.02 KNR 2-02 1101/07   Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym wraz 
zagęszczeniem

0,01 korytarz    59,15*0,3 m3 17,745

0,02 szatnia    25,15*0,3 m3 7,545

0,03 węzełsanit    9,58*0,3 m3 2,874

0,04 węzeł sanit    9,58*0,3 m3 2,874

0,05 szatnia    25,15*0,3 m3 7,545

0,06 szatnia    25,15*0,3 m3 7,545

0,07 węzeł sanitarny    9,58*0,3 m3 2,874

0,08 wezeł sanit    9,58*0,3 m3 2,874

0,09 szatnia    25,15*0,3 m3 7,545

0,10 pom biurowe    23,54*0,3 m3 7,062

0,11 ambulatorium    9,74*0,3 m3 2,922

0,12  kotłownia    21,4*0,3 m3 6,420

0,13  klatka sch    6,87*0,3 m3 2,061

0,14 toalet dla np    8,35*0,3 m3 2,505

0,15 pom gosp    3,27*0,3 m3 0,981

0,16 korytarz    36,06*0,3 m3 10,818

017 korytarz    22,66*0,3 m3 6,798

0,18 recepca    6,83*0,3 m3 2,049

0,19 wypoczywalnia    36,96*0,3 m3 11,088

0,20 sauna    11,03*0,3 m3 3,309

0,21 pokoj trenerów    14,32*0,3 m3 4,296

0,22 magazynek    7,05*0,3 m3 2,115

0,23 węzel sanit    11,49*0,3 m3 3,447

0,24 szatnia    15,08*0,3 m3 4,524

razem m3 129,816

75 B-01.02.03 KNR 2-02 1101/01   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

0,01 korytarz    59,15*0,1 m3 5,915

0,02 szatnia    25,15*0,1 m3 2,515

0,03 węzełsanit    9,58*0,1 m3 0,958

0,04 węzeł sanit    9,58*0,1 m3 0,958

0,05 szatnia    25,15*0,1 m3 2,515

0,06 szatnia    25,15*0,1 m3 2,515

0,07 węzeł sanitarny    9,58*0,1 m3 0,958

0,08 wezeł sanit    9,58*0,1 m3 0,958
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0,09 szatnia    25,15*0,1 m3 2,515

0,10 pom biurowe    23,54*0,1 m3 2,354

0,11 ambulatorium    9,74*0,1 m3 0,974

0,12  kotłownia    21,4*0,1 m3 2,140

0,13  klatka sch    6,87*0,1 m3 0,687

0,14 toalet dla np    8,35*0,1 m3 0,835

0,15 pom gosp    3,27*0,1 m3 0,327

0,16 korytarz    36,06*0,1 m3 3,606

017 korytarz    22,66*0,1 m3 2,266

0,18 recepca    6,83*0,1 m3 0,683

0,19 wypoczywalnia    36,96*0,1 m3 3,696

0,20 sauna    11,03*0,1 m3 1,103

0,21 pokoj trenerów    14,32*0,1 m3 1,432

0,22 magazynek    7,05*0,1 m3 0,705

0,23 węzel sanit    11,49*0,1 m3 1,149

0,24 szatnia    15,08*0,1 m3 1,508

razem m3 43,272

76 B-01.02.06 KNR-W 2-02 0604/03   Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco powierzchni 
poziomych - pierwsza warstwa

0,01 korytarz    59,15 m2 59,150

0,02 szatnia    25,15 m2 25,150

0,03 węzełsanit    9,58 m2 9,580

0,04 węzeł sanit    9,58 m2 9,580

0,05 szatnia    25,15 m2 25,150

0,06 szatnia    25,15 m2 25,150

0,07 węzeł sanitarny    9,58 m2 9,580

0,08 wezeł sanit    9,58 m2 9,580

0,09 szatnia    25,15 m2 25,150

0,10 pom biurowe    23,54 m2 23,540

0,11 ambulatorium    9,74 m2 9,740

0,12  kotłownia    21,4 m2 21,400

0,13  klatka sch    6,87 m2 6,870

0,14 toalet dla np    8,35 m2 8,350

0,15 pom gosp    3,27 m2 3,270

0,16 korytarz    36,06 m2 36,060

017 korytarz    22,66 m2 22,660

0,18 recepca    6,83 m2 6,830

0,19 wypoczywalnia    36,96 m2 36,960

0,20 sauna    11,03 m2 11,030

0,21 pokoj trenerów    14,32 m2 14,320

0,22 magazynek    7,05 m2 7,050

0,23 węzel sanit    11,49 m2 11,490

0,24 szatnia    15,08 m2 15,080

razem m2 432,720

77 B-01.02.13 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt 
styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 8cm

0,01 korytarz    59,15 m2 59,150

0,02 szatnia    25,15 m2 25,150

0,03 węzełsanit    9,58 m2 9,580

0,04 węzeł sanit    9,58 m2 9,580

0,05 szatnia    25,15 m2 25,150

0,06 szatnia    25,15 m2 25,150

0,07 węzeł sanitarny    9,58 m2 9,580

0,08 wezeł sanit    9,58 m2 9,580

0,09 szatnia    25,15 m2 25,150

0,10 pom biurowe    23,54 m2 23,540

0,11 ambulatorium    9,74 m2 9,740

0,12  kotłownia    21,4 m2 21,400

0,13  klatka sch    6,87 m2 6,870

0,14 toalet dla np    8,35 m2 8,350

0,15 pom gosp    3,27 m2 3,270

0,16 korytarz    36,06 m2 36,060

017 korytarz    22,66 m2 22,660

0,18 recepca    6,83 m2 6,830
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0,19 wypoczywalnia    36,96 m2 36,960

0,20 sauna    11,03 m2 11,030

0,21 pokoj trenerów    14,32 m2 14,320

0,22 magazynek    7,05 m2 7,050

0,23 węzel sanit    11,49 m2 11,490

0,24 szatnia    15,08 m2 15,080

razem m2 432,720

78 B-01.02.03 KNR-W 2-02 1104/02   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 7cm, 
zatarte na gładko zbrojone

0,01 korytarz    59,15 m2 59,150

0,02 szatnia    25,15 m2 25,150

0,03 węzełsanit    9,58 m2 9,580

0,04 węzeł sanit    9,58 m2 9,580

0,05 szatnia    25,15 m2 25,150

0,06 szatnia    25,15 m2 25,150

0,07 węzeł sanitarny    9,58 m2 9,580

0,08 wezeł sanit    9,58 m2 9,580

0,09 szatnia    25,15 m2 25,150

0,10 pom biurowe    23,54 m2 23,540

0,11 ambulatorium    9,74 m2 9,740

0,12  kotłownia    21,4 m2 21,400

0,13  klatka sch    6,87 m2 6,870

0,14 toalet dla np    8,35 m2 8,350

0,15 pom gosp    3,27 m2 3,270

0,16 korytarz    36,06 m2 36,060

017 korytarz    22,66 m2 22,660

0,18 recepca    6,83 m2 6,830

0,19 wypoczywalnia    36,96 m2 36,960

0,20 sauna    11,03 m2 11,030

0,21 pokoj trenerów    14,32 m2 14,320

0,22 magazynek    7,05 m2 7,050

0,23 węzel sanit    11,49 m2 11,490

0,24 szatnia    15,08 m2 15,080

razem m2 432,720

4.2.2.  Posadzki piętra
79 B-01.02.13 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt 

styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 3cm

1,04 klatka sch    22,54 m2 22,540

1,05 pom trenerów    20,38 m2 20,380

1,06 łazienka    2,98 m2 2,980

1,07 archiwum    7,99 m2 7,990

1,08 korytarz    13,23 m2 13,230

1,09 toaleta dam    4,95 m2 4,950

1,10 toaleta dla np    5,08 m2 5,080

1,11 toaleta m    4,95 m2 4,950

1,12 zaplecze    14,28 m2 14,280

1,13 węzeł sanit    8,13 m2 8,130

1,14 kawiarnia    50,56 m2 50,560

1,15 zaplecze kuch    3,6 m2 3,600

razem m2 158,670

80 B-01.02.13 KNR-W 2-02 0612/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej 
warstwy płyt układanych na sucho -3cm

1,02 sala konf    48,33 m2 48,330

1,03 sala ćwiczzen    55,13 m2 55,130

razem m2 103,460

81 B-01.02.06 KNR-W 2-02 0615/01   Izolacje poziome z jednej warstwy folij układanej na sucho

1,02 sala konf    48,33 m2 48,330

1,03 sala ćwiczzen    55,13 m2 55,130

1,04 klatka sch    22,54 m2 22,540

1,05 pom trenerów    20,38 m2 20,380

1,06 łazienka    2,98 m2 2,980

1,07 archiwum    7,99 m2 7,990

1,08 korytarz    13,23 m2 13,230

1,09 toaleta dam    4,95 m2 4,950
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1,10 toaleta dla np    5,08 m2 5,080

1,11 toaleta m    4,95 m2 4,950

1,12 zaplecze    14,28 m2 14,280

1,13 węzeł sanit    8,13 m2 8,130

1,14 kawiarnia    50,56 m2 50,560

1,15 zaplecze kuch    3,6 m2 3,600

razem m2 262,130

82 B-01.02.03 KNR-W 2-02 1104/02   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 7cm, 
zatarte na gładko zbrojone

1,02 sala konf    48,33 m2 48,330

1,03 sala ćwiczzen    55,13 m2 55,130

1,04 klatka sch    22,54 m2 22,540

1,05 pom trenerów    20,38 m2 20,380

1,06 łazienka    2,98 m2 2,980

1,07 archiwum    7,99 m2 7,990

1,08 korytarz    13,23 m2 13,230

1,09 toaleta dam    4,95 m2 4,950

1,10 toaleta dla np    5,08 m2 5,080

1,11 toaleta m    4,95 m2 4,950

1,12 zaplecze    14,28 m2 14,280

1,13 węzeł sanit    8,13 m2 8,130

1,14 kawiarnia    50,56 m2 50,560

1,15 zaplecze kuch    3,6 m2 3,600

razem m2 262,130

4.2.3.  Podłoga na belkach
83 B-01.02.11 KNKRB 2 1105/03   Ślepa podłoga OSB  na legarach

23,35 m2 23,350

razem m2 23,350

84 B-01.02.13 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe- pianka podkładowa XPS 0,7cm

23,35 m2 23,350

razem m2 23,350

4.2.4.  Wartwy wykończeniowe
85 B-02.04.05 KNR BC-02 0407/01   Posadzka przemysłowa cienkowarstwowa gładka z barwionej żywicy 

epoksydowej

208,24+3,05+5,92+15,08+21,35+30,57+14,22 m2 298,430

razem m2 298,430

86 B-02.04.03 KNR-W 2-02 1114/03.1   Posadzki trój i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 
30x60cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

9,60+9,60+9,60+9,60+8,47+48,53+11,72 m2 107,12

3,3+8,24+5,09+5,22+5,09+11,1 m2 38,04

razem m2 145,16

87 B-02.04.07 KNR 2-02 1111/03   Posadzki z parkietu

23,78+61,67 m2 85,450

20,43+80,15+8,19 m2 108,770

razem m2 194,220

88 B-02.04.06 KNR 2-02 1113/01   Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych  klejonych 
do podkładu

48,41 m2 48,410

razem m2 48,410

89 B-02.04.06 KNR 2-02 1112/01   Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych  z warstwą izolacyjną 
wraz z zgrzewaniem

53,85 m2 53,850

razem m2 53,850

90 !O-00.00.00  Kalkulacja indywidualna  Wyceraczka wbudowana w posadzkę

0,6*1,2 m2 0,720

0,6*1,2 m2 0,720

0,6*1,2 m2 0,720

0,6*1,2 m2 0,720

razem m2 2,880

91 B-02.04.08 KNR 4-01 0417/01   Stopnice schodów z drewna klejonego

16 szt 16,000

razem szt 16,000

4.3.  Sufity
92 B-02.04.01 KNR 2-02 0801/04   Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

19,86+21,67 m2 41,530

48,33 m2 48,330

razem m2 229,340

93 B-02.04.01 KNR K-09 0202/04   Gładzie gipsowe stropów na tynku

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480

19,86+21,67 m2 41,530

48,33 m2 48,330

razem m2 229,340

94 B-02.04.02 KNR K-04 0201/05   Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -  z jednokrotnym 
gruntowaniem

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 m2 139,480

19,86+21,67 m2 41,530

48,33 m2 48,330

razem m2 229,340

95 B-02.04.02 KNR BC-02 0401/01   Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych -  ściany i strop nad sufitami
podwieszanymi

0,02    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,03    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,04    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,05    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,06    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,07    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,08    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,09    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,10    23,54+20,2*(2,85-2,5) m2 30,610

0,11    9,74+13,8*(2,85-2,5) m2 14,570

0,13    32,7+33,1*(2,85-2,5) m2 44,285

0,15    3,2+7,26*(2,85-2,5) m2 5,741

0,17    22,1+22,9*(2,85-2,5) m2 30,115

0,18    6,1+10,56*(2,85-2,5) m2 9,796

0,19    37,4+28,6*(2,85-2,5) m2 47,410

0,20    4,5+9,3*(2,85-2,5) m2 7,755

0,21    14,3+15,15*(2,85-2,5) m2 19,603

0,22    7,04+1,36*(2,85-2,5) m2 7,516

0,23    3,8+5,5+2,0+7,86*(2,85-2,5)+9,3*(2,85-2,5)+6,0*(2,85-2,5) m2 19,406

0,24    15,1+16,6*(2,85-2,5) m2 20,910

1,02    48,33+28,59*(6,6-6,4) m2 54,048

1,03    53,8+30,54*(6,6-6,15) m2 67,543

1,15    3,6+7,6*(6,6-5,35) m2 13,100

1,14    50,5+30,2*(6,6-6,15) m2 64,090

1,06    3,38+7,66*(5,85-5,35) m2 7,210

1,07    8,4+11,6*(5,85-5,65) m2 10,720

1,08    12,4+15,6*(5,85-5,65) m2 15,520

1,10    5,2+9,3*(5,85-5,65) m2 7,060

1,12    14,3+15,1*(5,85-5,65) m2 17,320

1,13    2,9+5,0+11,9*(5,85-5,65)+7,0*(5,85-5,65) m2 11,680

1,09    1,5+3,4+5,1*(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432

1,11    1,5+3,4+5,1*(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432

razem m2 671,116

96 B-02.04.02 KNR K-04 0201/05   Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - ściany i strop nad sufitami 
podwieszanymi

0,02    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,03    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,04    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,05    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,06    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,07    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,08    3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85-2,5)+6,1*(2,85-2,5) m2 17,052

0,09    7,15+12,86*(2,85-2,2) m2 15,509

0,10    23,54+20,2*(2,85-2,5) m2 30,610

0,11    9,74+13,8*(2,85-2,5) m2 14,570

0,13    32,7+33,1*(2,85-2,5) m2 44,285

0,15    3,2+7,26*(2,85-2,5) m2 5,741

0,17    22,1+22,9*(2,85-2,5) m2 30,115
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0,18    6,1+10,56*(2,85-2,5) m2 9,796

0,19    37,4+28,6*(2,85-2,5) m2 47,410

0,20    4,5+9,3*(2,85-2,5) m2 7,755

0,21    14,3+15,15*(2,85-2,5) m2 19,603

0,22    7,04+1,36*(2,85-2,5) m2 7,516

0,23    3,8+5,5+2,0+7,86*(2,85-2,5)+9,3*(2,85-2,5)+6,0*(2,85-2,5) m2 19,406

0,24    15,1+16,6*(2,85-2,5) m2 20,910

1,02    48,33+28,59*(6,6-6,4) m2 54,048

1,03    53,8+30,54*(6,6-6,15) m2 67,543

1,15    3,6+7,6*(6,6-5,35) m2 13,100

1,14    50,5+30,2*(6,6-6,15) m2 64,090

1,06    3,38+7,66*(5,85-5,35) m2 7,210

1,07    8,4+11,6*(5,85-5,65) m2 10,720

1,08    12,4+15,6*(5,85-5,65) m2 15,520

1,10    5,2+9,3*(5,85-5,65) m2 7,060

1,12    14,3+15,1*(5,85-5,65) m2 17,320

1,13    2,9+5,0+11,9*(5,85-5,65)+7,0*(5,85-5,65) m2 11,680

1,09    1,5+3,4+5,1*(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432

1,11    1,5+3,4+5,1*(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432

razem m2 671,116

97 B-02.04.08 KNNR 7 0702/02   Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 
600x600mm

0,01 korytarz    33,62 m2 33,620

0,03 węzełsanit    9,58 m2 9,580

0,04 węzeł sanit    9,58 m2 9,580

0,07 węzeł sanitarny    9,58 m2 9,580

0,08 wezeł sanit    9,58 m2 9,580

0,10 pom biurowe    23,54 m2 23,540

0,11 ambulatorium    9,74 m2 9,740

0,15 pom gosp    3,27 m2 3,270

017 korytarz    22,66 m2 22,660

0,19 wypoczywalnia    36,96 m2 36,960

0,20 sauna    4,57 m2 4,570

0,21 pokoj trenerów    14,32 m2 14,320

0,22 magazynek    7,05 m2 7,050

0,23 węzel sanit    11,49 m2 11,490

0,24 szatnia    15,08 m2 15,080

1,03 sala ćwiczzen    55,13 m2 55,130

1,06 łazienka    2,98 m2 2,980

1,07 archiwum    7,99 m2 7,990

1,08 korytarz    13,23 m2 13,230

1,09 toaleta dam    4,95 m2 4,950

1,10 toaleta dla np    5,08 m2 5,080

1,11 toaleta m    4,95 m2 4,950

1,12 zaplecze    14,28 m2 14,280

1,13 węzeł sanit    8,13 m2 8,130

1,15 zaplecze kuch    3,6 m2 3,600

razem m2 340,940

98 B-02.04.08 KNNR 7 0702/02   Sufit z lameli drewnianych (30*40)mm, z drewna bukowego, w rozstawie ~60mm. 
olejowane, na podkonstr. systemowej. całość zabezp. do klasy trudnozapalności

2,1*6+4,04*2 m2 20,680

1,14 kawiarnia    50,56 m2 50,560

razem m2 71,240

99 B-02.04.08 KNNR 7 0702/03 analogia  Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kl. a, z płyt o 
wym. (40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm, montowanych w płaszczyźnie prostopadłej do 
posadzki. kol. biały - ral 9003;

35,25 m2 35,250

razem m2 35,250

100 B-02.04.08 KNNR 7 0702/03   Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit akustyczny kl. a, z płyt o
średnicy 120 gr. 40mm. kol. biały. - 15 szt.

3,14*0,6*0,6*15 m2 16,956

razem m2 16,956

4.4.  Wykończenie ścian
101 B-02.04.01 KNR 2-02 0801/02   Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

sc01
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2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) m2 516,107

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,15*2,0*4 m2 -9,200

-0,9*2,0*17 m2 -30,600

-0,8*2,0*4 m2 -6,400

-2,9*2,0 m2 -5,800

-23,17*2,7 m2 -62,559

-2,3*1,0 m2 -2,300

-2,45*2,0*2 m2 -9,800

-2,35*2,3 m2 -5,405

3,45*(30,94+26,4-3,85) m2 184,541

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136

-1,15*2,2*6 m2 -15,180

-3,0*2,3 m2 -6,900

-2,35*2,3*3 m2 -16,215

-0,9*2,0*4 m2 -7,200

-1,1*2,3 m2 -2,530

-0,8*2,0*3 m2 -4,800

sc02

3,45*28,55 m2 98,498

-1,47*3,25*3 m2 -14,333

-0,9*2,0 m2 -1,800

sc03

2,85*(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691

-0,9*2,0*16 m2 -28,800

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,0*2,85 m2 -2,850

-1,0*2,0 m2 -2,000

3,45*(7,6+11,56-3,85) m2 52,820

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

sc04

2,85*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 367,365

-0,8*2,0*16 m2 -25,600

-0,9*2,0*10 m2 -18,000

-1,8*0,4*3 m2 -2,160

-1,0*2,0 m2 -2,000

-1,48*2,0 m2 -2,960

2,65*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 159,848

-0,8*2,0*5 m2 -8,000

-0,9*2,0*12 m2 -21,600

razem m2 1.744,074

102 B-02.04.01 KNR K-09 0201/04   Gładzie gipsowe ścian na tynku

sc01

2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) m2 516,107

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,15*2,0*4 m2 -9,200

-0,9*2,0*17 m2 -30,600

-0,8*2,0*4 m2 -6,400

-2,9*2,0 m2 -5,800

-23,17*2,7 m2 -62,559

-2,3*1,0 m2 -2,300

-2,45*2,0*2 m2 -9,800

-2,35*2,3 m2 -5,405

3,45*(30,94+26,4-3,85) m2 184,541

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136

-1,15*2,2*6 m2 -15,180

-3,0*2,3 m2 -6,900

-2,35*2,3*3 m2 -16,215

-0,9*2,0*4 m2 -7,200

-1,1*2,3 m2 -2,530

-0,8*2,0*3 m2 -4,800

sc02

3,25*28,55 m2 92,788
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-1,47*3,25*3 m2 -14,333

-0,9*2,0 m2 -1,800

sc03

2,85*(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691

-0,9*2,0*16 m2 -28,800

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,0*2,85 m2 -2,850

-1,0*2,0 m2 -2,000

3,45*(7,6+11,56-3,85) m2 52,820

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

sc04

(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 83,785

(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 27,144

razem m2 1.402,400

103 B-02.04.02 KNR 2-02W 1510/03   Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

sc01

2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) m2 516,107

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,15*2,0*4 m2 -9,200

-0,9*2,0*17 m2 -30,600

-0,8*2,0*4 m2 -6,400

-2,9*2,0 m2 -5,800

-23,17*2,7 m2 -62,559

-2,3*1,0 m2 -2,300

-2,45*2,0*2 m2 -9,800

-2,35*2,3 m2 -5,405

3,45*(30,94+26,4-3,85) m2 184,541

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136

-1,15*2,2*6 m2 -15,180

-3,0*2,3 m2 -6,900

-2,35*2,3*3 m2 -16,215

-0,9*2,0*4 m2 -7,200

-1,1*2,3 m2 -2,530

-0,8*2,0*3 m2 -4,800

sc02

3,25*28,55 m2 92,788

-1,47*3,25*3 m2 -14,333

-0,9*2,0 m2 -1,800

sc03

2,85*(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691

-0,9*2,0*16 m2 -28,800

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,0*2,85 m2 -2,850

-1,0*2,0 m2 -2,000

3,45*(7,6+11,56-3,85) m2 52,820

-0,9*2,0*2 m2 -3,600

sc04

(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 83,785

(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 27,144

razem m2 1.402,400

104 B-02.04.03 KNR K-32 0105/04   Okładziny ścian z płytek  30x60cm

sc04

2,2*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 283,580

-0,8*2,0*16 m2 -25,600

-0,9*2,0*10 m2 -18,000

-1,8*0,4*3 m2 -2,160

-1,0*2,0 m2 -2,000

-1,48*2,0 m2 -2,960

2,2*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 132,704

-0,8*2,0*5 m2 -8,000

-0,9*2,0*12 m2 -21,600

razem m2 335,964
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105 B-02.04.08 KNR-W 2-02 2003/07   Płyta meblowa gr. 15mm, z okleiną z naturalnego drewna bukowego, 
olejowanego, na podkonstrukcji systemowej

sc05

4,78+6,9+8,12 m2 19,800

0,15*(0,9+2*2,0)*3 m2 2,205

0,15*(1,1+2*2,2)*3 m2 2,475

sc06

sc6    10,9+2,03+4,05+1,65 m2 18,630

razem m2 43,110

106 B-02.04.08 KNR-W 2-02 2003/07   Obudowa rejników z lameli bukowych

1,2*3 m2 3,600

razem m2 3,600

107 B-02.04.08 KNR 2-02 1113/06 analogia  Listwy przyścienne z MDF h=80mm

sc01

(20,17+13,8+7,26+10,56+15,15+11,36) m 78,300

-2,35 m -2,350

-1,15*2 m -2,300

-0,9*3 m -2,700

-0,8*4 m -3,200

-2,3 m -2,300

-2,35*2,3 m -5,405

(30,94+26,4-3,85) m 53,490

(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m 83,070

-1,15*6 m -6,900

-3,0 m -3,000

-2,35*3 m -7,050

-0,9*4 m -3,600

-1,1 m -1,100

-0,8*3 m -2,400

sc02

28,55 m 28,550

-1,47*3 m -4,410

-0,9 m -0,900

razem m 195,795

108 B-02.04.03 KNR 2-02w 1115/02   Cokoliki  - płytki ceramiczne cokołowe

sc03

(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m 167,260

78,32+24,24 m 102,560

-0,9*16 m -14,400

-1,1 m -1,100

-2,35 m -2,350

-1,0 m -1,000

-1,0 m -1,000

(7,6+11,56-3,85) m 15,310

-0,9*16 m -14,400

-23,17 m -23,170

-2,45*2 m -4,900

-2,9 m -2,900

-1,15*2 m -2,300

sc04

(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m 128,900

-0,8*16 m -12,800

-0,9*10 m -9,000

-1,8*3 m -5,400

-1,0 m -1,000

-1,48 m -1,480

(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m 60,320

-0,8*5 m -4,000

-0,9*12 m -10,800

razem m 362,350

109 B-02.04.08 KNK 7-28 0304/04   Cokoły z drewna litego h=0,8

sc05

(13,21+0,3*2)-2,9-1,2-2,3-2,7 m2 4,710
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16,82-1,42*2,2-1,2-0,9*3 m2 9,796

sc06

(2,28+2,25) m2 4,530

(4,9+4,7) m2 9,600

razem m2 28,636

110 B-02.04.08 TZKNBK XX 18-3/02   Parapety drewniane o gr. 38 mm

0,3*1,8 m2 0,540

0,3*1,8 m2 0,540

0,3*1,8 m2 0,540

0,6*2,3 m2 1,380

0,45*2,35 m2 1,058

0,3*2,35 m2 0,705

0,3*1,1 m2 0,330

0,3*2,35 m2 0,705

0,3*1,5 m2 0,450

0,3*1,5 m2 0,450

0,3*1,2 m2 0,360

0,1*0,25 m2 0,025

0,3*3,0 m2 0,900

0,3*2,35 m2 0,705

0,3*2,35 m2 0,705

0,3*1,1 m2 0,330

0,3*2,35 m2 0,705

0,3*2,35 m2 0,705

0,3*5,3 m2 1,590

razem m2 12,723

4.5.  Stolarka i ślusarka : dzwi, okna, świetliki
111 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.01 wym.  1100*2300

2*1,1*3,2 m2 7,040

razem m2 7,040

112 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.02 wym.  1800*700

3*1,8*0,7 m2 3,780

razem m2 3,780

113 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.03a wym.  2350*2300

3*2,35*2,3 m2 16,215

razem m2 16,215

114 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.03b wym.  2350*2300

2*2,35*2,3 m2 10,810

razem m2 10,810

115 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.03c wym.  2350*2300

2*2,35*2,3 m2 10,810

razem m2 10,810

116 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.04 wym.  2630*3055

2,63*3,055 m2 8,035

razem m2 8,035

117 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.05 wym.  3000*2300

3,0*2,3 m2 6,900

razem m2 6,900

118 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna  aluminiowe zewnetrzne O.06 wym.  (2350+3250)*2300 - OKNO 
NAROŻNE

2*2,35*2,3 m2 10,810

razem m2 10,810

119 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07a wym.  1470*3220

2*1,47*3,22 m2 9,467

razem m2 9,467

120 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07b wym. 1470*3020

1,47*3,02 m2 4,439

razem m2 4,439

121 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07c wym. 1470*3150

1,47*3,15*8 m2 37,044

razem m2 37,044

122 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07d wym. 1470*3335

1,47*3,335*8 m2 39,220

razem m2 39,220
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123 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.08 wym. 1110*2685

1,1*2,685*21 m2 62,024

razem m2 62,024

124 B-02.04.10 KNNR 7 0506/03   Śwetliki S.01 wym. 1470*2880

8*1,47*2,88 m2 33,869

razem m2 33,869

125 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420*2200

1,42*2,2*4 m2 12,496

razem m2 12,496

126 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420*2200

1,42*2,2*1 m2 3,124

razem m2 3,124

127 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03c wym. 1420*2200

1,42*2,2*1 m2 3,124

razem m2 3,124

128 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100

1,2*2,1*2 m2 5,040

razem m2 5,040

129 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350*2400

2,35*2,4*1 m2 5,640

razem m2 5,640

130 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450*2200 EI15

2,45*2,2*1 m2 5,390

razem m2 5,390

131 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710

2,63*2,71*1 m2 7,127

razem m2 7,127

132 B-02.04.10 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 EI15

3,0*2,2 m2 6,600

razem m2 6,600

133 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01a wym. 900*2100; otowry 
wentylacyjne

0,9*2,0*2 m2 3,600

razem m2 3,600

134 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01b wym. 900*2100; otowry 
wentylacyjne

0,9*2,0*6 m2 10,800

razem m2 10,800

135 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01c wym. 900*2100; otowry 
wentylacyjne

0,9*2,0 m2 1,800

razem m2 1,800

136 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02c wym. 1000*2100; otowry 
wentylacyjne

1,0*2,1 m2 2,100

razem m2 2,100

137 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02d wym. 1000*2100; otowry 
wentylacyjne

1,0*2,1*5 m2 10,500

razem m2 10,500

138 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02e wym. 1000*2100; otowry 
wentylacyjne

1,0*2,1*2 m2 4,200

razem m2 4,200

139 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01d wym. 900*2100

0,9*2,1 m2 1,890

razem m2 1,890

140 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02a wym. 1000*2100

1,0*2,1*14 m2 29,400

razem m2 29,400

141 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02b wym. 900*2100

0,9*2,1*6 m2 11,340

razem m2 11,340

142 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02f wym. 1000*2100

1,0*2,1*1 m2 2,100
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razem m2 2,100

143 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02g wym. 1000*2100 EI30

1,0*2,1*1 m2 2,100

razem m2 2,100

144 B-02.02.01 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02h wym. 1150*2200 przeszklone

1,15*2,2 m2 2,530

razem m2 2,530

145 B-02.02.01 KNR K-05 0406/02   Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

4.6.  Balustrady
146 B-02.02.01 KNKRB 2 1201/04   Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym

7,36*2 m 14,720

8,32 m 8,320

3,82*2 m 7,640

1,4*12 m 16,800

2,6 m 2,600

1,0*2 m 2,000

razem m 52,080

147 B-02.02.01 KNNR 2 1301/02   Pochwyty drewniane na wspornikach

1,04*2 m 2,080

4,51 m 4,510

razem m 6,590

4.7.  Winda
148 !O-00.00.00  Kalkulacja indywidualna  Dźwig osobowy   - 2 przystanki

1 szt 1,000

razem szt 1,000

4.8.  Taras zewnętrzny na belkach
149 B-01.02.11 KNKRB 2 1105/03   Ślepa podłoga z deski tarsowej 38mm  na legarach

23,35 m2 23,350

razem m2 23,350

4.9.  Dach
150 B-01.02.03 KNR-W 2-02 1104/02   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5cm, 

zatarte na gładko

54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300

razem m2 431,300

151 B-01.02.06 KNR 0-44 0104/03   Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy uszczelniającej wykonana na 
podłożu betonowym

54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300

razem m2 431,300

152 B-01.02.13 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt 
styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji XPS 12cm

54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300

razem m2 431,300

153 B-01.02.13 KNR-W 2-02 0608/04   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna warstwa ponad jedną XPS gr 12cm

54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300

razem m2 431,300

154 B-01.02.06 ZKNR C-2.1 0307/02.5   Ułożenie na izolacji poziomej z  z geowłókniny dyfuzyjnej

54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300

razem m2 431,300

155 B-01.02.11 KNKRB 2 1105/03   Ślepa podłoga z deski tarsowej 38mm  na legarach

34,5 m2 34,500

razem m2 34,500

156 !O-00.00.00 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru 20cm

(431,3-34,5)*0,05 m3 19,840

razem m3 19,840

atttka

157 B-01.02.13 KNR 2-02 0609/11   Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie 10cm

0,1*(52,2+42,0+30,24) m2 12,444

0,85*(44,2+6,3) m2 42,925

razem m2 55,369

158 B-01.02.13 KNR 2-02 0609/03   Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych
na sucho gr 5cm

0,5*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 72,100
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razem m2 72,100

159 B-01.02.14 KNR 0-21 4004/06   Poszycie   z płyt wiórowych

0,5*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 72,100

razem m2 72,100

160 B-01.02.14 KNR 2-02 0506/02.2   Obróbki z blachy  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - tytan cynk

0,8*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 115,360

razem m2 115,360

4.10.  Elewacja
161 B-01.02.14 KNR 2-02 0506/02.2   Parapety - Obróbki z blachy  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - tytan

cynk

0,25*(1,1*2+1,8*3+2,35*3+2,35*2+2,35*2+2,63+3,0+2,35+1,47*2+1,47+1,47*8+1,47*8+1,47*8) m2 17,930

razem m2 17,930

162 B-02.04.10  Kalkulacja indywidualna  Daszek systemowy szklany na cięgnach

1,3*2,5 m2 3,250

2,25*1,3 m2 2,925

razem m2 6,175

163 B-01.02.13 KNR K-08 0102/01.1   Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą 
lekką mokrą 14cm wraz z kołkowanie i wklejeniem siatki

3,38*48,22 m2 162,984

-23,05*2,7 m2 -62,235

-1,8*0,7*3 m2 -3,780

2,9*54,3 m2 157,470

-1,2*2,0 m2 -2,400

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,2*2,0 m2 -2,400

-2,35*2,3 m2 -5,405

4,1*66,65 m2 273,265

-1,47*3,05*3 m2 -13,451

-5,01*2,3 m2 -11,523

-2,35*2,3 m2 -5,405

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,35*2,3 m2 -5,405

-2,35*2,3 m2 -5,405

-3,0*2,3 m2 -6,900

razem m2 448,135

164 B-01.02.13 KNR K-08 0102/06.2   Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ościeżach przy ociepleniu płytami
styropianowymi metodą lekką mokrą + narożniki ochronne

0,15*(23,05+2*2,7) m2 4,268

0,15*(1,8+2*0,7)*3 m2 1,440

0,15*(1,2+2*2,0) m2 0,780

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,1+2*2,3) m2 0,855

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,2+2*2,0) m2 0,780

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,47+2*3,05)*3 m2 3,407

0,15*(5,01+2*2,3) m2 1,442

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,1+2*2,3) m2 0,855

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(3,0+2*2,3) m2 1,140

razem m2 22,268

165 B-02.04.01 KNR K-08 0102/07   Montaż listwy cokołowej

48,22 m 48,220

razem m 48,220

166 B-02.04.01 KNR K-08 0105/03.3   Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego wraz z podkładem 
na ścianach  +cokół

3,48*48,22 m2 167,806

-23,05*2,7 m2 -62,235
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-1,8*0,7*3 m2 -3,780

3,0*54,3 m2 162,900

-1,2*2,0 m2 -2,400

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,2*2,0 m2 -2,400

-2,35*2,3 m2 -5,405

4,1*66,65 m2 273,265

-1,47*3,05*3 m2 -13,451

-5,01*2,3 m2 -11,523

-2,35*2,3 m2 -5,405

-2,35*2,3 m2 -5,405

-1,1*2,3 m2 -2,530

-2,35*2,3 m2 -5,405

-2,35*2,3 m2 -5,405

-3,0*2,3 m2 -6,900

lamele    -(2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) m2 -29,925

razem m2 428,462

167 B-02.04.01 KNR K-08 0105/04.3   Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego wraz zpodkładem 
na ościeżach do 15cm

0,15*(23,05+2*2,7) m2 4,268

0,15*(1,8+2*0,7)*3 m2 1,440

0,15*(1,2+2*2,0) m2 0,780

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,1+2*2,3) m2 0,855

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,2+2*2,0) m2 0,780

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,47+2*3,05)*3 m2 3,407

0,15*(5,01+2*2,3) m2 1,442

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(1,1+2*2,3) m2 0,855

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043

0,15*(3,0+2*2,3) m2 1,140

razem m2 22,268

168 B-02.04.11 KNR 0-21 4004/01   Poszycie ścian - lamele drewniane ścienne poziome

lamele    (2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) m2 29,925

razem m2 29,925

169 B-02.04.11 TZKNBK V 6-110/01   Lamele drewniane w układzie pionowym

2,1*16 m 33,600

3,05*3 m 9,150

6,5*72 m 468,000

2,65*77 m 204,050

razem m 714,800

170 !O-00.00.00 KNR-W 2-02 1609/01   Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 
10mzabezpieczone siatką + koszt dzierżawy

3,38*48,22 m2 162,984

2,9*(54,3+12,7) m2 194,300

4,1*(66,65+12,7) m2 325,335

razem m2 682,619

5.  Wyposażenie
171 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Sauna fińska systemowa - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

172 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Ławki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameli drewnianych, olejowanych z
drewna bukowego 30*40 (mm) w rozstawie 60 mm na podkonstrukcji stalowej.  L= 503 cm

8 szt 8,000

razem szt 8,000

173 B-02.04.08 KNR 7-24 0152/01   Montaż kurtyn powietrza  nad drzwiami

3 szt 3,000

razem szt 3,000
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174 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej stali nierdzewnej

szt 11,000

175 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Dozownik ręczników papierowych ze szczotkowanej stali nierdzewnej

szt 11,000

176 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Dozownik mydła ze szczotkowanej stali nierdzewnej

szt 17,000

177 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej

szt 11,000

178 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stali nierdzewnej

szt 1,000

179 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Szczotka do wc ze szczotk. stali nierdzewnej, moc. do ściany

szt 11,000

180 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Lustro (60*60) w gr. płytek

15*0,6*0,6 m2 5,400

razem m2 5,400

181 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Lustro mocowane do ściany, z możliwością regulacji pochylenia

2 szt 2,000

razem szt 2,000

182 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Przycisk spł. na podczerwień

szt 2,000

183 B-02.04.08  Kalkulacja indywidualna  Poręcz łukowa ze stali nierdzewnej, uchylna

szt 4,000

6.  Zagospodarowanie terenu
6.1.  Taras

184 B-01.02.11 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru 20cm

46,51*0,2 m3 9,302

razem m3 9,302

185 B-01.02.11 KNKRB 2 1105/03   Podłoga z deski tarsowej 38mm  na legarach

46,51 m2 46,510

razem m2 46,510

6.2.  Jezdnia
186 B-03.02.01 KNR 2-31 0101/01   Koryta o głębokości 28 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 

i chodników w gruncie kategorii I-IV

214 m2 214,000

razem m2 214,000

187 B-03.02.01 KNR 2-31 0114/05   Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm

214 m2 214,000

razem m2 214,000

188 B-03.02.01 KNR 2-31 0511/03.3   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej

214 m2 214,000

razem m2 214,000

6.3.  Miejsca postojowe
189 B-03.02.01 KNR 2-31 0101/01   Koryta o głębokości 33 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 

i chodników w gruncie kategorii I-IV

80,17 m2 80,170

razem m2 80,170

190 B-03.02.01 KNR 9-11 0101/01.2   Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o 
umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym

80,17 m2 80,170

razem m2 80,170

191 B-03.02.01 KNR 2-31 0114/05   Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
20cm

80,17 m2 80,170

razem m2 80,170

192 B-03.02.01 KNR 2-31 0511/03.3 analogia  Nawierzchnie z kostki ażurowej

80,17 m2 80,170

razem m2 80,170

193 B-03.02.01 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym : grys - wypełnienie

80,17*0,08*70% m3 4,490

razem m3 4,490

194 B-03.02.01 KNR 2-31 0403/03   Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z wykonaiem ławy

26 m 26,000
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razem m 26,000

6.4.  Ciągi piesze
195 B-03.02.01 KNR 2-31 0511/03.3   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na 

podyspce cementowo-piaskowej

99 m2 99,000

razem m2 99,000

196 B-03.02.01 KNR 2-31 0105/05 +KNR 2-31 0105/06  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm

99 m2 99,000

razem m2 99,000

6.5.  Opaska żwirowa
197 B-03.02.01 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru 10cm

0,1*0,5*24,0 m3 1,200

razem m3 1,200

198 B-03.02.01 KNR 2-31 0407/03   Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem 
spoin piaskiem

24,0 m 24,000

razem m 24,000

6.6.  Zieleń
199 B-03.02.02 KNP 1 1213.1/05   Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem warstwą w stanie luźnym

220 m2 220,000

razem m2 220,000

200 B-03.02.02 KNR 2-21 0401/02   Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie 
kategorii III

220 m2 220,000

razem m2 220,000

6.7.  Ogrodzenie
201 !O-00.00.00 KNR 4-01 1301/10   Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia

28,5 m2 28,500

razem m2 28,500

202 !O-00.00.00  Kalkulacja indywidualna  Opinia geotechniczna   - wykonanie badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego dla budynku

kpl 1,000


