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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu
miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku,
etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Podstawa opracowania

— Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Umowa z Inwestorem.

—  Decyzja nr 48/07 o warunkach zabudowy z dnia 26 kwietnia 2007r.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.).

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002
r.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 81 poz. 462).

— Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 219/2009 z dn. 08.06.2009 r.

—  Decyzja 0 zmianie ww. pozwolenia Nr 376/2011 z dn. 05.09.2011 r.

— Obowigzujace normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

1.3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Zakres zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem:

- rozbidrka istniejacej, parterowej czesci budynku istniejacego,

- budowa nowego budynku w czesci podlegajacej rozbidree,

- przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczer budynku mieszkalnego (obecnego "hotelu
sportowego") z zachowaniem og6lnego przeznaczenia czyli zabudowy ustugowej terenu sportu i rekreacji,

- przebudowa miejsc postojowych na zapleczu projektowanego budynku,

- przebudowa i budowa nawierzchni utwardzonych i posadzek w sgsiedztwie projektowanego budynku,

- elementy nieobjete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem na budowe Nr
219/2009 z dn. 08.06.2009 r. oraz decyzja nr 376/2011 z dn. 05.09.2011 r.

- Przedmiotowa inwestycja obecnie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano m.in. modernizacje
boiska wraz z przebudowa przylegajacych trybun oraz budowg elementéw zagospodarowania terenu
tj. murki oporowe, nawierzchnie, ogrodzenie, bramy itp.

1.4. Przeznaczenie obiektu

Zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe Nr 219/2009 z dn. 08.06.2009 r. oraz decyzjg Nr 376/2011 z dn.
05.09.2011 r. przewiduje sie przebudowe istniejagcego budynku oraz budowe w miejsce elementow
przeznaczonych do rozbi6rki czeSci nowoprojektowanej. Projektowany zesp6t sklada sie z:
dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, parterowej czesci szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje sie zespdt szatniowo-sanitarny dla zawodnikéw pitki
noznej, zespdt szatniowo-sanitarny dla zawodnikéw tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszacymi
tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom. biurowe oraz kottownia. W
kondygnacji pierwszego pietra przewiduje sie sale konferencyjna, sale ¢wiczen, pomieszczenie trenerdw,
archiwum, zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogdlnodostepny wezet sanitarny oraz kawiarnie. Dla
pomieszczen sali konferencyjnej oraz kawiarni przewidziano wygodne tarasy zewnetrzne.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

- llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

- 1. kondygnacji podziemnych 0

- Dlugosé x szerokos¢ (29,06 x 30,95) m
- Wysokos¢ budynku 7,25 m

- Powierzchnia zabudowy 530,4 m?

- Powierzchnia uzytkowa 718 m?

- Kubatura budynku 3482 m3
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania sie ze wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajacego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi plac budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania
sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdbw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
wilasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupetnien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgtoszone bedg uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

— projekt wykonawczy,

—  przedmiary robdt,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku roznic w zapisach w/w dokumentdw zawsze nalezy uznawaC za wigzace zapisy widniejace
w projekcie wykonawczym inwestycji.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu
miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap
Il — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Spis dziatébw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwienn (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotycza wszystkich robo6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamdwien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwier publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkows.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca réwniez Rysunki, stanowigca zatgcznik
do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych
odbioréow Robot, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisana
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajagcego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
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Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji
projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6ine Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — 0znaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Wykonawca — o0znacza o0sobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac

na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budows, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o0 zaméwionym zakresie i sg integralng czes$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegolowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole w zwigzku z
tym Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia
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te okazg sie nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Zamawiajacy hie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wiasna
wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mégt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby mdc przedtozyc¢ taczng cene. Wykonawca
moze pozyska¢ dodatkowe informacje ufatwiajgce kalkulacje oferty w drodze zapytan do Zamawiajgcego lub
organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace
dokumenty:

— oSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediéw w spos6b uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny spos6b ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zaplacie.

1.5.4.  Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczeg6ty zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.5.,5.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robo6t i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt
lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sie do ustalef prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciagty powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi  uszkodzenie lub  zniszczenie wihasnosci prywatnej lub  publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania;

— miat szczego6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaC bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
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fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru..

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t. Jezeli materialy z
akceptowanego zrédia sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ zrodio
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Robwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje sie Ze nie sa one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegblnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwatosc i
niezawodnos¢ oraz rowne lub mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim
liczac od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen o wiekszym zuzyciu energii elektrycznej niz
wyspecyfikowano w dokumentacji.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rdwna lub lepsza trwatos¢ i niezawodnosc¢.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw

Wytwdrnie materiatow i elementoéw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga

by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspOtprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowiagzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Umowie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosg, stabilnos¢ i bezpieczefnstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziataii do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,

jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar Materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btgd w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Szczeg6towy Harmonogram Realizacji Rob6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
i Uzytkownikowi harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez
uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogly zosta¢
rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie
obowigzujagcym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opéznien

realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres$lone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawece. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia rob6t,

— uzgodnienia przez Inspektora harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robat,

—  przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do

akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robét

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzedzie pomocne i niezbedne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbioru czesciowego. Szczeg6ty patrz pkt. 7.1

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

6.7.4.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

—  protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

—  protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do umownych ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis rob6t,
— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokos¢ x (gtebokos¢ / wysokosc) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robot zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu elementow robot — podstawa do wykonania ptatnosci czesciowych,
— odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robo6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej
lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
0s6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagar przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny koriczy sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

8.5. Gwarancje i rekojmie

Ustala sie, ze w okresie gwarancji (60 miesiecy od daty odbioru koAcowego i wydania Swiadectwa Przejecia) i
rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj wiasny koszt, miedzy innymi do przeprowadzania na wiasny koszt
przegladéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiatow lub urzadzen nie zaleca
dokonywania przegladéw gwarancyjnych czesciej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiajacych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkod
bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robot, ktdre nie sg
skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajgcego.

Wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie lat trzech, liczac od dnia wydania Swiadectwa
Przyjecia.

Warunki dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) okreslono w umowie na wykonanie
prac realizacyjnych.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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8.7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopig,
— obmiar robot (jesli jest wymagany),
— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
—  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
— protokoty préb i badan,
— protokoty odbioru robdt zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
inne dokumenty wymagane przez inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowa na wykonanie
robo6t. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w ST i Dokumentacjg Projektows.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami tgczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamodwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentacji Projektowej i zakresie robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi obejmowacé w szczeg6lnosci:
e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
roboty geologiczne,
koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robét, wydatki na bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty ogolne
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,
e  koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu rohot,
e zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu umowy w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e podstawag do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora,
protokdt czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu 0 wykonane elementy robdt w danej
branzy.
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Podstawg ptatnosci okresowych jest ilo$¢ faktycznie wykonanych Rob6t przez Wykonawce zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Szczeg6ty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Szczegélnych Umowy z Inwestorem ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania og6lne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z péZzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pOzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Srona 19



B-00.01.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -00.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

[y

QWO ~NO UL WNPE

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 20



B-00.01.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem
zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza
stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiérka. Przewiduje sie catosé
prac objetych dokumentacjg projektowg przy wykonaniu rozbiérek i poézniejszego wywozu gruzu po
zakonczeniu prac.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczeg6towe

A. Dach

Przekrycie obiektu stanowi ptaski dach z zewnetrznym odprowadzeniem wéd opadowych. Demontaz konstrukcji
dachowych prefabrykowanych i zelbetowych prowadzié¢ w nastepujacej kolejnosci:

- rozbiorka rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich (ztomowanie),

- rozbiorka pokrycia i paroizolacji (utylizacja przez firme specjalistyczng),

- wykucie i rozbiorka stalowych i prefabrykowanych elementéw nosnych (ztomowanie i gruz uzytkowy),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach

konstrukeji.

B. Kominy
Wszystkie kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej oraz piony wentylacyjne
stanowig elementy $cian wewnetrznych i zewnetrznych nosnych i dziatowych. Przekrycie komindéw stanowg w
czesci monolityczne zelbetowe czapki kominowe.

Kolejnos¢ rozbiorki:

- rozbiorka czapek kominowych (gruz uzytkowy) jezeli wystepuja,

- rozbiorka Scianek kominéw (gruz uzytkowy),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach

konstrukgji.
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C. Stropy i wience stropowe
Dla stropéw belkowych i prefabrykowanych - gestozebrowych oraz stropéw wylewanych i wiencow
stropowych przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ rozbidrki:
- rozebranie posadzek i podtdg (gruz uzytkowy),
- zebranie i usuniecie warstwy izolacji cieplnej, dla welny mineralnej z zabezpieczeniem przed pyleniem
(utylizacja przez firme specjalistyczna) dla polep wywiezienie na sktadowisko odpadow,
- rozkucie wiencow stropowych i rozebranie kolejnych segmentéw stropu zaczynajac od $cian szczytowych
i posuwajac sie w kierunku klatki schodowej (gruz uzytkowy),
- wylewane fragmenty stropdw rozkuwac systematycznie kolejno wzdtuz pretdw zbrojenia nosnego (gruz
uzytkowy),
- ciecie zbrojenia wieficow oraz stropow wylewanych (zitomowanie odzyskanej stali),
- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach
konstrukgji.

D. Sciany murowane konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

Sciany noéne, ostonowe i usztywniajace warstwowe i petne, murowane z cegiet i pustakéw oraz lokalnie

wypetnienia z bloczkdw betonu komérkowego o réznej grubosci na zaprawie cementowej, cementowo —

wapiennej i wapiennej, $ciany betonowe i zelbetowe. Sciany wykonczone obustronnie tynkiem zwyktym
wapienno — piaskowym lub nieotynkowane.

Scianki dziatowe — wszystkie wewnetrzne $cianki dziatowe murowane z cegly ceramicznej, cegiet wapienno —

piaskowych oraz na szkielecie drewnianym obudowane ptytami widrowymi i gipsowo-kartonowymi.

Kolejnos¢ rozbidrki:

- rozbidrka scian wewnetrznych i zewnetrznych z wykuciem stolarki drewnianej i $lusarki drzwiowej i
okiennej w kierunku od szczytéw do klatki schodowej (gruz uzytkowy, odpady drewna i zltomowanie
odzyskanej stali),

- systematyczna rozhidrka Scianek dziatowych z wykuciem stolarki (gruz uzytkowy),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach
konstrukeji.

Nalezy dokona¢ wyburzenia fragmentow wewnetrznych S$cian nosnych budynku istniejagcego a takze

modernizacje otworéw okiennych i drzwiowych w tych S$cianach. Ze wzgledu na wyburzenie/demontaz

konstrukcji ponad omawianymi $cianami, wszelkie prace zwigzane z osadzaniem nadprozy nalezy prowadzic¢ jak
dla $cian nowo wznoszonych.

E. Nadproza i podciagi
W $cianach zewnetrznych i wewnetrznych nad otworami nadproza ceglane, odcinkowe, zelbetowe i stalowe.
Nadproza i podciaggi wiekszej rozpietosci wykonane jako wylewane w szalunkach na budowie.
Kolejnos¢ rozbiorki:
- wykucie i rozbioérka kolejnych nadprozy (gruz uzytkowy),
- rozkucie elementdw monolitycznych systematycznie z zabezpieczeniem przed zerwaniem i uderzeniem w
strop nizszej kondygnacji lub przewr6ceniem w wypadku stupdw (gruz uzytkowy)
- ciecie zbrojenia (ztomowanie odzyskanej stali),
- biezace usuwanie gruzu ze stropu nizszej kondygnacji aby nie dopusci¢ do jego przecigzenia.

F. Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne drewniane, betonowe lub zelbetowe, monolityczne, wylewane z betonu na budowie oparte

sg nha $cianach oraz na podciagach.

Kolejnos¢ rozbiorki:

- rozbiorka biegéw drewnianych z wykuciem z muru (drewno opatowe),

- rozkucie i rozbiorka biegéw schodowych wylewanych z zabezpieczeniem przed upadkiem na biegi nizsze
(gruz uzytkowy),

- rozkucie spocznikéw i podestow z zabezpieczeniem przed zerwaniem i uderzeniem w strop nizszej
kondygnacji (gruz uzytkowy),

- ciecie zbrojenia (ztomowanie odzyskanej stali),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach
konstrukeji.
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G. Konstrukcje stalowe i elementy zewnetrzne budynku

Balustrady stalowe, proste. Schody zewnetrzne pozostate oraz elementy gtdwnie z konstrukcji stalowej. Ploty i

ogrodzenia. Kolejnos¢ rozbiorki:

- rozkucie i rozbiorka biegéw i spocznikoéw schodowych, schoddéw na gruncie z zabezpieczeniem przed
nagtym zerwaniem (gruz uzytkowy),

- rozkucie tarasow i schodéw na gruncie (gruz uzytkowy),

- demontaz zadaszenn wej$¢, balustrad, ciecie ksztattownikéw, zbrojenia (ztomowanie odzyskanej stali)
elementy ozdobne do decyzji Inwestora,

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach
konstrukgji.

H. Fundamenty

Fundamenty wykonane jako betonowe i zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego, zbrojone pretami stalowymi

oraz kamienne, murowane z kamienia polnego na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Miejsca

naruszonego gruntu lub po wyburzonych elementach podziemnych budynkow nalezy zasypa¢ zasypka z piasku

Srednioziarnistego zageszczajac jg do ID = 0,6.

Kolejnos¢ rozbidrki:

- rozkucie i rozbiérka taw i stop fundamentowych oraz fundamentéw urzadzen (gruz uzytkowy),

- wyburzenie fundamentdéw kamiennych (gruz uzytkowy),

- demontaz i ciecie zbrojenia (ztomowanie odzyskanej stali),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezaco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach
konstrukgji.

I Instalacje wewnetrzne i przytacza

Instalacje elektryczne budynku wraz z osprzetem. Instalacje wodno — kanalizacyjne z osprzetem. Instalacje CO,

przytacza sieci do budynkow.

Kolejnos¢ rozbidrki:

- odiaczenie wszystkich sieci wewnetrznych od sieci miejskich z zabezpieczeniem miejsc przytgczenia,

- systematyczny demontaz w trakcie postepu rozbiodrki instalacji i osprzetu wewnetrznego (ztomowanie
odzyskanej stali i metali kolorowych, ewentualny odzysk materiatdw do powtdrnego wykorzystania
n.p. grzejnikow),

- demontaz przykaczy kolidujacych z nowymi obiektami (zkomowanie i odzysk materiatéw j.w.),

- usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco. Zabrania sie sktadowania urobku na elementach
konstrukgji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robo6t sprzet nie moze powodowal uszkodzer pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omowiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
$rodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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Podstawowg zasadg robot rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw konstrukcyjnych
oraz demontaz elementéw osadzonych wyzej. Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiérkowych
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Nalezy takze przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, ochrony
zycia i zdrowia:

Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie prac niebezpiecznych, w
przypadku pracy na rusztowaniach i na wysokosci posiada¢ do tego cele niezbedne uprawnienia.

Z uwagi na prace na wysokosci pracownicy powinni mieé¢ uprawnienia do pracy na wysokosci, posiadaé
inne niezbedne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni potwierdzi¢ wiasnorecznym
podpisem.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy sprawdzié¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb j ego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Narazeni pracownicy na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokos$ci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej (dotyczy tez to innych oséb przebywajacych na terenie
rozbiorki).

Na budowie powinien by¢ punkt pierwszej pomocy.

Ustali¢ miejsca segregacji odpadow - surowcéw wtdrnych, odpadow niebezpiecznych.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Zachowac kolejnos¢ robét, nie dopuszcza¢ do niekontrolowanej utraty statecznosci elementow konstrukgji.
Gromadzenie gruzu na rusztowaniach i konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.

Materiaty wymagajace specjalistycznej utylizacji przekazywa¢ uprawnionym do tego podmiotom.
Elementy stalowe w trakcie wyburzania moga zachowaé stan odksztatcenia sprezystego. Zachowad
szczegdlng ostroznos$¢ przy ich cieciu. Spawacze winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do prac przy
nos$nych konstrukcjach budowlanych.

Rozbierane elementy zelbetowe dzieli¢ na czeSci o wielkoSci nieprzekraczajacej ciezarem nosnosci
elementéw stropowych ponizej rozbieranego elementu. Nie dopuszcza¢ do ich gwattownego upadku,
uderzenia w inne elementy nosne.

Obalenie Scian czesci konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, $ciany
nalezy rozbiera¢ sposobem recznym, z rusztowan z zabezpieczeniami.

Zbedny materiat nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypisko.

Ciecie konstrukcji palnikami acetylenowymi, z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ.

Roboty rozbiérkowe i catkowity demontaz instalacji wykona¢ rownolegle z postepem prac rozbiérkowych
budowlanych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa po catkowitym odcieciu zasilania demontowanych
instalacji.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét (np. uzytkowy
gruz budowlany) muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Odtaczenie instalacji energetycznych z napiecia i pozostatych mediow w rejonach rozbiérek i prac
sprawiajacych zagrozenie.

Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiorki.

Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcow.

Zabezpieczenie prac na wysokosci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i rozprzestrzenianiem
kurzu, pytu.

Zapewnienie bezpytowego transportu gruzu z wysokos$ci przez zamkniete kanaty bezposrednio na srodki
transportu.

Zachowanie technologii rozbiorki i prawidtowej kolejnosci demontazu elementéw, zachowanie kolejnosci
etapdw realizacji, ewentualne zmiany wymagajg przeanalizowania bezpieczeristwa technologii.

Bezpieczne i racjonalne sktadowanie materiatéw z zapewnieniem droznosci tras komunikacyjnych i ich
bezpieczenstwa. Materiaty z rozbiérki usuwaé natychmiast z drég transportowych, rusztowan itp. i
sktadowac w miejscach na to przeznaczonych.

Zachowanie technologicznej kolejnosci wykonania robot rozbiérkowych. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowaC przy rozhiérce elementéw stalowych. Zastosowaé bezpieczne podstemplowania, cigé na
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mniejsze, odpowiednie do S$rodkOw transportu czesci, zachowa bezpieczna kolejnos¢ rozbiorki i
transportu. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca w oparciu przedstawione wytyczne powinien sprawdzi¢
aktualne uwarunkowania, sporzadzi¢ harmonogram robét, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- Generalnie nalezy stosowac sie do przepisow obowiazujacych w budownictwie, wykonywa¢ prace zgodnie
ze sztuka budowlang i przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢
wyraznie okreslone i nie sprzeczne z obowigzujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie strony

umowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w czesci
Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

— miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

—  zapoznac¢ pracownikow z programem rozbidérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / Scianach, ktore zagrazajg bezpieczenstwu,

— wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ lampy, drzewa, obiekty i ich elementy, ktdre nie podlegaja rozhidrce.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzié
w spos6b uniemozliwiajagcy przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i os6b. Odpowiada tez
za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepisow BHP (Dz.U.Nr 13 z dnia 10.04.1972 r , poz 93) teren budowy i rozbiorki
powinien byé wygrodzony i oznakowany. W widocznym miejscu, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m nalezy
umiesci¢ tablice informacyjna. Napisy na tablicy powinny byé wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty,
na sztywnej ptycie koloru zékego, czarnymi literami i cyframi, o wysokosci co najmniej 4 cm. Dodatkowo
na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegajace o pracach rozbiérkowych i zakazie wstepu na teren. Wjazd
na teren rozbiorki bedzie odbywat sie przez istniejaca brame.

5.3. Roboty rozbiorkowe

W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbiérkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0s6b nieupowaznionych w obreb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdw bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych, rozbiérkowych.
Roboty rozbhiérkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku.
Rozbidrki dachu, stropéw i $cian zewnetrznych nalezy wykonaé przy pomocy rusztowan celem zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw. Elementy z rozbieranego budynku nalezy sukcesywnie wywozi¢ z terenu placu
rozbiorki.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI 1 SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —
w tym takze odpadéw porozbiérkowych — jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwdrca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych
ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczeciem robét dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwr6ci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegblnych elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady
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zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontow i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowa¢ i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne — np. metal, szkio.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtdrnym ich przetworzeniu nalezy przekazac je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktore nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtdrne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firme zatrudniong do
wywozu odpaddw.

Prace rozhiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy konstrukcje budynku zabezpieczyé przed niekontrolowang
utratg statecznosci elementéw demontowanych. Wyburzenia oraz prace montazowe nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ przy podstemplowanych stropach przy statym dozorze technicznym.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajgc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wyburzen przez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisami BHP.
Prace rozhiorkowe nalezy wykonywac recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe
mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

—  statecznos$¢ istniejacych budynkow,

— ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

—  kolejnos¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukeji,

—  zabezpieczeniem przed dostepem o0so6b trzecich do rejonu robot.
Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
elementu. Przewracanie $cian lub innych czeSci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Uzycie materiatdw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiorkowych zobowigzany
jest przedtozyé wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiérkowych musi uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego ( DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.4. Przepisy BHP podczas prowadzenia robot rozbidrkowych

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych bezwzglednie nalezy przestrzega¢ szczegétowych przepisow BHP
okreslone sa w Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.). Ponadto obowiazujg wszystkie ogdlne przepisy BHP
dotyczace wykonywania rob6t budowlanych, ochrony osobistej pracownikéw, sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzen oraz zagospodarowania placu budowy.

Najwazniejsze zalecenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét rozbidrkowych
metoda mechaniczng i reczna:

— Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

— Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktorej moga spadac¢ przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6 m,

— Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie
wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty,
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— Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
itp. jest zabronione,

— W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0 1 m
wiecej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu,

—  Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,
gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inng,

— Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego,

— Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$é obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr jest zabronione,

— Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m / sek. nalezy roboty wstrzymac,

—  Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione,

— Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy
na whasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

5.6. Wywo0z gruzu

W zaleznosci od stanu technicznego, elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy moga by¢
zakwalifikowane do nastepujacych grup:
- Materiaty nadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny).
- Materiaty nienadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania, w tym materiaty niebezpieczne dla
zdrowia i srodowiska.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdbw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju
materiatu i grupy. Komisja powotana przez Zamawiajagcego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej
materiatdw pochodzacych z rozbidrek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokét przeklasyfikowania
materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nie nadajacych sie do powtérnego uzycia lub wbudowania, po
oddzieleniu od nich materialtdw niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska, zostang pozbawione cech
uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na skladowisko
odpadéw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz)
Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajacego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy
powinny wptyna¢ na konto Zamawiajgcego. Ew. materiaty zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i
Srodowiska wbudowane w obiekt i bedace przedmiotem demontazu nalezy powierzy¢ specjalistycznej ekipie
majacej pozwolenie na przetwarzanie i utylizacje tych odpadow. Pozostale wybrakowane materiaty Wykonawca
powinien wywiez¢ na sktadowisko odpadow. Koszty sktadowania i utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nadajacych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja
dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na czes$é, ktdra zostanie wbudowana
w remontowany obiekt oraz cze$¢, ktdra nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty
stanowigce cze$¢, ktoéra zostanie powtdrnie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla
Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilosciowo - wartosciowym). Natomiast materiaty
stanowigce czes$¢, ktora nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do
przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajgcego. Dokumenty potwierdzajgce podziat materiatdw z
rozbiorki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu
Zamawiajacego lub sprzedazy stanowia podstawe do rozliczenia robét rozbidérkowych i demontazy. Odpady
gruzowe przeznaczone sg do recyclingu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robdt musi byé zgodna z wymogami og6lnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot rozbidrkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ roboét
oblicza sie wedhug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa:

— dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?], [m?],

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét omoéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczeh za wykonane prace oméwiono w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Opfate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru robét i badan
kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem kolumn iniekcyjnych technikg iniekcji strumieniowej ,,jet grouting”,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa stadionu miejskiego
wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il —
budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262211-3  Whijanie pali

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt fundamentowych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt wymienionych w p. 1.1., zwigzanych
z iniekcyjnym wzmocnieniem gruntu, przy zastosowaniu technologii ,jet grouting”. Wykonanie kolumn
iniekcyjnych ma na celu wzmocnienie podtoza gruntowego o niedostatecznej nosnosci.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Technologia ,.jet grouting”- spos6b iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wiazacego, w ktérym
iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o srednicy od 1,5 do kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie
zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem mierzonym na kroccu ttocznym
pompy, rzedu 10,0 — 100,0 MPa. Przewod iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi
posuwistemu i obrotowi. Predko$¢ wyciagania zerdzi powinna wynosi¢ od 50 — 100 cm/min, liczba obrotéw od
10-30 na minute.

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiekowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i $rednicy
okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania wttaczanego zaczynu
wigzacego z czasteczkami gruntu (bryfa gruntu o zmodyfikowanych wiasnosciach).

Stopien wzmochnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogélnej objetosci bryty podioza
gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
peini zgodne z Dokumentacji Projektowej lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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Dokumentacja techniczna na podstawie, ktérej wykonuje wzmacnianie gruntu metodg iniekcji strumieniowej
powinna zawierac:

— plan urzadzen i instalacji podziemnych w miejscu budowy, dostepne informacje o istniejgcych
fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczace zabezpieczen
i sprawdzania w czasie robdt rzeczywistego potozenia urzadzen,

— dokumentacje badan podtoza, podajaca budowe geologiczng, parametry geotechniczne warstw gruntu,
poziomy wystepowania i poziomy piezometryczne wdd gruntowych, dane o przepuszczalno$ci warstw
oraz sktadzie chemicznym wad i agresywnosci Srodowiska,

— projekt wykonawczy wzmocnienia,

— naZzyczenie zamawiajgcego Program Zapewnienia Jakosci, wymagania BHP.

Dokumentacja technologiczna powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne przedsiebiorstwo wykonujace
iniekcyjne wzmocnienie gruntu albo przez nie uzgodniona.

W czasie rob6t nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzér ze strony zamawiajacego.
Niezbedna jest obecno$¢ odpowiedzialnego kierownika rob6t lub jego kompetentnego zastepcy. Przebieg robot
powinien by¢ biezaco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.

Kolumny nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci  warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych
nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowa¢ potrzebe odpowiednich
zmian konstrukcji i sposobu wykonania robot.

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzega¢ wymagan dla robot
ogélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajéw robét.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali iniekcyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robot. Dostarczane materiaty musza mie¢ niezbedne atesty,
a zrodta dostawy tych materiatow muszg by¢ dokumentowane. Najczesciej stosowanymi materiatami sg cement,
woda i ewentualnie dodatki modyfikujace whasnosci technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa
w odpowiednim, przewidzianym w projekcie gatunku.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczynéw wigzacych na bazie srodkéw mineralnych i
chemicznych, gwarantujacych osiggniecie celu zalozonego w Dokumentacji Projektowej. Doktadny skiad
zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych okresla Wykonawca
wzmocnienia w opracowanym projekcie technologicznym.

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych nalezy stosowac stal zbrojeniowa o parametrach zgodnych z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowana stal musi posiada¢ $wiadectwo jakosci.

2.3. Cement

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii ,,jet grouting” wskazane jest stosowanie
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw mineralnych o markach 32,5R, 42,5R lub 52,5R. Nie
wyklucza sie zastosowania innych rodzajow cementéw, pozwalajacych uzyskaé zadane parametry techniczne
wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

— Dla cementu workowanego — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach), ofoliowane palety.

— Dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiaréw
poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania. Cement nie moze by¢ uzyty
po okresie:

— 20 dni w przypadku przechowywania go w skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

W przypadku zaczynéw wykonanych na bazie innych Srodkéw wigzacych, wedtug indywidualnych receptur
gwarantujacych osiagniecie celu projektowego, nalezy dotaczyc¢ instrukcje sporzadzania oraz przechowywania
poszczegblnych sktadnikéw i gotowego zaczynu.
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2.4. Woda zarobowa

Wode zarobowg do sporzadzenia zaczynéw cementowych nalezy pobiera¢ wprost z wodociagdw lub studni albo
dowozi¢ beczkowozami ze sprawdzonych Zrddet. Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania
powinna spetnia¢ warunki w/w normy.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do wykonania robot iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej w niniejszej ST nalezy uzy¢ specjalistyczny
sprzet skladajacy sie z nastepujacych podstawowych elementéw:
— wiertnica wraz z osprzetem ( gltowica iniekcyjna, przewod iniekcyjny, dysze),
— ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),
— mieszalnik wolnoobrotowy,
— wysokocisnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa),
— manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,
— waga typu ,,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw i sprzetu wykonuje sie ogdlnodostepnymi $srodkami transportowymi dostosowanymi do
przewozu okreslonych towardw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty iniekcyjne objete niniejszg Specyfikacjg Techniczng wykonywane moga by¢ tylko przez Wykonawce
posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonywania iniekcji technikg strumieniowg ,jet grouting” oraz
odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wasny koszt Projektu technologii i
organizacji robét oraz na zyczenie Zamawiajacego dodatkowo opracuje Program Zapewnienia Jakosci.

5.2. Zakres robot

Roboty iniekcyjne gruntu obejmujg nastepujace czynnosci:
—  zainstalowanie sprzetu,
—  wytyczenie w terenie miejsc otwordw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— dokonanie przewiertow przez fundament i chudy beton,
— wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej ,,jet grouting”,
— pobranie kontrolnych prébek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia
osiggniecia wymaganych parametrow technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej,
— usuniecie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego,
— wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja:
— materiaty uzyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,
— roboty iniekcyjne i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
—  wytrzymato$¢ zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na Sciskanie,
— Srednica kolumn,
— nos$no$¢ kolumn o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.

6.2. Kontrola materiatow

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan Projektu Technicznego i okreslonych w pkt.2 niniejszej ST.
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6.3. Kontrola robét iniekcyjnych i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Kontrole nalezy prowadzi¢ w trakcie robot iniekcyjnych, sprawdzajac rozstaw otwordw i ich glebokosci, oraz
rejestrujac parametry techniczne formowania kolumn.
Dla kazdej kolumny iniekcyjnej nalezy prowadzi¢ metryke, zawierajacg nastepujace dane:

—  Numer kolumny,

—  Srednica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,

— Rzedna gtowicy kolumny,

— Rzedna podstawy kolumny,

—  Glebokos¢ przewiertu przez fundament,

—  Glebokosé otworu,

— Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

—  Gestosé zaczynu iniekcyjnego,

—  los¢ wttoczonego zaczynu (dm3) lub ilos¢ zuzytego cementu (kg),

— Cisnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.
W/w parametry, jak rdwniez raporty dzienne z prowadzonych rob6t nalezy odnotowywaé¢ w prowadzonym na
biezaco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.

6.4. Kontrola wytrzymatosci gruntocementu

a) Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢ prébki wyptywajacej z otworu mieszaniny
gruntocementowej. Prébki przechowywane w warunkach zblizonych do naturalnych, po 28 dniach
twardnienia nalezy poddac prébie wytrzymatosciowej na Sciskanie. Przyjmuje sie, ze wytrzymato$¢ tak
pobranych probek stanowi 70% wytrzymatosci projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach
iniekcyjnych, ktéra powinna wynosi¢ Rmin 5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach
pochodzenia organicznego (torfy, namuty) Rmin 1,0 MPa.

b) Niezaleznie od powyzszych badan nalezy z kolumn iniekcyjnych po 28 dniach od daty iniekcji, pobrac¢
metodg wiercenia rdzenie i podda¢ je badaniom wytrzymatosciowym na Sciskanie. Badania
wytrzymatosci na Sciskanie nalezy wykonywac na probkach o stosunku wysokosci do srednicy 2,0.

c) llos¢ probek i miejsce pobrania okresli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Tolerancje wykonania

a) rozstaw kolumn iniekcyjnych: +5 cm,
b) glebokosé formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza sie),
c) wytrzymato$¢ gruntocementu na Sciskanie:
o dla probek uformowanych z mieszaniny wyptywajacej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej
nie ogranicza sieg),
o dlardzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest jeden metr [1 m] uformowanej kolumny iniekcyjnej o okreslonej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zakres odbioréw

Odbiorom podlegaja:
— materiaty wyjsciowe,
— wykonane kolumny iniekcyjne.
Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:
—  stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,

— stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badan
okreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
Strona 34



B-01.02.01- JET GROUTING

8.2. Sposbb postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikdw badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien stwierdzic:

— czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogow niniejszej ST
lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznosci rzeczywistych
warunkow gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej,

— czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwigkszenia stopnia
wzmocnienia gruntu.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana wing Wykonawcy, roboty beda robotami
dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-EN 12716
PN-EN 1008:2004

PN-EN 196-3:
PN-EN 196-6:
PN-EN 197-1: 2002

PN-EN 197-2: 2002
PN-81/B-03020

PN-83/B-02482

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Geotechnika. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji
betonu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentdw palowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopdw, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu
miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku,
etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,

45110000-1 X
roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds,

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wg WZoru:
U= d60/d10,
gdzie:
deo Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow
w czasie budowy. Zakres robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg obejmuje:
wykonanie wykopéw mas ziemnych w celu wykonania wszelkich fundamentow okreslonych
w Dokumentacji Projektowej,
— wykonanie wykopéw mas ziemnych pod tereny utwardzone,
— wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich,
— wykonanie wszelkich innych wykopdéw niezbednych do wykonania robét okreslonych niniejszg ST.
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1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Przed przystapieniem do wykonania robo6t ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody.

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, c.0., itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) w jakiej moga by¢
wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.

2. MATERIALY
Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wihasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do odspajania, wydobywania i usypywania gruntow Wykonawca powinien uzy¢ koparki. W koricowej fazie
wykopdw, tj. ostatnie 20cm — mase ziemng nalezy wybra¢ recznie i w tym celu nalezy stosowa¢ sprzet reczny:
topaty, kilofy itp. W celu przenoszenia gruntéw i jego zageszczania powinien byé uzywany sprzet okreslony
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne. Transport
mas ziemnych powinien odbywac sie przy pomocy samochodéw skrzyniowych i wywrotek, taczek. Szczegdty
dotyczace transportu urobku przedstawiono w punkcie 4.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopéw moze
nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw zgodnie z dokumentacja projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundament bedgq wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa, wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé
0 strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu:
+ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wkasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Nalezy bezwzglednie usuna¢ i catkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych grunty préchnicze i zastgpié
je nasypem budowlanym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050
i przepisami BHP.
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5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu na skfadowanie mas ziemnych. Odklady powinny by¢ uformowane
w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu
z odkfadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sktadowisko.

5.4. Odwodnienia rob6t

Na czas budowy, zaleca sie zaprojektowaé odpowiednie wykopdéw np.: poprzez wykonanie rowow
odwadniajacych ujmujacych wody poopadowe i poroztopowe.

Z uwagi na duzg wrazliwo$¢ na zawilgocenie gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym rédwniez w trakcie
eksploatacji obiektu wody poopadowe i poroztopowe z rynien i terendw utwardzonych obok budynkéw, nalezy
uja¢ w szczelng kanalizacje i odprowadzi¢ poza obreb budynkdéw.

Niepozadane jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty
te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robét nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpaddw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubo$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopoéw instalacyjnych wykonaé z miejscowych piaskéw zageszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapic do jej zageszczania. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
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zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej
wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.8. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania:

— dla nasypéw zageszczanych partiami ok. 0,80 m migzszosci — Is = 0,98,

— dlaistniejgcych piaskéw srednich i pospotki — Is = 0,96.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogescic do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np. ptyta
statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypdw budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé
odbioru zageszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagarn dotyczacych jakosci robét. Doktadnos¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopéw nie powinny by¢

wieksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
— protokotdéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢
na:

— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

—  prawidtowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt zwiagzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szescienny [m®]. Ogdlne
zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami projektu budowlano-przetargowego i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Oplate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena wykonania
robét obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkiad,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— wykonanie podbudowy z kruszywa,

—  zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych

wskaznikdw zageszczenia,

— wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

—  zakup materiatow,

— transport materiatéw na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  przygotowanie podioza,

— uporzadkowanie stanowisk pracy.
W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie podtozy i podktadow
z zapraw i betonu, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1
w Barlinku, etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich rob6t zwigzanych z wykonaniem

podkladéw i podiozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie (symbole zgodne z

dokumentacjg projektows):

— B1-gruntrodzimy,

— B2 - piasek zageszczony warstwami, grubosci 30 cm,

— B3 - zwirek ogrodowy, grubosci 5 cm,

— B4 - podktadowy beton konstrukcyjny, grubosci 10 cm,

— B5 - wylewka z jastrychu grzewczego zbrojone siatkg stalowa, dylatowana, grubosci 7 cm,

— B6 - wylewka betonowa zbrojona siatka stalowa, dylatowana, grubosci 7 cm,

— B7 - wylewka z jastrychu wodo i mrozoodpornego, w spadku 0,5%, zbrojona siatkg stalowa, dylatowana,
grubosci 5 cm.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania podtozy i podktadéw z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédia. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia
sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodto zaopatrywania
w materiaty. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac sie
postanowieniem ogdlnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04,
tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

2.2.5. Pyta posadzki na gruncie

Plyte posadzek na gruncie nalezy wykona¢ grubosci 15,0 cm z betonu klasy minimum C12/15 (B15). Plyte
nalezy zbroi¢ w $rodku grubosci siatka zbrojeniowag Q188 ze stali AIlIN (siatka z pretéw @6 w rozstawie
15,0 cm).

Plyty posadzek na gruncie nalezy uktada¢ na podkiadzie zwirowo-piaskowym o grubosci minimum 25,0 cm i
stopniu zageszczenia 1D=0,70 (wskaznik zageszczenia 1S=0,95). Zaleca sieg, aby jastrych uktadany na warstwie
styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo. W przypadku podwyzszonego poziomu wod gruntowych na powierzchni
ptyty posadzki nalezy utozyc¢ izolacje przeciwwodng. Ptyte posadzki nalezy oddylatowa¢ od scian budynku za
pomocg dwoch warstw papy asfaltowej lub z wykorzystaniem masy trwale plastycznie;j.

Dobor warstwy wierzchniej na podstawie wytycznych architektonicznych nawigzujacy do sposobu uzytkowania
obiektu (Scieralno$¢, odpornos¢ na korozje, odporno$¢ na uderzenia itp.). W przypadku koniecznosci
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zagwarantowania odpornosci na $cieranie zaleca sie stosowanie zbrojenia rozproszonego zgodnie z wytycznymi
producenta zbrojenia.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do rob6t muszg korzystac z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczenh oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozié¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nienaruszajagcymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
ukfadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkdw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
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— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakorczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy
konieczne jest weczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Podloze - piasek zageszczony

Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywac
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopow”.

5.2.2. Podkiad betonowy

Podktady z betonu wykonywaé zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonac podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o Scisle okresSlonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony
przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadia ponizej 5°C, gdy poditoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajagcymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny byé natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peing gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.2.3. Posadzki betonowe zatarte na gtadko

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okre$la¢ m.in. rodzaj posadzki,
grubo$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkow, rozmieszczenie wpustdw podiogowych oraz szczelin
dylatacyjnych. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na sciskanie nie nizsza niz 10 MPa.

W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podkfadzie naprezenia rozciagajace,

- wzdhuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obciazenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczag:

- 36m? przy posadzkach z betonu zwyklego,
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- 12m? przy posadzkach jednowarstwowych,

- mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretdw utozonych krzyzowo w Srodku grubosci
posadzki. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura pomieszczen
powinna wynosi¢ minimum +5°C. Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni
czystej i szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢
ukfadane metoda ,,Swieze na Swieze”. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie
moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm. Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagescic,

a powierzchnie wyrdwnac i zatrze¢ na gtadko. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni

chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od

wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Wymagania dotyczace wykonania:

- chudy beton nalezy wykonczyé na gtadko, gdyz bedzie stanowit podtoze dla izolacji przeciwwilgociowej
budynku,

- folie PE nalezy uktadaé¢ w 2 warstwach luzem na podkiadzie z chudego betonu stosujac zaktady min.
100 mm, folie nalezy wywina¢ na Sciany i stupy powyzej posadzki (nadmiar folii nalezy odcia¢ po
wykonaniu posadzki),

- szczeliny skurczowe i dylatacyjne oraz szwy robocze nalezy wypetnié sznurem dylatacyjnym ze
spienionego poliuretanu oraz uszczelni¢ poliuretanowa masg dylatacyjna,

- phyta podtogowa powinna by¢ oddylatowana od $cian i stupow za pomoca pianki polietylenowej grubosci
10 mm,

- wolng krawedz posadzki we wrotach komdr sktadowania nalezy zabezpieczy¢ stalowym ocynkowanymi
katownikiem 100 x 100 x 5 mm,

- posadzka betonowa powinna by¢ zageszczana i polerowana za pomoca specjalistycznych urzadzen
mechanicznych,

- ciecie szczelin dylatacyjnych przy pomocy pity diamentowej,

- doktadno$¢ wykonania:

0 dopuszczalna odchytka na catej dtugosci komory sktadowania: £20 mm,
o dopuszczalna odchytka na dtugosci 10 m: +10 mm,

0 dopuszczalna odchytka na dhugosci 2 m: +5 mm,

0 dopuszczalna odchytka na dtugosci 10 cm: +2 mm.

5.2.4. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym wykonuje
sie podktad zwigzany, powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczern oraz nasycone woda. Warunkiem
wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdéw wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowa¢ reczne lub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadaé
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o glebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podkiadu, dzielac
powierzchnig na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m?, przy diugosci boku prostokata nie przekraczajacej
6m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m? przy najwiekszej dtugosci boku
3m. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie woda. W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

— Certyfikat na znak bezpieczefAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wAasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyrc')wnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcdw.

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— roéwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm,

— odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dhugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowsa podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest 1m3, dla warstw wyréwnawczych z zaprawy
cementowej — 1m?2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadow

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli
odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkiadow

Odbio6r nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw
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badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci podkitadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek

kontrolnych pozostaw
— réwnosci podkiadu,

ionych w czasie wykonywania robét,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty

i poziomicy, odchylen

ia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez ocenge wzrokowsa,

—  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
—  prawidtowosci wykonania spadkéw.

Odbiér gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

9. PODSTAWA PLATN

ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

0OsCl

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m® lub 1m? elementu obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,
— wykonanie podtozy lu

b podktad6w z zapraw lub betonu,

— roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie pom

iarbw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

W cene wlicza sie takze wszelkie inne roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac okreslonych

w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-M-47850:1990

Instrukcja ITB 156/87

Umowa, warunki umowy.

Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Kruszywa do betonu.

Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczenie czasoOw wiazania i statosci objetosci.
Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogblne i reguty
dla budynkdw.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu

jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych.

Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajacych na robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu
miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1
w Barlinku, etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 |Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m® i nieprzekraczajacej 2600 kg/md.

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach walcowych
wynoszacej 20 MPa (probka walcowa o wymiarach: $rednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchitona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiert wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopienn_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
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1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zelbetowych i betonowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zamOwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg
w pehni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementdw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania elementéw betonowych moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania
elementdw zewnetrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.2.5. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu, metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreSlonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie moga przekracza¢ +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedtug metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopien Stopien
Klasa | stozka, Klasa w Klasa PIEN 1 K lasa rozptywu,
zageszczenia
mm sekundach mm
S1 10-40 VO =31 Co >1,46 F1 <340

S2 50-90 V1 30-21 C1 1,45-1,26 F2 350 - 410
S3 100 - 150 V2 20-11 C2 1,25-1,11 F3 420 - 480

S4 | 160-210 | V3 10-6 C3 | 1,10-104 | F4 | 490-550
S5 > 210 V4 5-3 - - F5 | 560- 620
- - - - - - F6 > 630

Tab2. Przyktadowe zastosowanie mieszanek betonowych o roznych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czestotliwoscig powyzej 6000 drgan na min;
wyroby prefabrykowane zageszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
VO wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zageszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie o prostych przekrojach, rzadko
V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i zelbetowe zageszczane wibratorami wgtebnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zageszczane mechanicznie przy uzyciu

V3, S1 . , . . . ; . g
wibratoréw wgtebnych i powierzchniowych; elementy cienko$cienne zageszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowej.
Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
V4, S2 ztozonych przekrojach, gesto zbrojone zageszczane recznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy uzyciu wibratorow wgtebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki recznie sztychowane; betony samozageszczalne.

2.2.6. Materiaty do wykonania poszczegolnych robot

- tawy fundamentowe o wymiarach w przekroju zgodnym w rysunkami branzy konstrukcyjnej wykonac
nalezy z betonu szczelnego W6; C20/25 (B25) zbrojone stalg A-1IIN (RB-500W) i A-0 (St0S); otulina
5,0 cm.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciagtos¢ zbrojenia podiuznego taw, zwracajac szczeg6lng uwage na
poprawno$¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podiuzne taczy¢ na zaktad minimum 60,0.

Prety z taw poprzecznych zaginaé w tawy podiuzne na dtugo$¢ minimum 60,0 cm zgodnie z og6lnymi
zasadami taczenia zbrojenia. W miejscu faczenia pretdw zbrojenia podtuznego rozstaw ten powinien byé
zmniejszony do potowy. Na linii budynku istniejacego nalezy dopasowaé poziom posadowienia do
poziomu posadowienia budynku istniejagcego poprzez wykonanie tawy schodkowej. W fawach
schodkowych wysokos¢ uskoku nie powinna przekracza¢ 20,0 cm, a kat nachylenia schodka nie powinien
przekracza¢ 30°. Poszerzenia taw pod kominy nalezy zbroi¢ dotem siatkg pretéw #12 ze stali A-IlIN
(RB-500W) o rozstawie 15,0x15,0 cm.
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- Phyty fundamentowej pod trzonem windy o grubosci 30,0 cm wykonanej z betonu szczelnego W6; C20/25
(B25) zbrojonej stalg A-1IIN (RB-500W); otulina 5,0 cm. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢
zbrojenia podtuznego ptyty i przewigzaé to zbrojenie ze zbrojeniem projektowanych taw.

o Fundamenty nalezy posadowié na giebokosci -1,10 m ponizej poziomu +0,00 architektury, lecz nie
phycej niz 0,80 m ponizej poziomu projektowanego terenu.

o Wykop pod fundamenty wykona¢ mechanicznie do glebokosci ~20,0 cm powyzej poziomu
posadowienia. Pozostatg gtebokos¢ wykopu wykonac recznie.

0 Pod powierzchnig taw fundamentowych nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10)
grubosci 10,0 cm po uprzednim wzmocnieniu podtoza gruntowego.

0 W przypadku stosowania izolacji pokrywajacej krawedz elementu, dang krawedz nalezy fazowac pod
katem 45° stosujac faze ~3,0 cm.

o Z fundamentow nalezy wypusci¢ prety startowe w celu potgczenia fundamentow z projektowanymi
elementami zelbetowymi.

- W budynku wykona¢ nalezy zelbetowe stropy monolityczne, wylewane na mokro. Stropy grubosci 18,0 cm
wykona¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN (RB-500W) i A-0 (St0S); otulina 2,0 cm,
wg rysunkow projektu wykonawczego. Wokot otworu na schody zaleca sie wykonanie noska obwodowego o
szerokosci ~7,0 cm i wysokosci siegajacej do poziomu projektowanego jastrychu.
Poziom wierzchu i spodu stropu wg wykonawczych rysunkéw konstrukcyjnych. Ze zbrojeniem stropdw
nalezy przewigzac zbrojenie przylegajacych elementéw zelbetowych. Wokoét stropu i nad $cianami nosnymi
nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy. Szczegoty zbrojenia stropéw i wiencow nalezy realizowaé zgodnie
rysunkami projektu wykonawczego. W trakcie szalowania i zbrojenia nalezy przewidzie¢ otwory dla instalacji
rurowej i przewodoéw wentylacyjnych a zbrojenie kolidujace z ww. otworami rozcina¢ i dodatkowo zbroi¢
podwdjnymi pretami miedzy w obu kierunkach zbrojenia na dtugosci 50 $rednic poza obrys otwordw.

- W konstrukcji zastosowano stupy/rdzenie zelbetowe o przekroju jak na rysunku konstrukcji zlokalizowane w
grubosci projektowanej sciany. Stupy wykonac z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-11IN (RB-500W), A-I
(St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunkdw projektu wykonawczego. Dla stupdw/rdzeni w zaleznosci
od lokalizacji nalezy wykona¢ prety startowe potgczone z fundamentem i stropem. W stupach umieszczonych
w szerokos$ci $ciany nalezy wykona¢ strzepia co trzecig warstwe cegiet na glebokos¢ ~20,0 cm w celu
wzajemnego przewigzania elementdw konstrukcyjnych.

- Nalezy wykona¢ podciagi i nadproza zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojonego
stalg A-I1IN (RB-500W), A-1 (St3S) i A-0 (St0S); otulina 3,0 cm, wg rysunkéw projektu wykonawczego.
Belki i nadproza zelbetowe wykonywane na budowie nalezy faczy¢ z pozostatymi elementami zelbetowymi w
przypadku wzajemnego przenikania.

- Nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy w poziomie oparcia ptyt stropowych i petnigcy réwniez rownolegle
funkcje attyki w poziomie stropodachu. Wieniec w obwodzie phyt stropowych o wymiarach jak na rysunku
konstrukcji dokumentacji projektowej wykona¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojony pretami stalg A-11IN
(RB-500W) i A-0 (St0S). Wierice na poziomie stropdw lub belek zelbetowych monolitycznych i stalowych
wylewac jednoczes$nie ze stropami i belkami. Nalezy bezwzglednie zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego
wiencow, zwracajac szczegdlng uwage na poprawno$¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podiuzne
taczy¢ na zaktad minimum 60,0 cm, jednak nie nalezy tgczy¢ wszystkich pretéw w jednym przekroju. Prety z
wiencow poprzecznych zagina¢ w wierice podtuzne na dtugos¢ minimum 60,0 cm zgodnie z og6lnymi
zasadami tgczenia zbrojenia. W przypadku przerwania ciggtosci wiefnca przez stalowa belkg stropowg
zbrojenie wienca nalezy przeciagna¢ przez nawiercone otwory w belce stalowej lub przyspawac prety do
belki. Na zbrojenie belek zelbetowych monolitycznych biegngcych na poziomie wierica mozna wykorzystaé
prety zbrojeniowe wienica. W miejscu taczenia pretéw zbrojenia podiuznego rozstaw ten powinien by¢
zmniejszony do potowy.

- Nalezy wykona¢ wewnetrzne dwubiegowe monolityczne zelbetowe schody ptytowe z betonu C20/25 (B25)
zbrojonego stalg A-11IN (RB-500W), i A-0 (St0S); otulina 2,0 cm, wg rysunkéw projektu wykonawczego.
Ptyta biegowa opiera¢ sie powinna gorg na dodatkowej belce ukrytej w spoczniku a dotem opiera sie o wiasny
fundament stanowiacy odrebng czes¢ konstrukgji.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi,

— innych alternatywnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania rob6t zwigzanych z impregnacjg betonu jako narzedzia nadajg sie wszystkie urzadzenia
niskocisnieniowe, pompujace i natryskowe, pompy do ptyndw jak rowniez watek futrzany, pedzel angielski,
gabka i mop. Urzadzenia musza by¢ suche i czyste. Po uzyciu, jak rdwniez przy dtugich przerwach w pracy,
nalezy je czysci¢ dokfadnie woda.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajgc
do segregacji masy.
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dolguszcz_allny Czas transportu [min]
[°C] _ odzaj srodka transportowego _
Bez mieszadta Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do
whbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakofczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na skfadowisku nalezy nie dopuszczaé do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20-40mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymieszaé dopiero podczas dozowania materiatdw do mieszanki betonowe;j.
Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi  czynnikami
atmosferycznymi i tgczeniem ze sobg dwaéch réznych kruszyw.
Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo skiaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. skiadowanie na zime - uklada
sie je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem - sktadowac nalezy
je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie skladowanie kruszywa
w magazynach zamknietych, zapewniajgcych rownomierng i niezmienna wilgotnos¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywa¢ nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych,
dbajac by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi
w pozniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywa¢ bedziemy krécej niz 10 dni, dopuszcza
sie skfadowanie materialu na wolnym powietrzu, zapewniajgc jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie
chroniace przed opadami i $sciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyfadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skkadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczecie

robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i

dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

—  wybor skfadnikdw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— spos6b transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— spos6b pielegnacji betonu,

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

—  prawidtowos¢ wykonania deskowan,

—  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

—  czystosé deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatdw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z Wymaganlaml norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

—  szybkos$¢ betonowania,

—  spos6b zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

—  zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

—  zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdédw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaC potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrocic¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w spos6b wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
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¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciagzenia od ciezaru konstrukcji
dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajagcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzié
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodnié¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robét betoniarskich nalezy udokumentowac wstepne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakoriczy¢, poddaé kontroli i udokumentowa¢ wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczeciem budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczyé mieszanke
przed osypujacym sie gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego
od elementoéw konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwiekszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac $rodki ostroznosci zabezpieczajgce beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowa¢ sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzig¢ Srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztgczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitéw mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura zlgczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem
do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposoéb jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:

— geometrie betonowanego elementu,

— sposdb dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— spos6b formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykarczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejno$¢ betonowania poszczegélnych elementéw konstrukcji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢é wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku
wiekszych wysokosci mieszanke nalezy spuszcza¢ przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajacej 20m betonowac nalezy na ogot w sposéb ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke
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betonowg od goéry, réwnomiernymi warstwami co 30-40cm, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukladaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120min, w zaleznosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét nalezy upewnic sig, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przej$¢ powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich,
tj. o wysokosci wiekszej niz 5,0m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koncéwek
urzadzen do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i phlyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczesniej niz
po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupdw i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagdw o wysokosci wiekszej niz 80cm, mieszanke
betonowg uktada sie warstwami 30+40cm, zageszczajac ja wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgari/minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopoki uwiezione powietrze nie zostanie usuniete,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

—  Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikow; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji
jest wieksze,

— podczas betonowania i zageszczania nalezy ochraniaé beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybkos$¢ ukladania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie zimnych
zkaczy oraz uniemozliwié nadmiernych osiadan lub przeciagzen deskowari i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢é w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywac pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Dylatacje ptyty betonowej

e Dylatacje obwodowe (stykowe):
Plyte posadzki nalezy oddylatowac od elementéw konstrukcji (podwaliny, cokoty). Nalezy wykona¢ szczeline
szerokosci ok. 1,5cm wypetniong pianka poliuretanowa. Po wykonaniu posadzki pianke nalezy docia¢ do
poziomu wierzchu phyty.

e Szczeliny skurczowe (nacinane):
Dylatacje nalezy wykona¢ jako naciecia w polach zblizonych do kwadratéw o boku 5-6m. W przypadku pél
prostokatnych stosunek dtugosci sasiednich bokéw pola dylatacji < 1,5. Szeroko$¢ nacietych szczelin
dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm. Glebokos$¢ naciecia szczelin dylatacyjnych
ok. 1/3 grubosci posadzki. Szczeliny dylatacyjne nacina¢ najwcze$niej w momencie, gdy pita juz nie
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wyrywa ziaren kruszywa, tj. miedzy 24 a 48 godzing po wykonaniu posadzki. Szczeliny dylatacyjne
nalezy wypeti¢ masg dylatacyjna — kitem trwale plastycznym. W miejscach wystajacych cokotow zelbetowych
stosowac naciecia w ,,karo”.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé spos6b postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji robot w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie osiagnie wytrzymalosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegoélnie robot betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledow
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz zamierzone wtasciwosci.

Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola,
aby Swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig wytrzymatos$¢. Wyréznia sie
nastepujace metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania skladnikdw - stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci;
wszelkie wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwiekszenia wytrzymatosci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 1 42,5 R zamiast CEM 1 42,5),

c) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajgcych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajagcych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakbw — zamkniecie przestrzeni, w ktdrej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowac go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku rob6t w temperaturze ponizej 0°C wymagajg zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscig powietrza <40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace
do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciagajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowa¢ sie mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu
tréjwapniowego C,S oraz glinianu tréjwapniowego CsAl i réwnoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opdzniajacym wiazanie —
wskazane jest uzywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grupy polikarboksylanéw i polieteréw.
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5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,

— polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

e przy temperaturze +150C i wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

e przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewad.

e powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotworczymi  zabezpieczajagcymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. R6wnos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— roéwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkdw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepad,
aby otrzyma¢ réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

Wyréwnang wg powyzszych zalece powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotna

szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

—  statecznosci deskowania,

— poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkow atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,

— usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowar:

— odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchyiki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiar6w nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50mm,
— wymiary w planie - £30mm,
— rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— r6znice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
—  roznice gtebokosci - £0,05h i £50mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza;
— dbugos¢ przesta £2cm,
— 0$ podtuzna w planie £3 cm,
— wymiary przekrojow elementéw 1 cm,
— grubos$¢ pyty stropéw £0,5¢cm,
—  rzedne wysokosciowe +1 cm.
c) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
—  sprawdzeniu betoniarki,
—  sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,
—  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonoweyj,
sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu,
Wszystkle roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszag ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie
kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04
i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badaf betonu nalezy pobieraé
probki. 1los¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega
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zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 3 pradbki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajagcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206:2014-04. Prdbki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych
z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub S$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
0 grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

RODZAJ BADANIA METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

WG BADANIA

1) Badanie cementu

- Czasu wigzania PN-EN 196-3

- statos¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
) - wytrzymatosci PN-EN 196-1
5
E 2) Badanie kruszywa - sktadu
Q ziarnowego PN-EN 933-1
% - ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
v - zawartosci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
Z - zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
2 - wilgotnosci PN-EN 1097-6
N
5 :
< 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 _ Przy rozpoczeciu robot.
> iw przypadku stW|e_rdzen|a
<D( zanieczyszczenia
é 4) Badanie dodatkéw i

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

domieszek
- beton wzorcowy
- 0znaczenie czasu wigzania

Urabialno$¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczeciu robot

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane roboczg

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza

Konsystencja PN-EN 206:2014-04

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawartos¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wytrzymatos¢ na Sciskanie
na prébkach

Po ustaleniu recepty i po

PN-EN 206:2014-04 wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przypadkach technicznie

badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 .
uzasadnionych
D
pd
O
" Po ustaleni ty, 3
M |3) Nasigkliwos PN-EN-206-1:2003 O ustaleniu recepty, srazy w
w okresie wykonywania konstrukc;ji i
> raz na 5000m? betonu
<
a)
< .
4) Mrozoodpornosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu
5) Przepuszczalnos$é wody PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badain miaty ksztatt szeScianu lub prostopadtoscianu. Wymiary
i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone,
prébki nalezy odrzuci¢, badaé z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zatgczniku do normy

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 65



B-01.02.04-BETONOWANIE KONSTRUKCII

lub dostosowaé. Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatgczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposéb wykonywania pomiaréw geometrycznych
prébek.

Formy do badan prébek musza by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli
stosowane sg inne materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalnos¢ do
form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania ogélne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie
z osiami $cian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci r6znoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreSlania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

— =20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub pyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
— £ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno byé wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz;

—  +20 mm przy Hi <20 m,

— 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

— 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
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6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— +0,04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

— 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno byé wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreSlone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazujg
odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m*® w przypadku pozostatych
elementéw betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 m? i 1 m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu,

— roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
W cene wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace dotyczace przedstawionego w specyfikacji

zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010
PN-S-10040:1999
PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02251

PN-N-02211
PN-M-47900.00

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czes¢ 2:
Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

Cement - Cze$¢ 1. Skifad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartos$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$é 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton - Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Czesé 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasiakliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtdwne wymiary.
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Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig
i zapewnienie jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s§ wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktdre zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania

pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-0 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 . L
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju poprzecznym, przeznaczonym
do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal do zbrojenia betonu posiadajaca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych,
rozmieszczonych jednolicie na catej dhugosci

Stal zbrojeniowa gladka — stal do zbrojenia betonu o gtadkiej powierzchni

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezef w sposéb czynny.
Gatunek stali zbrojeniowej — gatunek stali definiowany przez charakterystyczng granice plastycznosci oraz
wymagania ciagliwosci stali.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia konstrukcji,

— montazem,

— kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roh6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania og6ine”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywaé sie w Scisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwiniete z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementéw, redukcji
odpaddéw i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zaktadéw wytworczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje sie zbrojenie ze stali A-11IN o parametrach:

— spajalna,

— klasa ciggliwosci C,

—  fyc=500MPa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzer powierzchni,

peknieé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

—  jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretdw powinno odbywac sie za pomoca metod nie powodujacych zmian we wiasciwosciach technicznych stali i

gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca sie czyszczenie pretdw nastepujacymi metodami: recznie,

mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbiér stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregdw lub pretdw prostych w wiazkach. Prety proste

powinny mie¢ dhugosé:

— 10-12m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslong w zaméwieniu z
dopuszczalng odchytkg +100m.

— prety dhuzsze niz 12m moga by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwdrca. W kazdej zamoéwionej partii
dopuszcza sie 6% masy pretdw o dhugosci mniejszej od zamawianych.

Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

—  znak wytworcy,

—  $rednice nominalna,

—  gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

—  znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki

czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢é w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,

—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmnalm
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci kregéw oraz szpul nalezy wyprostowac przed rozpoczeciem zbrojenia.
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2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5m dla pretdw o Srednicy mniejszej niz 12mm
oraz 2m dla pretow o $rednicy wiekszej niz 12mm.

Sktadowanie innych materiatow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

—  nasuwajg sie watpliwosci co do jej whkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wiasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowaé elementow, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic z
tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczehh mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

2.2.7. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to

elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

—  zaswiadczenie jakosci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koricow pretéw
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

—  by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac ksztatt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposéb uniemozliwiajacy zmiane potozenia podczas ich ukfadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

—  Zawiera¢ skfadnikéw, ktore moga wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,

— wprowadzaé nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcji,

— powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzern mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich Srednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac sie powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to:

—  nozyce reczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce 0 napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej
uzywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

— gietarka mechaniczna,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretdw o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza sie podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,,Wymagania ogllne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy
PN-EN 1992-1-1:2008. t.aczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal zabtocong i pokryta tuszczacy sie rdzg, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow
za pomocg kluczy, miotkow, Scianek.

5.6. Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretoéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikniecia uszkodzer zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - ® Grubos¢ minimalnej otuliny  betonowej,
pretow pre prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

>100m >50m >50m

® < 20mm ® 2 20mm oraz>7® oraz>3® orazs3®
Prety gladkie | 2,5® 50 100 100 150
Prety 40 70 100 150 200
zebrowane

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretoéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogdlne

Uktadanie pretdw rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretow przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretdw, lokalizacja odgie¢ i zagie¢ pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa obiektu. Nie dopuszcza sie zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalezy pamieta¢, iz elementy zbrojenia utozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretéw nalezy stosowaé drut wigzatkowy, dopuszcza sie réwniez faczenia pretéw za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.
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W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mozna whudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolno$¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.
State pofaczenia elementow konstrukcji  powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwaérczych i
montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedlug rozstawienia pretdw oznaczonego
w projekcie,
— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy ftaczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegélnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatdw niezbednych do
wykonania rob6t. Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywac na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostroznosScia. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentujg w szczegolnosci:
- wytrzymatos$¢ punktdw podnosnikowych,
- statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciggdw, jezeli okaze sie to konieczne),
- strzatki montazowe wewnetrzne zwiazane z fazami montazu, itd.
Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wiasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach Srubowych
zakfadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie
dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i
manewrowania dzwigéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektéw budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych sie w poblizu.
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5.8.3. Potaczenia spawane

Polaczenia pretow znajdowac sie powinny w miejscach dla ktorych nosnos¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretéw nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa budynku.

W przypadku czotowego spawania pretéw zgodnie z norma PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca sie elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza sie spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkdéw stali, jednak ograniczeniu
podlega $rednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubosé spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okreslona w innym opracowaniu, zgodnie z normg PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca sie przyjmowac nie mniejsza niz 0,3P.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz Srednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0~ 40
St3S 55+40
St3sX 55+12
St3sy 55+20
18G2 6,0 +32
A-llI 6,0 +32
A-1lIN 6,0~ 40

W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem taczacym moze byé ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania potaczen zakladkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz srednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-Q, St0S-b 6,0 + 40
A-l, St3S-b 5,5+ 40
A-l, St3SX-b 55+12
A-l, St3SY-b 55+ 20
A-l, M8G2-b 6,0 + 32
A-ll, 20G2Y-h 6,0 + 28
A-11l, RB400OW 6,0+ 32
A-11IN, 20G2VY-b 6,0 + 20
A-11IN, RB500W 6,0 + 40

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢
mniejsza;

— 5% —dla spoin czotowych

— 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

—  obrdbka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologie spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

— pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaC przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudnosci w wykonaniu potaczen spawanych dopuszcza sie stosowanie potgczen mechanicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

—  prdba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc

kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

Nie dopuszcza sie wiekszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii prostej.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchyiki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h<150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus=-10mm,
dla h=2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchyiki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwiekszyé o 15mm, odchytki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w Swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w Swietle miedzy pretami s1 wynosza;
-5mm < Asl < nie okre$la sie przy s1 = 20mm,

- 0,250 < Asl < nie okresla sie przy s1 > 20mm.

Tolerancje dhugosci pretow

Tolerancje odchyiki ogdlnej dtugosci pretdw zbrojeniowych 11 wynosza;
- 10mm < All1 < 10mm przy ® < 20mm,

-0,5¢0 <Al1<10mm przy ®© >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, polaczenn spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretéw
i zakfadow pretéw.

Tolerancje 12 wynosza:

-12mm < Al2 <12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < AI2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dhugosci zaktaddw i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci |11 zaktaddw i dbugosci zakotwien pretéw wynosza:
0,00mm < Als < 5¢.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretéw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchytki Srednicy zagie¢ pretow
Dopuszczalne odchytki Srednicy zagie¢ D wynosza;
0,00 mm < AD < 19.

Tolerancje $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretdw zbrojeniowych powinny by¢é zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobata techniczna.
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6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tgcznikowe w ztaczach konstrukcyjnych, sruby,
wkladki i marki sg wiasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretdw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretdw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdw w poszczeg6lnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

—  prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o0 dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

— zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-2:2007

PN-M-69430:1991

PN-M-69703:1975
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Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na gorgco na butle do
gazow technicznych i cisnieniowe zbiorniki state.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne i
reguty dla budynkéw.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$é 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogo6lne badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej

dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogonh Barlinek z
siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonywana w czesci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni¢ obiekty przed dziataniem wody, niewywierajgcej cisnienia na rozpatrywany element. Stosowana
w przypadku obiektow posadowionych powyzej poziomu wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych
(zwiry, piaski).

Izolacja przeciwwodna — hydroizolacja chronigca przed niekorzystnym dziataniem wody wywierajacej cisnienie
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja posadowiona jest ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowej
lub gdy woda zalega w jej poblizu. Niezbedna réwniez w przypadku, gdy istnieje mozliwo$¢ okresowego
podnoszenia poziomu woéd gruntowych ponad poziom posadzek.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie izolacji i uszczelnieh przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektu narazonych na
szkodliwe dziatanie wody, przy uzyciu materiatdbw odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. W niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastepujace hydroizolacje:

a) Folia budowlana PE wywinigta na $ciany,

b) Folia paroizolacyjna PE,

¢) Hydroizolacja podptytkowa w postaci wodoszczelnej folii,

d) Hydroizolacja papg termozgrzewalng,

e) Hydroizolacja ciezka, polimerowo-bitumiczna,

f) Dyfuzyjna geowtoknina (PP), odporna na UV i gnicie 110-140g/m2,

g) Wytlaczana folia kubetkowa (HDPE).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym
zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
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budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Folia kubetkowa
Gtownym zadaniem folii kubetkowej jest ochrona fundamentéw. Wytloczenia dajg mozliwo$¢ odparowania
wilgoci na powierzchni zaizolowanych fundamentdéw. Folia kubetkowa eliminuje mozliwo$¢ wystgpienia
uszkodzen mechanicznych zewnetrznej izolacji fundamentéw w czasie zasypywania wykopow oraz zabezpiecza
izolacje przed osiadaniem ziemi.
Do produkeji folii kubetkowej powinien zosta¢ zastosowany polietylen o duzej gestosci HDPE (high density
PE), tj. materiat o grubosci ok. 0,4 — 0,5 mm, odporny na wode, a takze obojetny na wiekszosé zwigzkow
chemicznych wystepujacych w gruncie. Dzigki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale tez nie rozwijaja sie na
nim grzyby, czy bakterie. Dobrze utozona folia kubetkowa zapewnia optymalng przestrzerh wentylacyjng oraz
znaczaco zwieksza izolacje termiczng $cian i fundamentéw.
Wymagane parametry folii kubetkowej:

fatwy i szybki montaz mozliwy w kazdych warunkach atmosferycznych,
— mrozoodpornosé,
— odpornos¢ na kwasy znajdujace sie w glebie,
— szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenazowego,
— wysokie odpornosci mechaniczne,
— materiak: polietylen wysokiej gestosci HDPE,
— wysokos$¢ wyttoczen: 8 mm,
— odpornos¢ na Sciskanie: do 450 KN/m,
— grubo$¢ od 0,4 do 1,5 mm,
— szerokosci od 0,5 do 4 m.

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia pehni funkcje izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach $cian, dachéw, stropéw, zapewnia
pionowg izolacje budynkéw, jest doskonatg warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp.,
mozna wykorzystywac ja jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia
sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSmga uszczelniajacg i obustronnie klejaca.

Wymagi techniczne:

—  Grubosé: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesiaka
—  opor dyfuzyjny: = 600 m2 hPa/g

—  rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powtokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje sie masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spetniajagce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czesci podziemne obiektdw budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykajg sie wiec z wodg gruncie
tylko podczas przenikania wody w gtgb gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krétkotrwale i nie wywotuje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sg substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podtoze. Powstate powtoki sa elastyczne, silnie zwigzane z podtozem,
niweluja takze jego mikropekniecia. Stosowane w powtokach specjalne dodatki zwiekszajg odporno$¢ powtok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczgce dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
proceséw marzniecia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobrg przyczepnos¢ do podiozy
mineralnych oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze. Powinny by¢ tatwy i szybkie w
stosowaniu (gotowe do uzycia), mie¢ wiasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
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Izolacja przeciwwodna ciezka

Nalezy stosowa¢ dwukomponentows, grubowarstwowa, zmodyfikowang polimerem bitumiczng masg
uszczelniajgca KMB. Wymagane wiasciwosci produktu:

- przyjazna dla srodowiska, nie zawierajgca rozpuszczalnikéw,

- mozliwo$¢ stosowania masy bitumicznej w miesigcach zimowych,

- mozliwo$¢ stosowania w temp. do - 5°C,

- zawierajgca komponenty przyspieszajace proces schniecia,

- duza elastycznos¢, mostkowanie rys do 2 mm,

- zgodno$¢ z norma DIN 18195.

Elastyczna folia w ptynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy izolacje typu lekkiego - uszczelnienia miejsca, na ktére woda nie dziata pod
cisnieniem. Chroni podtoza przed wilgocia powstajacg wewnatrz budynkéw - tynki i wylewki
w pomieszczeniach mokrych (tazienkach, tazniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwtaszcza w strefach
mokrych tych pomieszczen - wokdt kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewdéw itp. Uszczelnia
powierzchnie wokot Scian i podtdg, wokot przejsc¢ rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi
w niej pierscieniami podtogowymi lub $ciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. Modyfikacja
asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydluzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia
i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je ukfada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanowia: welon z wiokien szklanych, tkanina szklana lub witoknina poliestrowa. Sg to
materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiada¢é dokumenty dopuszczajace do  stosowania
w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczerh wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikaja gtdwnie ze specyficznych wiasciwosci
pap nowej generacji, a mianowicie:
— duzej grubosci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.
Papy termozgrzewalne do uszczelnien budowli, gdzie obowigzuja wymagania odnosnie ochrony przed
korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych ,,zielonych dachéw”, jako uszczelnienie przeciwko wodzie pod
cisnieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfikacji nalezy dokona¢ w celu nadania im odpornosci na
przebicie korzeniami. Wzmocnione widkniny powinny by¢ starannie impregnowane i powleczone obustronnie
bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanowi¢ powinien drobny piasek — od strony gdrnej
i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

Papy asfaltowe na osnowie z wtdkna szklanego

Sktadajg sie z osnowy (wktadki) powleczonej bitumem (nie jest on modyfikowany dodatkiem polimeréw, stad
czasami okresla sie je mianem niemodyfikowanych). Zaleta osnowy z tkaniny szklanej jest duza wytrzymato$¢
na zerwanie, wadg bardzo mata rozciggliwos¢. Zwykle sg uktadane na sucho lub klejone lepikiem do podtoza.
Jesli papy klejone lepikiem majg by¢ wykorzystane do wykonania izolacji przeciwwodnej, nalezy utozyc¢ trzy
warstwy i zabezpieczy¢ je Sciang dociskowa. Pap tego typu nie wolno zagina¢ i wywija¢ na powierzchnie
pionowe. Mogg one stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej powtoce.

Geowtdknina

Geowldkniny to plaskie geosyntetyki, wykonane najczesciej z witdkien polipropylenowych lub poliestrowych
(ciggtych lub cietych) o nieuporzadkowanej strukturze, fgczonych mechanicznie (iglowanie, przeszywanie), lub
termicznie (zgrzewanie).

Geowtoknina ma zastosowanie jako wzmocnienie i separacja stabego podioza nasypéw w celu poprawy jego
statecznosci oraz przyspieszenia konsolidacji. Parametry geowtokniny zgodne z Dokumentacja Projektows -
dyfuzyjna geowtoknina (PP), odporna na UV i gnicie 110-140g/m2.
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3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowarn
systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Materiaty, ktore moga okaza¢ sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sg czesto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do nakifadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

c) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wézek
widtowy, dZzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane sa w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigetym
mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Uktadajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegdlnie zadba¢ o zachowanie ciggtosci
powiok izolacyjnych oraz zachowaé niezbedne zaktady przy tgczeniach materiatow papowych.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie kompletne rozwigzania systemowe izolacji z zachowaniem zaleceh producenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelni¢
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.
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5.2. Przygotowanie podioza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajace powinny byé skute lub zeszlifowane.
Woystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegélng pieczotowitoscia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é czesci nalezy usunaé z catej powierzchni
za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowg wyréwna¢ zaprawa cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.
Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promief zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.
Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas
opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jedli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, ukfadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego
chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien
by¢ uprzednio skfadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢
skadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Folie PE

Folie PE nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, ukladajac ja na zaklad. W celu uzyskania petnej
szczelnosci nalezy skleja¢ powstaty zaktad folii za pomoca;

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych tasm zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

—  tasm butylowych.

5.5. Hydroizolacje powtokowe

Podtoze nie moze byé zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyréwnac zaprawa cementowa. Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Pierwszg warstwe
naklada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotka dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazdg warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku. Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknietych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wyborze masy, poniewaz cze$¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa mase uszczelniajaca stosowaé w temperaturze dodatniej, naktadaé dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

5.6. lzolacja przeciwwodna ciezka

Produkt mozna nanosi¢ na wszystkie podtoza mineralne. Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi,
zawartymi w normie DIN 18195, cz.3. Wszelkiego rodzaju ubytki podtoza zaleca sie wypehi¢ szlamem
uszczelniajgcym lub innym materiatem zalecanym przez producenta izolacji.

Podtoze nalezy zagruntowac roztworem zalecanym przez producenta izolacji.

Obydwa komponenty produktu nalezy wymiesza¢ odpowiednio w stosunku 3:1 za pomocg wolnoobrotowego
mieszadta az do uzyskania homogenicznej masy o konsystencji pasty. Czas mieszania min. 3 minuty.
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I1zolacje naktada¢ nalezy réwnomiernie w taki sposob, aby nie powstaty pory powietrza. Grubo$¢ warstwy zalezy
od stopnia obcigzenia wodg, oddziatujgcego na budowle, zgodnie z DIN 18195, cz. 4-6. W razie koniecznosci
nalezy zastosowac siatke wzmacniajacg dedykowang przez producenta izolacji.

Do momentu az izolacja osiggnie odporno$¢ na dziatanie deszczu nalezy chroni¢ jg przed deszczem. Dopoki
powloka catkowicie nie wyschnie nalezy chroni€ ja przed dziataniem wody i ostrego mrozu. Wyschnietg izolacje
nalezy pokry¢ specjalng warstwa, trwale chronigcg przed wptywem szkodliwych czynnikéw mechanicznych i
termicznych. Dopiero po tak przeprowadzonej pielegnacji wykop mozna zasypa¢. Nalezy unika¢ dtuzszego
wystawiania izolacji na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, poniewaz moze to prowadzi¢ do powstania rys
na powierzchni.

5.7. Folia kubetkowa

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej $cian piwnicy od zewnatrz nalezy wykona¢ poprzez wytozenie $cian
ttoczong membrang z tworzywa ostaniajaca izolacje i zapewniajacg przesychanie muru zgodnie z instrukcjg podang
przez producenta membrany. Jezeli producent nie zaleca inaczej folie nalezy mocowaé do $cian za pomocy
gwozdzi lub kotkéw z uzyciem plastikowych podkiadek uszczelniajgcych. Przy mocowaniu folii na styropianie
mozna uzy¢ kotkéw szybkiego montazu. Gwozdzie lub kotki nalezy whija¢ w gorny ptaski pas folii lub ptaska
przestrzenn miedzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy). Nalezy uwaza¢ aby przy montazu nie
uszkodzié¢ wyttoczen folii. Aby uzyskac szczelne potaczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ taSmy z kauczuku
butylowego (zaleznie od wymagan jedno- lub dwurzedowo). Zaleca sie aby folia kubetkowa byta przytwierdzana
wyttoczeniami w strone muru. Do wykoriczenia folii nalezy korzystaé z listew systemowych.

5.8. Elastyczne folie w ptynie

Podtoze pod utozenie folii powinno by¢ réwne i nosne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu,
wykwitow solnych i stabo przylegajacych fragmentdw podtoza, pozostatosci starych farb, olejow i innych
substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowa. Podloza pyliste, a takze wykonane z materiatow gipsowych nalezy
przeszlifowac i odpyli¢. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnieta, co nalezy potwierdzic ,,testem folii”.
Test polega na utozeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni ok. 1mz2. Jezeli po ok. kilkunastu godzinach
na wewnetrznej powierzchni folii pojawi sie skroplona para wodna, to takie podtoze nie nadaje sie jeszcze do
utozenia elastycznej folii w pynie. Swiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, moga by¢
uszczelniane po ich catkowitym wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczeg6lnie chtonne zaleca sie gruntowaé emulsjg gruntujaca przed uzyciem folii.
Folie zazwyczaj produkowane sg jako gotowe do uzycia jednorodne pasty. Nie wolno jej faczy€ ich z innymi
materiatami, rozciefncza¢ lub zageszcza¢. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Folie nalezy naktada¢ na podtoze co
najmniej w dwoch warstwach. Pierwsza nanosi sie pedzlem. Do natozenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnieciu pierwsze. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa.
Powstata po zwiazaniu powtoke (po ok. 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub oktadzina.
Folie w plynie nalezy wywing¢ na $ciane 10 cm, a narozniki uszczelni¢ taSma. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chroni¢ ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.9. lzolacje papowe

5.9.1. Gruntowanie podioza

Materiat gruntujacy nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.9.2. lzolacje z pap termozgrzewalnych

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mieé
grubo$¢ min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczyé z obnizong przyczepnoscia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robét
pokrywczych podtoze nalezy srodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapozna¢ sie ze stanem podioza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
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b) Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegélnych pasdw papy na powierzchni.
c) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

— 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

— +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed
zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncow
do érodka. Miejsca zaktadow na utozonym weczesniej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciaggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-
15 cm)
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywaé
ze szczegOlng starannosciag. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
h) W poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zakiady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubieh papy na zakfadach, zaleca sie
przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.9.3. lzolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy ocenié jej wyglad zewnetrzny.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach i réwnomiernie roztozonej
masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig antyadhezyjng z tworzywa
sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podloza z wykorzystaniem wihasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowej
znajdujacej sie od spodniej strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa
podktadowa na termoizolacji ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu przed dziataniem wysokiej
temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej

5.10. Utozenie geowtdkniny

Podtoze nalezy wyréwnac i usung¢ wszelkie wystajgce korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, ktore mogty
by uszkodzi¢ geowtokning.

Rozwina¢ geowtdknine na przygotowanym podtozu.

Pasma geowtokniny taczy sie poprzez nakladanie na siebie pasm na co najmniej 300 mm. Jezeli podioze jest
bardzo nieréwne lub stabe, zaklad nalezy zwigkszy¢ do co najmniej 500 mm.

Geowtokniny o gramaturze > 200 g/m2 mozna taczyé zgrzewajac ze sobg kolejna pasma. Zgrzewanie korzystne
jest szczeg6lnie na gruntach stabono$nych. Geowtdknine rozgrzewa sie palnikiem gazowym az do zmiekczenia
wildkien a nastepnie zaktada sie na siebie na 100 - 200 mm kolejne pasmo i dociska. Wystarczy, ze osoba,
rozwijajgca warstwe wierzchnig przejdzie po zatozonych na siebie arkuszach. W trakcie rozgrzewania nalezy
uwazac aby nie przepali¢ geowtokniny. Jesli geowtoknina jest wilgotna co utrudnia zgrzewanie, wymiar zaktadu
powinien zosta¢ zwiekszony do 500 mm.

W przypadku szkod powstatych w trakcie instalacji, dziury powinny zosta¢ pokryte kawatkiem widkniny tego
samego rodzaju. taty takie moga by¢ ciete na wymiar nozem lub nozyczkami. Pokrywajacy fragment musi
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wystawa¢ co najmniej 500 mm za krawedz uszkodzonego miejsca. tata powinna byé zgrzana z uszkodzong
geowtdkning lub bezposrednio po utozeniu zakryta gruntem wypetniajagcym.

Ciezarowki nie powinny by¢ prowadzone bezposrednio po geowtokninie. Réwniez kruszywo nie powinno by¢
wysypywane bezposrednio na wioknine. Wymagana grubos$¢ warstwy materialu wypetniajacego zalezy od
nos$nosci podtoza, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 400 mm na gruntach niskiej nosnosci.

Materiat nasypowy najlepiej jest rozprowadza¢ za pomocg sprzetu gasienicowego ze wzgledu na korzystniejszy
rozktad nacisku.

Zageszczanie najlepiej jest wykona¢ za pomoca zageszczarki ptytowej badz walca wibracyjnego. Aby przekonaé
sie czy zageszczenie podloza jest wystarczajace mozna przejechaé po nim zatadowanym samochodem
ciezarowym. Glebokos$¢ kolein, ktére powstang po przejechaniu pojazdu nie powinna przekroczy¢ 30 mm. W
przypadku powstania gtebszych kolein nalezy zwigkszy¢ grubos¢ warstwy gruntu wypetniajacego.

Jesli w trakcie eksploatacji pojawig sie koleiny nalezy je wypetni¢ dodatkowym gruntem. Nie nalezy niwelowa¢
ich spychaczem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczeg6inego materiatu. W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych nalezy kontrolowac:

— zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

— sprawdzi¢ podtoze, zwhaszcza jego rownos¢ i spadki,

— sprawdzi¢ materiaty (jakos¢),

— badac¢ prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania (szczelnosci pokrycia).
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m?2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

—  prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnosé.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkéw technologicznych uktadania izolacji,

— wykonanie izolacji whasciwej,

— oczyszczenie miejsca wykonywania rob6t oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem,

— wykonanie prob szczelnosci pokrycia i izolacji,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych

niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie whasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy  dotyczace systemOw  zapewnienia  jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczeg6lnych producentdw.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami murowymi przy uzyciu bloczkéw betonowych, ktore zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specijalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4  yopor

45262500-6 = Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

$ciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian
fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakfada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle,
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wtasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moéc przedtozy¢ taczng cene
i zmodyfikowana oferte zgodnie z ktéra ma on uzupetnié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o$wiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu i spetnia¢ wymagania normy
BN-BO/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbedne atesty. Bloczki stuzg do
wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym scian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na
fawach fundamentowych.

Sciany fundamentowe gruboéci 25,0 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
zwyktej klasy M5 wypetniajac catkowicie spoiny poziome i pionowe. Roboty murarskie nalezy wykona¢ w
kategorii A. Elementy murowe kategorii I.

Wiazanie elementéw murowych powinno byé zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet z tym, ze
przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu
murowego. Murowanie $cian podtuznych i poprzecznych wykona¢ jako krzyzowe, tzn. tak, aby nie byly
murowane ze sobg na dotyk.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawe cementowg kl. 5 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg
przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje skladnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki
32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujag w przyrodzie w formie naturalnej i muszg
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

—  pion murarski,

—  late murarska,

—  poziomice uniwersalna,

— fate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczeg6lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,
—  katownik murarski,

- wykrdj.
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Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:
—  kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
—  szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca sie stosowac:
—  miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,
— dragg murarski,
— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca sie stosowac:
kielnie murarska,
czerpak,
topate do zaprawy,
rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materiatly konieczne do wznoszenia murow z bloczkow betonowych nalezy transportowaé
i sktadowa¢ w sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, woézki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. Bloczki betonowe nalezy sktadowaé na placu budowy na sktadowisku otwartym.
W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogdélne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodno$¢
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktérych maja by¢ wzniesione Sciany (taw
fundamentowych, stropéw itd.).
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,
— stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:
0w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
— konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
— murow nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,
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— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestatecznosci i przecigzenia Swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykla
lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych rob6t. Przed przystapieniem
do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej ich dhugosci. Roznica poziomow poszczegolnych czesci murdw nie powinna przekraczac
3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakow. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. 1zolacje wodoszczelng nalezy
zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla $cian z bloczkéw betonu komoérkowego
50cm nad terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
$rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych
w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania rob6t na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdot podano w pkt 6 czesci ,Wymagania ogolne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST.
W czasie wykonywania odbioru robét murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania rob6t. Do badar takich zalicza sie:

— badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— ocene prawidtowosci rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatdw

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania

i odbioru robdt opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstaW|e tych zalecen przeprowadza sie:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z dokfadnosciag do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig
arytmetyczna z pomiar6w w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci Sciany. W przypadku
razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru rob6t spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapiséw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczyé:

0 sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarka z dokfadnoscia
do 0,5 mm,

0 sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczeg6lnych odcinkdw), ktére powinno by¢
wykonane tasmag stalowa z doktadnoscig do 10 mm,

0 sprawdzenia rozstawienia i wasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar
z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnia lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad
50m niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomiedzy przecinajagcymi sie plaszczyznami dwoch sasiednich muréw - nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng
i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania gzymsow, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w pkt 7 czesci ,,Wymagania og6lne” specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest wykonanie m? $ciany z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogélne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

— czesciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 9 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
technicznej. Opftate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
wykonanie niezbednych czynnosci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy oraz wszelkie inne prace niezbedne
do wykonania robot wymienionych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$é 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykonanie muréw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.
Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celéw budowlanych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw.
Czes$c¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
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Zaprawy o okreslonym skiadzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow budynkdw.
Czes$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami murowymi przy uzyciu pustakOw ceramicznych ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 ooy

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

$ciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych
przy uzyciu pustakow ceramicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zakfada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegbétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.

Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wkasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby mdc przedtozy¢ taczng cene i zmodyfikowana oferte zgodnie z ktéra
ma on uzupetnié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie o
spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ z materiatow o parametrach réwnowaznych do tych ktore zostaty
wymienione w dokumentacji projektowej.

Pustaki ceramiczne

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych klasy 15 o znormalizowanej
wytrzymatosci elementu na Sciskanie fb=10,0 MPa na zaprawie murarskiej zwyktej M5 lub dedykowanej zaprawie
systemowej (wytrzymato$¢ muru na Sciskanie fk=4,8 MPa).

Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A. Elementy murowe kategorii I.

Wiazanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet z tym, ze
przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno byé mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu
murowego. Murowanie $cian podtuznych i poprzecznych wykonaé jako krzyzowe, tzn. tak, aby nie byty murowane
ze sobg na dotyk.

Sciany dziatowe nalezy wykona¢ jako murowane z pustakow $ciennych z zastosowaniem zaprawy murarskiej do
murow na cienkie spoiny. W miejscu tgczenia Scian dziatowych z nosnymi zaleca sie stosowanie systemowych
tacznikow do $cian wg szczegdtowych wytycznych producenta. Sciany dziatowe nalezy wzmacniaé poprzez
zbrojenie spoin wspornych (poziomych) ptaskownikiem 32/2 mm lub parg pretdw gladkich g4,0 mm uktadanych w
co drugiej spoinie.

Kazdorazowo nalezy pomiedzy goérng krawedzig Sciany a spodem stropu pozostawiC przestrzen dylatacyjng
uniemozliwiajaca oparcie stropu na projektowanej Sciance dziatowej. Szczelina powinna wynosi¢ ~1/250
rozpietosci stropu. Montaz $cianki dziatowej do stropu za pomoca dostepnych rozwigzan systemowych.

Wiazanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami pospolitego wigzania cegiet z tym, ze
przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno byé mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu
murowego. Murowanie $cian podtuznych i poprzecznych wykona¢ jako krzyzowe, tzn. tak, aby nie bylty murowane
ze sobg na dotyk.

Nalezy wykona¢ murowany trzon windy z bloczkéw ceramicznych z ktorych projektowana jest pozostata czes¢
konstrukcji. Mocowania elementéw windy przewiduje sie w poziomie projektowanych stropow zelbetowych. Spéd
trzonu stanowi ptyta podszybia grubosci 30,0 cm obnizona w stosunku do ptyty fundamentowej do rzednej zgodnie
z zalgczonymi rysunkami. Zwienczenie szybu stanowi ptyta zelbetowa grubosci 18,0 cm.

Zaprawy murarskie

Do murowania nalezy uzywa¢ cementowo-wapiennych zapraw murarskich w postaci suchych mieszanek
przeznaczonych do rozrobienia z woda zapraw, zalecanych przez producenta pustakdw, o nie gorszych parametrach
niz:

- wytrzymato$é na Sciskanie [N/mm?] 5

- poczatkowa wytrzymatosé na Scinanie [N/mm?] 0,15

- reakcja na ogien Al

- przepuszczalnos$¢ pary wodnej U 15/35

- wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/mK] 0,80
3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

—  pion murarski,

—  fate murarska,

— poziomnice uniwersalna,

— fate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczeg6lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,
—  katownik murarski,

~ wykrdj.
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Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:
—  kastre na zaprawe,
— zafel do zaprawy,
—  szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca sie stosowac:
—  miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,
— dragg murarski,
— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca sie stosowac:
kielnie murarska,
czerpak,
topate do zaprawy,
rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z pustakow ceramicznych nalezy transportowaé
i sktadowa¢ w sposob zapewniajacy niewystgpienie uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, woézki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogdélne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodno$¢
ich wykonania z dokumentacjgq projektowa i odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktérych maja by¢ wzniesione Sciany (taw
fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:
0 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%.
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5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnosé ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét. Przed przystapieniem
do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na catej ich dtugosci. R6znica poziomoéw poszczeg6lnych czeSci muréw nie powinna przekraczaé
3 m. dla muréw z pustakéw. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z pustakdw jednego wymiaru i jednej klasy. I1zolacje wodoszczelng nalezy zawsze
wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robdt na dtuzszy czas, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktore pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam
poziomdéw. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uklada sie ja
na Scianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwszag warstwa pustakéw. Najwygodniej wykonaé izolacje
ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasami taczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad. Podczas
murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze byé nizsza niz +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych. Do murowanie zewnetrznych $cian
jednowarstwowych zalecane jest uzycie gotowej zaprawy cieptochronnej produkowanej na bazie perlitu. Uzycie
zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki btedéw wykonawczych. Mozna przygotowywac
ja w betoniarce lub za pomoca recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych na
opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwa ocieplenia oraz do wszystkich $cian
wewnetrznych nalezy stosowa¢ zwykle zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig
konsystencje. Zbyt ptynna bedzie Scieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna
kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa. Podtoze pod
pierwszg warstwe pustakéw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowaé, aby uniknag¢ spotegowania odchylen
podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora. Istotne jest,
aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody
przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do
tego, by po zakoriczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia wytrzymatosé. Szczeg6lnej starannosci nalezy
dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z
palety folii ochronnej i polewanie pustakdw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne
jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawg. Przystepujac do prac murarskich zaczynamy od
utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej
szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyrownawczg uktada sie na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza,
zwilzeniu pustakow i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢ do murowania. Murowanie $cian zewnetrznych
rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju pustakow przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe,
naroznik mozna wykona¢ tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw
uzupetniajacych: potdwkowych i naroznikowych. Trzeba pamigtaé o naniesieniu zaprawy na boczna
powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po
utozeniu pustakéw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym miotkiem. W kazdym
narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakéw zanim wypetni sie odcinki $cian pomiedzy
nimi. Pustaki w naroznikach musza by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakow we wszystkich naroznikach. Kontrole pionowego wykonania muru
powinno sie przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakéw w narozniku.
Kontrole poziomego utozenia pustakow pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego.
Budowanie nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami - nalezy wypetni¢ zaprawg kieszen
pustakdw. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do taczenia kolejnych warstw
pustakdw, naktadajac ja kielnig murarska, koniecznie réwnomiernie, na catg gérng powierzchnie juz utozonej
warstwy elementéw. Grubo$é warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna wynosi¢ 8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie
zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia nos$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukladania zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.
Zaprawe nalezy uktada¢ na calej szerokosci muru. Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg
tylko na pi6ro i wpust lub uktada obok siebie. W przypadku pustakéw na piéro i wpust, aby uniknag¢ zrolowania
sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwa¢ od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem
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dociska¢ do zaprawy. Podczas murowania Scian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina sie
pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakow
uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokosci sznurka i utozenia innych pustakéw,
korzystajac przy tym z gumowego miotka. Sciane pomiedzy naroznikami wykonuje sie dopiero, gdy w
naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pustakdw. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakow w
naroznikach jest identyczny. Poméc w tym mogq pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od naroznikéw. Pustaki uktada sie w kolejnych
warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze soba
warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywa¢, lecz musza by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h
jest wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez
przesuniecie wynoszace pét pustaka w dwdch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku S$ciany o
niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajagcych w
postaci pustakow docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10
cm przewiazanie. Przewigzanie elementu murowego uzupehniajagcego nie moze byc jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy
wmurowywa¢ w miare mozliwosci w Srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach. Ewentualne ubytki
pustakéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetni¢ cieptochronng zaprawg murarska
lub termoizolacyjng zaprawa tynkarska zalecang przez producenta pustakéw. Wewnetrzng $ciane nosng z
pustakdw ceramicznych najlepiej budowaé roéwnoczesnie ze $ciang zewnetrzna. taczy sie je ze sobg
wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak Sciany wewnetrznej na gtebokosé 10 - 15 cm w $ciane zewnetrzna,.
Potaczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwg styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne zwigkszenie
przewodnosci termicznej $ciany spowodowane wieksza przewodnos$cig termiczng pustakow Scian wewnetrznych
nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢ do $ciany
zewnetrznej i polaczy¢ z nig zaprawg murarska. Jezeli $ciana wewnetrzna bedzie wznoszona pozniej, nalezy
przewidzie¢ mozliwo$é wsuniecia jej pustakow w $ciane zewnetrzng poprzez wykonanie “strzepi". Sciany
dzialowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba
pamieta¢ 0 wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako taczniki
pomiedzy $ciang nosng a dzialowa. Jednym koricem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej pozioma
spoine $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej
ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypehnia sie zaprawag murarska lub pianka
montazowa. Sciany wewnetrzne (nosne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyklej. Po zakofczeniu dnia
pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakdw i Swiezej zaprawy. Zapobiega to
rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unikaé sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drgzenia
pustakow i zawilgacaja od wewnatrz Sciane. Jesli Sciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw
pozwalajacych na wykonanie ich tylko z petnych elementéw, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych
warstwach $ciany lub bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przycigé. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki
brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stotowej z tarcza diamentowa. Pustaki dociete powinno sie
wmurowywa¢ w Srodkowej czesci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej naroznikéw. Uktadajac je w kolejnych
warstwach, trzeba pamieta¢ o przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm
wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie pustakéw. Niezbedne jest przy tym wypetnienie zaprawg pionowych
potaczen pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi. Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian
jednowarstwowych nie powinno sie uzupetniaé¢ przerw badz ubytkéw w murze elementami o wiekszej
przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w tym miejscu zostanie docieplona materiatem
termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarbw nalezy dazy¢ do stosowania pustakéw nieprzycinanych.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegélnych miejscach $ciany. Sg to nie tylko
potaczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktdrych wyprofilowana
na pioro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadkg czotowg powierzchnig
innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbedne sa réwniez przy taczeniu
naroznych elementéw kieszeniowych. Zastosowanie pustakéw potowkowych usprawnia i przyspiesza
wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktore zaleca sie projektowa¢ w module. Eliminuje to koniecznos¢
docinania pustakdw. W gotowym murze bez problemdw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez $ciane. Robi sie to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z
przymocowanym wierttem koronowym. Podczas wykonywania otworéw w $cianach nie zaleca sie stosowania
elektronarzedzi z udarem. Aby wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w Scianie dwa
réwnolegte naciecia pita tarczowa. Potem za pomoca miotka i przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiedzy
nacieciami. W powstalg bruzde mozna wkiada¢ rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego
ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna rowniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada sie
najczesciej na powierzchni $cian i przykrywa tynkiem. Wykonuje sie je z gotowych belek nadprozowych, tzw.
wysokich, nad otworami drzwiowymi i okiennymi, zarowno w $cianach zewnetrznych jak i wewnetrznych.
Zaleznie od grubosci i przeznaczenia $ciany, nadproze moze sie sktada¢ z roznej liczby belek. Gtebokos¢ ich
oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu i wynosi minimum 12,5 cm. Belki ustawia sie wezszg strong na
warstwie zaprawy cementowej o grubosci 12 mm. Przy nadprozach tego typu nie ma potrzeby stosowania
podp6r montazowych. Nadproze w $cianie zewnetrznej musi mieé¢ ocieplenie, dlatego pomiedzy belkami
(czterema lub piecioma, zaleznie od grubosci $ciany) trzeba umiesci¢ wkiadke termoizolacyjng grubosci od 8 do
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12 cm. Zaraz po zmontowaniu na $cianie zestaw belek powinno sie mocno skreci¢ drutem wigzatkowym - ze
wzgledow bezpieczenstwa, aby nadproze nie spadto z muru. Wielkg zaletg belek nadprozowych systemowych
jest to, ze po oparciu na murze od razu petnig funkcje nosng. Ponadto w prosty sposob zapewniajg ciggtosé
warstwy $ciany, poniewaz wysoko$¢ belek nadprozowych jest rowna wysokosci pustakéw Sciennych, a grubosé
nadproza mozna doktadnie dopasowa¢ do grubosci $ciany. Ceramiczna powierzchnia nadproza i Sciany tworzg
jednorodne i rowne podioze pod tynk, co zapobiega jego spekaniu na styku podtoza ze $ciang. Nadproza
wykonywane przy uzyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, stosuje sie je do przekrywania otworéw okiennych i
drzwiowych w roznych rodzajach $cian. Powinny by¢ one jednak projektowane indywidualnie, poniewaz
wymagana nosnos$é uzyskuja dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pustakéw lub cegiet petnych. Belki
réwniez uklada sie na zaprawie cementowej grubosci 12 mm. Giebokos¢ ich oparcia w murze zalezy od
szeroko$ci otworu i powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm. Aby uzyska¢ wymagang no$nos¢ nadproza, belki
nalezy nadmurowa¢ np. dwiema warstwami cegly petnej i/lub nadbetonowa¢. Rowniez ten rodzaj nadproza
zalezy od szerokosci otworu. Podpory montazowe mozna usung¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po
uptywie 7 - 14 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w pkt 6 czesci ,,Wymagania ogélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania rob6t. Do badar takich zalicza sie:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— ocene prawidtowosci robét poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt 7 czesci ,,Wymagania og6lne” specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest wykonanie m? $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzié:

— czesciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru rob6t zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw piatnosci podano w pkt 9 czesci ,,Wymagania og6lne” specyfikacji
technicznej. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
wykonanie niezbednych czynnosci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska i uporzadkowanie terenu budowy oraz wszelkie inne prace niezbedne
do wykonania robot wymienionych w niniejszej ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007:

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:

PN-EN 845-1+A1:2008:
PN-EN 1008:2004
PN-B-14501:1990
PN-EN 197-1:2012
PN-B-30302:1969
PN-EN 13139:2003
PN-EN 845-3+A1:2008:

PN-B-10104:2005:

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatdw i wykonanie
murow.

Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murdw.

Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Zaprawy budowlane zwykie

Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celéw budowlanych
Kruszywa do zaprawy

Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murdw.

Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skiladzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementow
budynkow. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagar prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami murowymi przy uzyciu cegiet ceramicznych, ktore zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4  opory

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

$ciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem zamurowan i
wnoszeniem $cianek przy uzyciu cegiet ceramicznych. ST obejmuje takze wykonywanie wzmocnienia $cian
zarysowanych lub spekanych w wyniku prowadzenia prac rozbiérkowych oraz wykonania szachtéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omodwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace rob6t. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okaza sie nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wkasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedtozy¢ tgczng cene
i zmodyfikowana oferte zgodnie z ktéra ma on uzupehi¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w czesci ,Wymagania
ogélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ z materiatdbw o parametrach réwnowaznych do tych ktore zostaty
wymienione w dokumentacji projektowej.

Ewentualne zamurowania otworéw nalezy realizowa¢ za pomocg materiatow drobnowymiarowych z
wykorzystaniem zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Nalezy pamietaé o wzajemnym przewigzaniu
zamurowan z elementami istniejgcymi.

Kominy nalezy wymurowac¢ z pustakéw kominowych betonowych lub ceramicznych w szachcie z cegly
ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Kazdorazowo komin powinien
by¢ posadowiony na fundamencie. Nie nalezy opiera¢ kominoéw jedynie na posadzce.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

c) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

d) Nasigkliwos$é nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e) Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa.

f) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

g) Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia
sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegietnie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezka betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprawe cementowg kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. okoto 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaC piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje skladnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990.

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na
24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiadaé normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
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3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

—  pion murarski,

—  late murarska,

— poziomnice uniwersalna,

— fate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:

— kastre na zaprawe,

—  zafel do zaprawy,

—  szkopek do wody,

—  palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca sie stosowac:

— miotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca sie stosowac:

—  kielnie murarska,

— czerpak,

— lopate do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z cegiet ceramicznych nalezy transportowaé
i sktadowaé¢ w sposéb zapewniajacy niewystapienia uszkodzeh mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnosé
ich wykonania z dokumentacjgq projektowa i odpowiednimi szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wypoziomowanie elementdw, na ktdrych majg by¢ wzniesione Sciany (taw
fundamentowych, stropdéw itd.).
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Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

0 w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

— konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murow nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
gruba folia budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢é wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
unikniecia niestatecznosci i przeciazenia Swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta
lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywa¢ $cian o wysokosci wiekszej niz
3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Spoiny w murach ceglanych:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru. Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia
zazebione boczne.

5.3. Wykonanie wzmocnien scian

Po demontazu oktadzin $ciennych w przypadku widocznych uszkodzer w postaci zarysowan lub spekan nalezy

wykona¢ lokalne wzmocnienie ostabionej sciany.

- Uszkodzony fragment $ciany nalezy oczysci¢ z tynkdw zewnetrznych w celu oszacowania zakresu spekan.

- Nalezy usung¢ luzne fragmenty Sciany.

- Spoiny pomiedzy warstwami cegiet nalezy usuna¢ na gteboko$¢ ~4,0 cm w co drugiej warstwie cegiet.

- Calosc¢ sciany nalezy odpyli¢ i zmy¢ woda.

- W miejscu usunietych spoin nalezy umiesci¢ prety zebrowane @8 mm ze stali AIIN z zachowaniem
dtugosci kotwienia ~50 cm poza obszar niewielkich spekaf. Na koricach pretéw nalezy wykona¢ haki
dtugosci ~5,0 cm whijane w spoiny pomiedzy warstwami cegiet. Zbrojenie to musi znajdowaé sie w
otulinie z zaprawy cementowo-wapiennej, ktora trwale potaczy je z zaprawg istniejaca i cegtami.

- Na zewnetrznej powierzchni $ciany pomiedzy pomieszczeniami 0.1 i 0.4 nalezy dodatkowo stosowac siatke
zbrojarska Q131 o $rednicy 5 mm i oczku siatki 150x150 mm wtapiang w zaprawe klejowa/cementowa.
Nalezy zwr6cié¢ uwage na szczelne wypehnienie spoin i na petne zatopienie pretéw miedzyspoinowych w
stosowanej zaprawie. W zwigzku z tym zaleca si¢ nakladanie zaprawy metodg torkretowania.

- Na wzmacnianej $cianie i wokét niej nie wolno wykonywaé prac budowlanych przez minimum 10-14 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogédlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robd6t podano w pkt 6 czesci ,Wymagania ogolne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST.
W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot.
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Do badan takich zalicza sie:
— badania zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— ocene prawidtowosci robét poprzedzajacych roboty murowe,
— badania jakosci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe
Nr 425/2006) Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiarow; pomiar dhugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubo$ci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednia
arytmetyczna z pomiar6w w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar z dokladnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diugosci Sciany. W przypadku
razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie,
z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar
z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnicg murarsky i fatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng
i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w pkt 7 czesci ,,Wymagania og6lne” specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest wykonanie m? $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

— czesciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;j.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 9 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
technicznej.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska i uporzadkowanie terenu budowy oraz wszelkie
inne prace niezbedne do wykonania rob6t wymienionych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji prefabrykowanych, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prefabrykat — pdtprodukt, element budowlany wykonywany w zakladzie prefabrykacji i stuzacy do montazu
na placu budowy.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego zgodnie
z dokumentacjg projektowa obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z utozeniem prefabrykowanych belek nadprozowych L19.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6lowe omoéwienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wihasne zatozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza sie nieprawidtowe lub beda musiaty zostaé zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z whasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowaé oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moéc przedtozy¢ taczng cene i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupehic projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest oSwiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny
by¢ trwale oznakowane. Poszczegblne partie elementdéw tego samego typu powinny posiadac¢ Swiadectwo jakoci
(atest). Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogélne”.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i urzadzen uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalezy
traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Stuza one tylko i wylgcznie
okresleniu projektowanych parametrow materiatow i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢
stosowane inne réwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm spetlniajgce wymagania podane
w dokumentacji przetargowej.

2.1. Nadproza prefabrykowane L19

Nadproza prefabrykowane typu L-19 sg to belki zelbetowe w ksztatcie litery "L" o wysokosci 19 cm. ze stopka
dolng o szerokosci 90 mm. Produkuje sie je z betonu B20 i stali 34GS o rozpietosciach od 90 cm az do 350 cm.
Nadproza typu L-19 mozemy stosowa¢ do przykrywania otwordw w $cianach o réznej grubosci:

— naSciankach dziatowych o grubosci 10 - 12 cm stosujemy jedna belke,

— naScianach nosnych wewnetrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki,

— nascianach zewnetrznych grubszych niz 25cm, stosuje sie najczesciej trzy (lub wiecej) belki obok siebie.
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Uwaga: Minimalna dtugos$¢ oparcia na oporach przyjeto 9cm za$ maksymalne oparcie wynosi na murach 19 cm.
Minimalne oparcie na murze powinno wynosic¢ okoto 12cm z kazdej strony (standardowo ok. 15cm).

Projektowane sg nadproza okienne idrzwiowe prefabrykowane typu L19/N w miejscach wskazanych na
rysunkach  dokumentacji  projektowej. Nalezy stosowa¢ belki prefabrykowane o parametrach
wytrzymatosciowych nie nizszych niz podane w ponizszej tabeli.

MOMENT OBLICZENIOWY N wo _| o W w z
SYMBOL PRZENOSZONY PRZEZ: O E z g 5(: _ v = - g 085
ELEMEN | Lleml 1 DWIE | wieniec | eAczniE | 5 s<o0= DE | bEE| 25¢
BELKL | “inmy | vmp |5 8F2% O dm | Z8m
[KNm] A 00 (@] Sgo
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020 150
N/180 179 485 18,77 60,0 0,024 '
N/210 209 8,82 ’ 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032 20.0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036 '
Zrodto: ,,Belki nadprozowe zelbetowe typu L-19”” Centralny O$rodek Badawczo-Projektowy budownictwa
Ogolnego.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,WWymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Gotowe elementy powinny byé przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbe Srodkow transportu
nalezy dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu
rob6t. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratq statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Przy
wykonywaniu robo6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10.

5.1. Nadproza prefabrykowane L19

Na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uktadaé nalezy dwie belki
nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem gtebokosci oparcia — zgodnie z
dokumentacja projektowa), pétkami dolnymi do Srodka. Wewnetrzng przestrzeh miedzy belkami dozbraja sie
dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i wypetnia betonem o klasie zgodnej z dokumentacjg projektowa. Belki
nadprozowe o dtugosci 2,10 m i dluzsze na ktérych wymagajg dodatkowych podp6r montazowych. Podpory
ustawia sie pod uchwytami montazowymi. Nadproza nad otworami okiennymi w $cianach nosnych wystepuja
bezposrednio pod stropem, dlatego po utozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie
czesci monolitycznej nadproza, nastepnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykonac zbrojenie wiefica. Dopiero
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potem mozna zabetonowa¢ wewnetrzng cze$¢ nadproza i wieniec razem. Stemple mozna usuna¢ spod nadprozy
najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymatos¢ i posiadac¢ atest
wytwarni. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

— szalunkdw,

—  zbrojenia,

— elementéw prefabrykowanych,

— cementu i kruszyw do betonu,

—  receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia elementéw stropu i jego dozbrojen,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— dok}adnosci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu,

— badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z przepisami
BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest 1 metr wykonanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér rob6t odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakoriczenia robdt montazowych. Odbiér powinien polegaé na
sprawdzeniu zgodnosci zamocowania i zamontowania elementéw prefabrykowanych z Dokumentacja
Projektowa, pod wzgledem wymiardw i sposobu ich mocowania. Do odbioru Rob6t majg zastosowanie
postanowienia zawarte w ST "Wymagania Og6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m wykonanego naproza. Cena obejmuje
dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatow oraz wszystkie roboty niezbedne do wykonania czynnosci
opisanych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
Strona 116



B-01.02.11-ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -01.02.11

ROBOTY CIESIELSKIE

[y

QO OWoO~NO UL WN P

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
Srona 117



B-01.02.11-ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ciesielskich, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa
stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1
w Barlinku, etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji.

Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich
wykonywanych na budowie. Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sg
przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okreslono w dokumentacji projektowej.

Projekt przewiduje wykonanie czesci konstrukcji w postaci ram wykonanych z drewna klejonego.
Konstrukcja przewidziana jako prefabrykowana posadowiona na tawach fundamentowych i mocowana
w poziomie stropoéw do zaprojektowanych wiericow zelbetowych.

Drewno

Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu drewna niz wskazane z Dokumentacji projektowej. Elementy
konstrukcji wiezby dachowej moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne
miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone
$rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym.

taczniki ciesielskie
Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowa¢ fgczniki metalowe takie jak gwozdzie,
sworznie, wkrety i $ruby stalowe.
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Impregnacja
Elementy konstrukcyjne z drewna litego a takze elementy docinane nalezy zaimpregnowac do uzyskania stopnia

trudno zapalnego oraz impregnowa¢ drewno chronem. Impregnacje i poprawki nalezy wykonywa¢ na
elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzief bez opadéw. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia
impregnatdéw pod zadaszeniem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad roboét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébka powinien by¢ skfadowany na réwnych
podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czota
poszczegblnych elementéw powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone s$rodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji muszg by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw konstrukcji czynnosci elementow
powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np.: $ciecia konicow, nawiercanie otworéw itp.).
Po obrobce wszystkich elementow nalezy wykona¢ prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w
catej konstrukcji. Montaz poszczeg6lnych elementdw konstrukcyjnych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie
wykonywania prac ciesielskich nalezy wykonywaé wszystko zgodnie ze sztukg budowlana, dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi normami branzowymi.

Drewno konstrukcji nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw dziataniu owadow i grzybéw za
pomoca specjalistycznego preparatu — preparat naktada¢ metodg powierzchniowa wg zalecen producenta:

— impregnat stosowa¢ w postaci 30% roztworu wodnego,

— impregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche metodg kilkukrotnego
malowania pedzlem,

— nanies¢ minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (okoto 0,651 30% roztworu na 1mz2),

— w celu nadania trwatej ochrony przed ogniem oraz biokorozja, po naniesieniu impregnatu drewno nie
moze by¢ poddawane juz obrébce mechanicznej, ani nie mie¢ kontaktu z woda a temperatura otoczenia
nie moze przekroczy¢ 60°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w czynnikéw powioka
zabezpieczajgca powinna zosta¢ naniesiona na nowo.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

— gestos¢ pozorna,

— wilgotnosé,

— wytrzymatos$¢ na zginanie, rozcigganie i Sciskanie,

—  twardosc.
Probki do badan powinny byé pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi
dyskwalifikujg badany materiat do uzycia. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

—  jakosci zastosowanego drewna,
jakosci stopnia impregnacji drewna,
jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

— dokfadnosci montazu poszczeg6lnych elementéw konstrukcji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét ciesielskich z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi
powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  prawidtowos¢ wykonania wszystkich prac montazowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw,

— wszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejszg specyfikacjg niezbedne do wykonania robét
ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczeg6lnosci:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste.

PN-57/D-01001 Drewno iglaste.

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone.
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 'Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wszystkich kontrukcji stalowych
okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Ogélne zasady dotyczace materiatow
podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ksztattowniki stalowe

Nalezy stosowaé jedynie ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementéw, ktére miaty zmieniona geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen iinnych
zanieczyszczerh mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienic¢
materiat na petnowartosciowy. Stal profilowa St3SX, St3SY (S235JR).

2.2. Laczniki

Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane, potaczenia na Sruby oraz kotwy — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyk}ej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-146. Elektrody EA-146 s3 to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obciazenia statyczne i

dynamiczne. Elektrody powinny mieg:

—  za$wiadczenie jakosci,

—  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ sie metodg 135 (elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego).
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2.4. Wymagania szczeg6towe

Nalezy wykonaé zewnetrzne schody wykonane w konstrukcji stalowej opartych géra na belce ukrytej w
poziomie tarasu zewnetrznego a dotem opartych sie o wlasny fundament stanowiacy odrebna cze$¢ konstrukciji.
Materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.

3.SPRZET

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji rob6t podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Transport
materiatdbw powinien odbywaé sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisdw przewozowych.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio
urzadzone gdyz spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacjg. Stanowisko robocze powinno byé odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca
dzwigu.

4.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyfadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciggarek lub weciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaC powstatle w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1 Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentow oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

5.2 Wymagania og6lne

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ sig, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.
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Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez
potrzeby ew. pozniejszych napraw na miejscu, powodujacych opoznienia lub wptywajace na jakos$¢ obiektu
budowlanego.Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny byé bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich Srodkow
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb ciggty oraz nie powodowaty ani
peknigc, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcenn ani peknieé. W zwigzku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagajq juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokfadnie oczyszcié
szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu pofaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach Srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potgczen na sruby o duzej wytrzymatoscich winien byé zgodny ze wspétczynnikiem
tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe
(wspotczynnik ten nie moze byé nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocern w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu
Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno
w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepiséw w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca sie sprawdzi¢ warunki
montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupetni€. Zaleca sie prowadzenie okresowych
przegladdw konstrukcji raz do roku oraz przegladéw inwentaryzacyjnych po zaistnieniu szczegélnych obcigzen
jak silne burze, wichury, nawatnice.

5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zzadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykdw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywaé ze stali o takich samych wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw a w razie
koniecznosci rozwiercac.

DOPUSZCZALNE ODCHY+£KI USTAWIENIA GEOMETRYCZNEGO KONSTRUKCJI:
LP. RODZAJ ODCHY+LKI DOPUSZCZALNA ODCHYLEKA

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

4 wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiecej niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
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5.4 Ciecie

Brzegi elementow stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekéw i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.5 Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczei oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie
wiekszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢
mniejszg 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6 Potaczenia na Sruby

Dhugos$¢ srub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podkladek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i toy srub
powinny bezposrednio lub przez podktadke dokladnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie
gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w
otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN 1SO
8503:1999. Rodzaj powitoki malarskiej oraz jej grubos¢ muszg by¢ dostosowane do odpowiedniej klasy
korozyjnosci $rodowiska wg PN-EN SO 12944-5:2001. Rodzaje, sposoby i metody aplikacji zestawow
malarskich oraz uwagi dotyczgce przygotowania podtoza- wg kart katalogowych producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robét podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Szczeg6towe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukcji
budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

— wihasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztat elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,

— jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania,

— jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej,

— wymiary wykonanych elementéw montazowych,

—  ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

— jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajacych.
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6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,

rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
potaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robo6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Odbior kofcowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:
— podpory konstrukcji,

— odchyiki geometryczne uktadu,

— jako$¢ materiatow i spoin,

— stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
— stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru czesciowego,

— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace uregulowania ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

—  zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Og6lne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych

zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
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PN-EN 10079:1996
PN-EN 10163-1:1999

PN-73/H-92127

B-01.02.12-KONSTRUKCJE STALOWE

Stal. Wyroby. Terminologia

Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikow
walcowanych na gorgco. Wymagania ogolne

Blachy stalowe zeberkowe

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10162:2005

PN-B-03207:2002

PN-61/M-82331
PN-EN 757:2000

PN-90/B-03200

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

zimno.Wymagania dla walcéwki ogblnego przeznaczenia

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych
na zimno - Projektowanie i wykonanie

Sruby pasowane ze them szesciokatnym

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie

Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 128



B-01.02.13 - IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -01.02.13

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

[y

QCQOWoO~NOOUOILEWNPE

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
Strona 129



B-01.02.13 - IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,.B Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3  lzolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. Zakres robét niniejszej ST obejmuje wykonanie izolacji z
takich materiatdw jak (symbole zgodnie z dokumentacja projektowa):

— CL1 - polistyren ekspandowany EPS 70-040 mocowany za pomocg dybli (ciany), grubosé 14 cm,

— C2 - polistyren ekspandowany EPS 70-040 mocowany za pomocg dybli (ciany), grubosé 10 cm,

—  C3 - polistyren ekspandowany EPS 70-040 mocowany za pomocg dybli ($ciany), grubos¢ 5 cm,

— C4 - polistyren ekspandowany EPS 200-036 (podtogi), grubos¢ 8 cm,

—  C5 - polistyren ekspandowany EPS 200-036 (podtogi), grubos¢ 3 cm,

— C6 - polistyren ekstrudowany XPS, ptyty gr. 12cm uktadane luzem w dwoch warstwach, krawedzie na

styk, grubos¢ 24 c¢cm,
— C7 - polistyren ekstrudowany XPS ($ciany fundamentowe), grubos¢ 8 cm,
— C8 - pianka podktadowa XPS, grubos¢ 0,7 cm.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci
»Wymagania og6lne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w skiad jednego systemu docieplen
i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.
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Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

Piyty ze styropianu:

e Plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiagkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa). Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstradowanego
okresla norma PN-EN 13164. Wymagane w niniejszej inwestycji minimalne wasciwosci ptyt:

—  modut sprezystosci — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa,
— odporno$¢ na przenikanie pary wodnej — | - zgodnie z PN-EN 12086 - 200 — 80,
—  klasyfikacja ogniowa E.

e Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metoda klejenia, za pomocg tgcznikéw
mechanicznych lub metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163. Wymagane w niniejszej inwestycji minimalne wasciwosci piyt:

—  modut sprezystosci — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa,
— odpornosé na przenikanie pary wodnej — u - zgodnie z PN-EN 12086 - 200 — 80,
—  klasyfikacja ogniowa E.

taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych; —
profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Styropian
Transport materialdbw odbywa sie w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisdw przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.
Do transportu nalezy uzywaé krytych srodkéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.
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Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatow wrazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoniczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatdw izolacje nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa.
Ukfadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania budynku,
badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagtg i miec statg grubosé¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw phyt.

Wymogqi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byé
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobdéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogéw geometrycznych, podioze
nalezy przygotowac. Sposéb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystapieniem do robdt nalezy przygotowa¢ zaprawe klejowa. Zaleca sie uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zaprawe wymiesza¢ recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe dokfadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia
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po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem ponownie przemiesza¢. Czas
obrébki przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktadaé na ptyty izolacyjne metoda petno ptaszczyznowa
przy uzyciu pacy zebatej 10x10mm. W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode
pasmowo-punktowa. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawg klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w szczeliny
pomiedzy ptytami, jesli jednak tak sie stanie nalezy ja natychmiast usunag.

W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ réwnomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy zebatej
(zeby 10x10x10mm). Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia Kkleju. Ufozenie najnizszego pasa nastepuje na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadac od dotu do goéry rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania osciezy otwordw. Plyty (lamele) nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej
powierzchni, sprawdzajagc na biezaco przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
— przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji piyt
termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikniecia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu phyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunaé nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.
Klej nie moze znalezé sie na bocznych krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych piyt i ich
potdwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywaé phyt
wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowaé przesuniecie stykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi piyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otwor6éw w elewacjach. Phyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza
naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie phyt
termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciagty bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sa;

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nosnych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnaciji,

— poflaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa

i detalami. Zaleca sig, aby op6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe

rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 133



B-01.02.13 - IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. W szczeg6lnosci powinna byé oceniana:

— réwnosé powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

— naprezenia Sciskajace phyt,

— Kklasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.
Kontrole wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej
Proba odpornosci na scieranie tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitdw na podtozu.
Stosujac metode siatki naciec lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnosc¢
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych
powtok.

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopien chtonnosci podtoza.
Postugujac sie fatg (zwykle 2m), pionem i poziomica
okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzié
jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji
murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).
Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Préba zwilzania

Test réwnosci i gladkosci

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:

— przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— o0sadzenia tgcznikdw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, ukiadu

i szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia

facznikbw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczeg6lnosci zbudowanych

z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostka obmiarowa:

— powierzchnie ocieplen oblicza sie w m?,

— mocowanie izolacji za pomoca facznikow w szt tgcznikow,

— montaz listwy cokotowej do podtoza w mb,

— montaz profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieplnej w mb.

Wielkosci obmiarowe ociepler okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbi6r podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjag

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny

wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

—  przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania pyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplenn powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Jezeli umowa nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonanej izolacji, za kazdy mb listwy
cokotowej i profili okiennych w systemach izolacji cieplnej, za kazda sztuke tacznikow wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i pyty.

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obrobkami blacharskimi, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 | Wykonanie pokryé¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich przy uzyciu materiatdbw i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wykonczenie gzymsow, parapetdw, okapéw i obrébki blacharskie zwigzane z dachem wykonane z gtadkiej
blachy stalowej, ocynowanej i powlekanej gr. 0,55 mm nadajacej sie do zastosowania w srodowisku o kategorii
korozyjnosci min. C4.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do ciecia blach,

—  miotek gumowy, miotek drewniany,

— ndz blacharski,

— kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

—  szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butlg gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
—  przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub skfadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego ukiadania materiatu w trakcie transportu i skladowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrobki nalezy wykonywa¢ zgodnie z detalami zamieszczonymi w Dokumentacji projektowej. Pasy obrobki
blacharskiej uktada¢ nalezy na warstwie hydroizolacji i mocowa¢ za pomoca kotkéw o odpowiednio dobrangj
dtugosci uwzgledniajacej grubos¢ izolacji termicznej.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane
0 kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach blachy nie nalezy
uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy
najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakoriczone zebem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewniaé szczelno$¢ pokrycia. Bardzo wazne jest rdwniez prawidtowe
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umocowanie obrobek do muréw zwyktych i bez spoinowych. Pod blachg powinna by¢ utozona warstwa papy
izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byc¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ w systemie podcisnieniowym zgodnie z Dokumentacjg projektows i
instrukcjg producenta.

Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem. W tym celu
wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowg z kleju
wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagruntowaé
powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg
grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrdbki blacharskie. Warstwa paséw ocieplajacych
oscieze powinna docisng¢ od gory przyklejong obrobke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami
stolarki otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikdw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
innych rob6t wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa. Badania jakosci rob6t podczas
budowy obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna. Badanie powinno polega¢ na pordwnaniu
wykonanych obrébek oraz stwierdzeniu zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.

—  Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestéw i $wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

—  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od
linii prostej itp.

— Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy t3czenia
i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbior czeSciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czeSciowa i koncowa dotyczaca pokryc¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych
robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek, 1m wykonanych parapetéw zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep poOzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatdw,

c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potgczen.
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Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koricowego
obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru obrébek
blacharskich stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatdw i wyrobow, ktore powinny zawiera¢: zestawienie wynikdw kontroli
i odbiorow czesciowych, jak réwniez koricowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie whasciwosci materiatdw sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ cene za wykonane prace,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania og6lne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Placi sie za ustalong ilos¢ obrdbek blacharskich, ktéra obejmuje:

—  przygotowanie,

—  zakup i dostawe materiatu do miejsca wbhudowania,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— montaz systemu odwodnieniowego,

— sprawdzenie szczelnosci potaczen,

— badania kontrolne i odbiory,

— ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na montazu stolarki i $lusarki drzwiowej, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rézne ustugi
93900000-7 Rd&zne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi Slusarskie.

Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Ziacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwadch lub wiecej wyrobdw, elementdw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegajg tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajagce niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa.

Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienna (w tym drzwi balkonowe) w konstrukcji aluminiowej, z szyba podwdjna, komora
wypetniona argonem, szklo float oraz szklo z powlokg niskoemisyjng. Wspdiczynnik przenikania ciepta:
U = 1,10 W/(m2*K). Okna rozwierno-uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia. lzolacyjno$¢ akustyczna
min. Rw = 32 dB. Klasa odpornosci na wkamanie RC2. Parapety zewnetrzne z blachy cynk.-tytan. w kolorze
grafitowym, parapety wewnetrzne z drewna malowane w kolorze biatym.
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Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne

Wszystkie drzwi zewnetrzne (z wylaczeniem drzwi balkonowych) w konstrukcji aluminiowej, w systemie

analogicznym jak dla stolarki okiennej. Wspdtczynnik przenikania ciepta: U = 1,30 W/(m2*K).

Drzwi wewnetrzne

- W czesci pomieszczeh oraz na gtéwnych ciggach komunikacyjnych zaprojektowano drzwi wewnetrzne
aluminiowe dwuskrzydtowe, profil zimny, szklenie bezpieczne z folig klasy P4.

- W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano drzwi petne tzw. obiektowe, gtadkie, wykoriczone
obustronnie okleing CPL w kolorze ciemno-szarym.

- Drzwi do weztéw sanitarnych wyposazone w otwory w dolnej czeSci o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2, zabezpieczone przed wilgocia.

Parapety
Parapet - blat z litego drewna lisciastego, w kolorze naturalnym drewna gr. 30mm, olejowany.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotgczong instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyréb przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej,
ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).
Transport materiatow musi odbywac sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robdt objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢
wykonania otworédw pod oscieznice, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic¢
i oczyscié. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow Slusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
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obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowaé
odpowiednig szczeline montazowa (grubo$¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podioza

Dokfadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nalezy wykonaé przez specjalistyczng firme zgodnie z instrukcjg producenta.

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynaosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— naszerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. RoOznice wymiar6w po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobdw metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo
i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera. Montaz wyrob6ow powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobéw.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu. Wklejenie
kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci Srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad
ptaszczyzne taczonych czesci lub elementdw. Do faczenia elementow metalowych z konstrukcjg budynku
stosowaC nalezy ziaczy rozporowych, kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
—  otwor powinien odpowiadaé Srednicy kotwy,
—  z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisng¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem miotka,
—  przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
— kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,
—  kotwe posmarowac klejem,
— wecisngé w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobdw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegGtowymi.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
strona 144



B-02.02.01 - STOLARKA | SLUSARKA

5.6. Montaz parapetow

Przygotowaé otwory w murze w sposéb zapewniajacy swobodne osadzenie parapetu, zakadajac wpust w mur
ok. 3 - 8 cm na jedng strone. Sprawdzi¢, czy montowany parapet miesci sie w otworach. Jezeli wymiar parapetu
powoduje konieczno$¢ stosowania wiekszych wpustéw, mozna wykona¢ wyciecia w parapecie w ksztalcie litery
"L" w celu unikniecia wiekszych szczelin. Na krawedziach parapetu przylegajacych do okna nanies¢ cienka
warstwe sylikonu w celu uszczelnienia. Nalezy stosowac sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna
lub bezbarwny.

Zabezpieczy¢ parapet przed uszkodzeniami montazowymi. Podsungé parapet do okna tak, aby jego krawedzie
osadzi¢ w przygotowany w oknie do tego celu felc lub pod oscieznice na gteboko$¢ ok. 1cm, jednoczesnie
stosujac niewielki spadek (okoto 1%) w kierunku wnetrza pomieszczenia.

Usztywni¢ parapet poprzez wyklinowanie od dotu i od gory. W zaleznosci od dtugosci parapetu stosowac
przynajmniej dwa kliny od dotu i jedng wypore od gory przy dtugosci do 130cm., a w miare wzrostu dtugosci
parapetu stosowaé wiekszg ilos¢ klindbw i wyp6r. Wypehié szczeling pianka poliuretanowa lub zaprawa
cementowa. Po utwardzeniu pianki usuna¢ wszelkie nadlewy i obrobi¢ szczeling zaprawa cementowo-wapienng
i gfadzig tynkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogolne” ogolnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié: zgodno$¢é wymiaréw, jakos¢ materiatdw uzytych do
wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiardw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem
rownosci, pionowosci i spoziomowania, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

—  [m] = montowanych parapetéw,

—  [m?] - montowanych skrzydet drzwiowych, okien.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki podano w ogélnej
specyfikacji technicznej w czesci ,,WWymagania og6lne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki,

—  poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg projektowa.
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8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacja techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztakt, prawidtowos$¢ wykonania potaczen
(przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie $rub), srednice otworow, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w
wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatéw, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchytki wymiaréw,
prawidtowos¢ dziatania, prostokatnosé skrzydet, ptaskosé skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowana odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelnoscig producent moze wykonaé tylko jedno z tych
badan).
W wyniku odbioru nalezy: sporzadzié czeSciowy protokdt odbioru robdt, dokonaé wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres
prac okres’lonych niniejszg szczeg(')%owaz specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ efekt btednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 w czesci ,,Wymagania og6lne” specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz lub renowacja stolarki i Slusarki,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementdw
budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okresSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw oraz oktadzin, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow
i twardnieje po zastosowaniu.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow i okfadzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej
do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastepujace tynki i oktadziny:

- tynk cementowo - wapienny Kat. 111,

- gladz gipsowa,

- tynk zewnetrzny mineralny w kolorze jasno-szarym,

- warstwa zbrojaca z siatki na ptytach termoizolacyjnych, zatopiona w elastycznej zaprawie zbrojgcej

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje rdéznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — érednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad
poszczegblnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa pozwala na uzyskanie gtadkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju
powtok malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podtoze pod tapetowanie. GtadZ nadaje sie jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadZ finiszowa. Mozna jg wykorzystywaé¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonatg
przyczepnos¢ do podtozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wiekszos¢ gtadzi moze by¢ aplikowana
maszynowo przy uzyciu odpowiednich agregatéw. Materiatu nie nalezy stosowaé na podtoza drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Siatka z wtékna szklanego wraz z elastyczna zaprawg zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Wymagane wiasciwosci:
— tkanina z wi6kna szklanego,
— splot gazejski,
— odporna na deformacje ksztattu,
—  szeroko$¢ = 110cm, dtugos¢ = 50mb,
— impregnowana przeciwalkalicznie,
— wielko$¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,
- ciezar powierzchniowy = 155 g/m?
Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych 28 dni
w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH)./ 1 dm®) >25

Zaprawa zbrojaca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtoknami masa zbrojaca sktadajaca sie z
cementu biatego, dodatkéw polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca o parametrach technicznych:

—  Wymagana przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,50 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.

Zaprawa (masa) klejaca

Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z woda materiat (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, wetny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m2.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >1,00 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.

— Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.
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— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,60 MPa.
—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

Tynk mineralny

Tynk stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podtozach betonowych, tradycyjnych
tynkach, podtozach gipsowych oraz na ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo - widknowych itp. Zaleca sie
stosowanie tynku mineralnego jako wyprawy elewacyjnej w systemach ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw metoda lekkg-mokra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralnej.
Tynk mineralny zalecany jest rowniez do wykonywania ocieplei stropow (od strony sufitéw), z zastosowaniem
ptyt wetny mineralnej lamelowej.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe — wg systemodawcy):

— narozniki ochronne — elementy z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi ( naroznikéw budynku, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— taSmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do
wypehniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

— profile kapinosowe.

Uwaga: ilos¢ i rodzaj wymienionych elementow uzupetniajacych zalezy od systemu ocieplenia.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych
rob6t. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig oraz zasada ciagtosci
frontu rob6t. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materiakdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakosé
rob6t. Do roztadunku mozna uzywaé wozkdw widtowych, przenosnikéw taSmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wédzkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania robot
tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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5.2. Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemoéw.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczéw, bitumow, pytdw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé.
Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powiok malarskich. Podtoza mato nasigkliwe i
niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podioze powinno by¢ wilgotne,
ale nie mokre. Podioza suche i bardzo nasigkliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkow gazobetonowych i
silikatowych, zaleca sie zagruntowaé i odczekaé do wyschniecia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wiasciwej
warstwy tynku nalezy uzupetnié gtebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich naroznikéw przy uzyciu nierdzewnych profili.

Tynk mineralny

Tynk by¢ stosowany na rowne, zwarte, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszajagcych przyczepnosc¢,

takich jak: thuszcze, bitumy, pyty) podioza:

— beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%), zagruntowane
preparatem gruntujacym,

— warstwy zbrojone siatka z wi6kna szklanego, zagruntowane preparatem gruntujacym (wiek powyzej 2 dni),

— podioza gipsowe (tylko wewnatrz budynkéw) o wilgotnosci ponizej 1%, zagruntowane preparatem
gruntujacym,

—  phyty gipsowo - kartonowe, gipsowo - widknowe (tylko wewnatrz budynkéw), mocowane wedtug zalecen
producentéw phyt, zagruntowane preparatem gruntujgcym,

— mocne powloki malarskie o dobrej przyczepnosci do podioza (tylko wewnatrz budynkéw), zagruntowane
preparatem gruntujgcym.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podtoze, na ktére bedzie nanoszona zaprawa wyrdwnujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez peknigé, czyste i wolne od oleju, ttuszczu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow. Zaprawe mozna nanosi¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamieta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chtonnosci wydtuzy sie
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podioze (cegta, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacja zwilzy¢
wodg (szczegOlnie przed aplikacja warstw o matej grubosci), w taki sposéb aby po jej wchtonieciu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podtoza zawierajace gips, nalezy je
zawsze zagruntowac. Podtoza takie powinny cechowac sie przy tym jednorodnoscia i odpowiednig nosnoscia.

Gtad? gipsowa
Gtadz moze by¢ stosowana na podtoza nosne, suche i wolne od tluszczéw, bitumdw, pytow, stabych tynkdw
oraz substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ takich jak:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos$é< 4%), beton (wiek powyzej
3 miesiecy, wilgotnos$é< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,

— podioza gipsowe o wilgotnosci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

—  phyty gipsowo - widknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedtug zalecer producentéw pyt —
najpierw zagruntowane,

— powtoki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powiok
malarskich. Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkdw gazobetonowych i
silikatowych, zaleca sie zagruntowac i odczeka¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.
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5.3. Sprawdzenie podioza pod tynk

Oqgodlne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chionnosé podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodKi zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratowki, pustakdw ceramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic
w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace
przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wioski" - sl krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podioza,
muszg zostaé¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobié¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistdw zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena whasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zatozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczeg6lnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczeg6lnych etapow
robot) majg znaczacy wptyw na jakos$é prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pézniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczeg6lnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow
zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia
jakos$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te
przybierajg posta¢ tluszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie
moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5°C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okre$lonych tynkéw konieczne moze by¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepno$é (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.
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Szlamy zwiekszajace przyczepnos$é

Szlamy zwiekszajace przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny
(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na
mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Siatka z wtékna szklanego wraz z elastyczng zaprawa zbrojaca

Gotowa zaprawe, wykonang zgodnie z instrukcjg producenta, nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na
powierzchni ptyt za pomoca pacy zebatej o wielkosci zebéw 10-12mm. W przypadku ptyt z welny mineralnej
nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem zaprawy dokonaé tzw. ,,gruntowania” zaprawg szpachlowa. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke z wiokna szklanego, zatapia sie jg przy uzyciu pacy
metalowej i szpachluje sie na gtadko. Prawidtowo zatopiona siatka z wtokna szklanego powinna by¢ nie
widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Nalezy przy tym zachowac zaktady sasiednich pasow
siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami. W przypadku
naroznikow otwordw w elewacji (np. okien) nalezy zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach
okoto 20x40cm. W miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane
dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.

5.6. Gladz szpachlowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawartos¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwiekszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wiekszych powierzchni materiat mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie ciefszej
warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szeroka
pacg ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschniecia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje sie do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomocg szlifierki
mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wiekszych nieréwnosci materiat nalezy ponownie aplikowac warstwami
0 niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnieciu warstwy
weczesniejszej). Zaleca sie kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz 5mm, nie stosowa¢ w warstwach
ponizej 1m. Wyschnietg warstwe nalezy przeszlifowac, odpyli¢ nastepnie zagruntowac i pomalowac.

5.7. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podtoza,
nalezy je wstepnie przeszpachlowa¢, a nastepnie od razu nanies¢ warstwe wiasciwa, w celu uzyskania
odpowiedniej grubosci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gtadkg stalowg paca, mocno naciskajac w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. Nie przerabia¢ zaprawy wyréwnujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie
0 grubosci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby podioze byto wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgoé. Podany czas moze ulec skroceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni
stonecznych, nalezy chroni¢ naniesiona warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu
w zaleznosci od panujacych warunkow nalezy zwilza¢ jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykry¢ folia.
Swiezo wykonana warstwe wyréwnujaca nalezy chronié przed deszczem i mrozem.

5.8. Tynk cementowo-wapienny

Zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobraé¢ w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzaé prostopadle do
kierunku naktadania paca metalowg lub dtuga tata. Nastepnie nalezy powierzchnie doktadnie wyréwnaé (Scinac)
fatg trapezowa. Po stezeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ paca
styropianowa, nastepnie pacg filcowg lub z drobnej gabki. W przypadku nakladania tynku w wiecej niz jednej
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warstwie, w celu zwiekszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe
naktada¢ po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy
my¢ woda, a stwardniate resztki tynku mozna usunag¢ mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnieciu
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowac farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz
farbg silikatows.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy
naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét,
ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprdécz podanych zalecen prace nalezy
wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

5.9. Tynk mineralny

Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Calg zawarto$¢ opakowania
wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za
pomocy trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej
nalezy nada¢ mu jednorodng fakture. Tynk zacierany packa uzyskuje wyglad gesto utozonych ziaren kruszywa.
Nie skrapia¢ tynku woda. Na jednej plaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowe dozowanie
wody. Mozliwos$¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny, np: Wagner PC 15, wielko$¢ dyszy @ 6 mm.
Wszelkie dane odnosza sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
robét tynkarskich i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwosé oraz zakres badarn zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan
a w szczego6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podioza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkéw,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,WWymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarows jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?]. Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako
iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu.
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Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie
tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w S$wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynk6w nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrdbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otworéow do 3 m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotéw roztworoéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

— trwatle Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku i innych okiadzin obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie okfadzin,

— wykonanie tynkdw,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie prdbek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoOwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 156



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 02.04.02

ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

P OOOO~NOO O WNPE

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
Strona 157



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru powiok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktére zostana
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek
zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze,
decydujaca o wkasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub p6iptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powtok malarskich.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe
omodwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle
w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas
przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wkasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przediozy¢ tgczng cene
i zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktdra ma on uzupetnié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o$wiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przez dziataniem czynnikdéw zewnetrznych — gtéwnie chroni¢ przed
mrozem!
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb lateksowych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W ramach niniejszej dokumentacji nalezy dokona¢ wymalowan
za pomocg hastepujacych farb:
- Strop zelbetowy tynkowany — zmywalna farba lateksowa lub akrylowa, odporno$¢ na Scieranie na mokro:
Kl. I, kolor biaty - RAL 9003,
- SCO01, SCO03 - tynk cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowa na catg wysokosé i malowany w
kolorze biatym: RAL 9003.
- SCO02 - tynk cementowo-wapienny wykonczony gladzig gipsowa na wysoko$é 325 cm i malowany w
kolorze biatym: RAL 9003, powyzej malowana w kolorze czarnym RAL: 9017.
Wszystkie farby nalezy naktada¢ na uprzednio zagruntowane podtoze zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

Srodki gruntujace i impregnaty
Nalezy stosowac preparaty gruntujgce zalecane przez producentdw konkretnych produktow: farb, tynkdw.

Impregnacje nalezy wykona¢ na wszystkich nie wykonczonych (tynki, oktadziny) powierzchniach zelbetowych.
Do impregnowania powierzchni betonowych nalezy uzy¢ wodnego $rodka impregnujacego, zabezpieczajgcego
przed wnikaniem oleju, tluszczu, wody i brudu. Zaleca sie uzycie hydro- i olejofobizujgcego wodnego
impregnatu ochronnego, powtoki utatwiajacej pielegnacje, na bazie kopolimeréw fluoro-akrylowych. Srodki
takie sg wodnymi, nieszkodliwymi dla S$rodowiska S$rodkami impregnujagcymi oraz pielegnujacymi
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Po wyschnieciu powierzchnia nie wchtania oleju, thuszczu, brudu
i wody.

Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem phyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Plyty G-K, sciany tynkowane — gruntowanie
Wewnetrzne $ciany na ptytach G-K lub na tynkach piaszczacych sie nalezy zagruntowaé gruntem - materiat
wodorozcienczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i waiki,

— mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
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— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 ST.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczbe $rodkéw transportu nalezy
dostosowac tak, by zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciggtosci frontu robét.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywac¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powiok malarskich pokrywczych nalezy zakoniczyé roboty budowlane

stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podioza

Nowe podioza: Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen. Mokre lub
niewtasciwie przygotowane podtoze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia
nastepnych warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone poditoza.

Phyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifowa¢ miejsca szpachlowan. Powierzchnie ptyt kartonowo-gipsowych oraz
przeszlifowane miejsca szpachlowan zagruntowa¢ powloka. W przypadku wystapienia przebarwien z ligniny
nalezy zastosowa¢ dodatkowo powtoke izolujaca. Wedtug informacji producentdw ptyt gipsowo-kartonowych,
na ptytach wystawionych na diugotrwaty wplyw Swiatta mogg wystepowaé przebarwienia, majace wptyw na
odcien powtoki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebarwien, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nalezy
nanies¢ materiat na kilka prébnych powierzchni (uwzgledniajac miejsca styku ptyt). Na zarysowanych podtozach
zalecane jest wykonanie catopowierzchniowego tapetowania przy uzyciu flizu malarskiego lub flizu malarskiego
pigmentowanego. Rozwigzanie takie umozliwia unikniecie powstawania rys w trakcie dalszego uzytkowania.

5.4. Przygotowanie materiatéw

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy
ustawi¢ odpowiednig ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spojnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spojnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych odcieniach, z reguty
dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcieficzenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego wiasciwosci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.
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5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie, gruntujace i impregnacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza
spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, impregnatéw i gruntow zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktore w czasie robét malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami
w kartach technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw rob6t okreslono w czesci ,,Wymagania og6ine” pkt 7 ST.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robot okreslonych
niniejszg specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

—  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

—  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

— zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych i gresowych, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap 11 — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45431000-7 | Kladzenie ptytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych za posrednictwem ptytek i kafli ceramicznych oraz gresowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6lowe omoéwienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w zwiazku z tym Wykonawca
bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie
nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wiasng wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowaé oferte. Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie
informacje tak aby mdc przedtozy¢ taczng cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupeic
projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie o spetnieniu parametrow
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania robét podano w specyfikacji technicznej czesci
»Wymagania og6lne” pkt. 2 og6lnej ST.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot:

- Plytki gresowe, gr. 11mm o wym. 30x60 cm, kl. Scieralnosci: 5 w kolorze ciemnoszarym; doktadny
rodzaj, kolor i faktura ptytek gresowych do ustalenia z Inwestorem i projektantem.

- Na Scianie SC03 i SC04 nalezy wykona¢ listwy przypodtogowe, z ptytek ceramicznych w kol.
ciemnoszarym h=80mm w grubosci tynku.

- Elastyczny klej o podwyzszonej przyczepnosci, zapewniajacy przyklejenie ptytki do podtoza calg jej
powierzchnig, wodo- i plesnioodporny.

- Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania 0 wysokiej odporno$¢ na $cieranie i zmniejszonej
absorpcji wody, bedaca zaprawg elastyczng i szybkowigzaca, odporna na wode, grzyby i plesa.

- Na styku kafli ze scianami wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione sylikonem lub trwale elastyczng
zaprawg uszczelniajaca.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 og6lnej ST.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

—  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice,

— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

— papier Scierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji transportu materiatow i elementéw podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4 ogdlnej ST. Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw fatwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Phytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Phytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5cm. Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét pokrywania $cian i podtég ptytkami ceramicznymi nalezy

zakonczy¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podtogi z materiatdw mineralnych wtgcznie z cokolikiem (w przypadku kiadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb cisnieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykofczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury lub ptyty gipsowo-kartonowe. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone,
wolne od zanieczyszczen bez peknieé i ubytkow. Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ ptaskie i rdwne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze
uskoki i ubytki wyrowna¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podtozy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknieé i ubytkéw oraz
pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato$¢ podkiadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie
— 3 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
— 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.1. Wykonanie podkiadu gruntujgcego

Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podiozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajac uszczelnienie na $ciany
na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

5.2.2. Okfadziny i wyktadziny

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni. Wyznaczy¢ linie
pozioma, od ktorej beda uktadane ptytki oraz przygotowac elastyczng zaprawe klejowa zgodnie z instrukcja
producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzié¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie. Powierzchnia z natozong warstwa
zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny/wykladziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu
elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na scianie
linii. Naktadajac plytke, trzeba ja lekko przesung¢ (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod ptytka miata grubosé 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okfadziny/wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar
elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunagé wkitadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury
uktadac jw., zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 ogdlnej ST.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 14411:2007 Phyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podiozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakos$ci zastosowanych materiatdbw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcdw.
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
—  przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno wieksze niz 2mm na catej
dhugosci taty),
— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,
— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
— ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,
— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na dhugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki),
— przebiegu i wypeknienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 ogélnej ST. Jednostka obmiarowa
jest metr kwadratowy (m?). Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogédlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 8 ogolnej ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny

wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznych nie powinna

by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okladzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$é wykonanych robot,
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— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykona¢.

8.2. Odbior podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okfadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg

pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowsa,

—  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza,

— prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wkladek dylatacyjnych itp.,
— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 9 czesci ,,Wymagania ogélne” ogélnej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 14411:2007 Pyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na utozeniu wykladzin dywanowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

45400000-1 budowlanych.

45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu utozenie

wyktadzin dywanowych. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu:

— oczyszczenie podtoza,

— ulozenie posadzki z wyktadziny dywanowej bez klejenia do poditoza przy uzyciu specjalistycznego ptynu
antyposlizgowego,

— montaz listwy PCV przysciennej do wklejania wyktadziny dywanowej,

— wklejenie wyktadziny w listwe PCV przy uzyciu kleju wskazanego przez producenta wyktadziny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie podtdg z wyktadzin dywanowych winno byé
realizowane przez przedsiebiorstwo majgce whasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujace
wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié z
catoscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robo6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych. Wszystkie
materiaty do wykonania rob6t posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wykiadziny dywanowe

Wykitadziny powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
— trudnozapalna,

— antyelektrostatyczna,

— nie prujace sie i nie strzepigce,

— zatrzymujgce kurz,

— zachowujace cieplo,

— utrzymujace trwatos¢ koloru,

— redukujace hatas,

— trudnopalne - o niskim stopniu zweglania,

— gramatura catkowita nie gorsza niz 4400 g/m2,
— gramatura runa nie gorsza niz 580 g/m2,

— klasa palnosci: Bfl-s1,

— klasa uzytkowa 33.

- kolor ciemnoszary RAL: 7023.

Materiaty pomocnicze do wykonywania utozenia wykiadzin to:

— progowe drzwiowe listwy wykonczeniowe,

— tasma dwustronnie klejaca,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin dywanowych.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wihasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.3. Woda

Do przygotowania $rodkéw do usuwania zanieczyszczen i czyszczenia istniejagcych wykiadzin dywanowych
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robdt posadzkowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i 0znakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie koficzy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t posadzkowych materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robét. Do wykonania rob6t zwiazanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
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— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice,

— odkurzacze.

Sprzet stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowsa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkdw BHP i ochrony p.poz w czasie
uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Zatadunek i wytadunek
wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek
i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode
nalezy dowozié w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatdéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej wykonanych posadzkach. Wszystkie materiaty i wyroby
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C i ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 5. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ skfad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwigzane z ulozeniem wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ zgodnie
z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakorczone:

— wszystkie roboty malarskie i inne stanu wykoriczeniowego,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +15°C i temperatura ta powinna

utrzymywacé sie w ciggu catej doby. Przed przystagpieniem do uktadania wyktadzin nowych nalezy:

— uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza, wylgcznie po wyrazeniu zgody przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Utozy¢ wyktadziny dywanowe z przyklejeniem tasm klejacych dwustronnie, a nastepnie:

— zamontowac listwy przypodtogowe,

— zamontowac drzwiowe listwy progowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.2. Przebieg kontroli jakosci robot

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty,

ktére bedg wykorzystane do wykonania tych rob6t. Wyktadziny dywanowe, jak réwniez materiaty pomocnicze

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat

lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

posadzkowych. Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu podtog z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich

faz pracy przy wykonywaniu podkiadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

—  sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wykfadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:

—  zaswiadczenie 0 jako$ci wystawione przez producenta,

— Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

— gatunek dostarczonych wykfadzin,

—  jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wykladziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

— dane producenta,

— o0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

— numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

— poprawnosci przylegania wykladziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow),

— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem,

— listwy przypodtogowe na catej dhugosci odcinkow winny przykrywaé krawedz ucietej wyktadziny,

— listwy progowe powinny przykrywac na catej dtugosci potaczenie roznych rodzajéw posadzek,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentow
i innych elementéw wieksze od 0,25 m?. Diugos¢ listew przypodtogowych i progowych oblicza sie w metrach
biezacych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Przy
robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢
podioza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
posadzkowych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy zapisa
w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofAcowym. Odbior czesSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego
rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez

zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$laé umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  projekt budowlano-przetargowy,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badafn i pomiaréw sa

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden Wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okfadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protok6t odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach.
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8.5. Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:
odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

— przeswit pomiedzy dwumetrowg tatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze byé wiekszy niz
5 mm,

— odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji

technicznej. Rozliczenie rob6t posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych

i oktadzinowych stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie okreSlonych w dokumentach umownych

(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe

Wykonanla robét posadzkowych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich Srodkéw zwigkszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczeg6towej specyfikacji technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t posadzkowych
i oktadzinowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w szczegGtowej specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wyktadzin i oktadzin epoksydowych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek wykonczonych powtoka epoksydowa zmywalng zgodng z dokumentacija projektowa.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t, ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac w czasie realizacji
inwestycji okreslono w dokumentacji projektowej. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest
higieniczny stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.2. Wyktadziny i oktadziny epoksydowe

Do wykonania prac opisanych w niniejszej ST nalezy uzy¢ zywicy epoksydowej zmywalnej w kolorze
ciemnoszarym RAL: 7023, zgodnej z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych rob6t i przepiséw
B10Z zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.
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4. TRANSPORT

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad rob6t mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Paczki muszg byé zabezpieczone przed
przesuwaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. sktadowania w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Prace przygotowawcze

Podtoze betonowe powinno by¢ wykonane zgodnie z normami budowlanymi. Powierzchnia betonu powinna by¢
mocna, sucha (powierzchniowa wilgotno$¢ < 5 %), réwna, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach.
Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyly, zaolejenia, Slady ttuszczu, luzne, niezwiazane
lub stabo zwiazane z podtozem fragmenty betonu oraz stare powloki - nalezy usungé. Wymagane spadki
powinny byé uksztattowane w podtozu betonowym. Nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac, a ubytki
naprawi¢ (do tego celu mozna wykorzysta¢ zaprawe przygotowang na bazie zywicy). Czyszczenie podioza
betonowego najlepiej przeprowadzi¢ metoda strumieniowo-Scierng (piaskowanie) lub mechanicznie
(np. $rutowanie, groszkowanie, frezowanie). Srednia warto$é¢ proby pull-off (powierzchniowa wytrzymato$é
betonu na rozcigganie) powinna wynosi¢ minimum 1,5 MPa. Nalezy przestrzega¢ wymaganych czasow
dojrzewania betonu oraz materiatbw naprawczych. Przed aplikacjg materialu podtoze betonowe nalezy
doktadnie odpyli¢ i odkurzy¢. Do wykonania posadzki powinno odbywa¢ sie w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min +10°C i max +30°C.

5.3. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. 1o$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwu
metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz
5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé
2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien
by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonanie oktadzin/wyktadzin

Gruntowanie

W celu uzyskania réwnomiernego zwilzenia podkiadu nalezy rozprowadzi¢ materiat po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podtoze przesypac luzno piaskiem kwarcowym (tylko w przypadku wykonywania
okladzin i wyktadzin z posypka kwarcowa). Nie zwigzany piasek usuna¢ po utwardzeniu.

Warstwa zasadnicza

Wykladzine badz oktadzine epoksydowa nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji
montazu producenta, wytycznymi dostawcy, normami, aprobatg techniczng i przepisami budowlanymi oraz
0g0lng wiedzg budowlana.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie jako$ci powierzchni metodg wizualng, utwardzona powierzchnia powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju,

— niedopuszczalne sg przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci,

— sprawdzenie stopnia utwardzenia wyktadzin i oktadzin poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w wykfadzinach i oktadzinach trwate
odksztatcenia,

— sprawdzenie przylegania i zwigzania powierzchni z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego gtuchego
odgtosu,

— réwnosci powierzchni, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrows fate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni $cian i podtég,

— sprawdzenie wszelkich innych parametréw wymaganych przez producenta.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia roboét
z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa wykonanych robét jest m? wykonanej wykiadziny/okladziny w czasie realizacji przedmiotowej
inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢ wykonania systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena oferty winna
obejmowaé taczna wartos¢ calego zamodwienia zgodnie z wyszczegllnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych. Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreSlona przez
wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska pracy,

—  gruntowanie podtoza,

— wykonanie wykiadziny/oktadziny epoksydowej,

— likwidacja stanowiska roboczego,

— transport elementéw (dostawa, wywoz zuzytych materiatow i ich utylizacja),

— wszystkie inne czynnosci niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejsza ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podtogi sportowej, ktdre zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w
Barlinku, etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Wymienione nazwy produktow majg jedynie charakter
informacyjny, pozwalajacy na dobranie wyrobdw o pozadanych wiasciwosciach.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podtogi sportowej w sali gimnastycznej w ramach realizowanej inwestyciji.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac w czasie realizacji
inwestycji okreslono w dokumentacji projektowej.

2.2. Podtoga sportowa

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach uzytecznosci
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.

Wymagania techniczne, ktére musi spetniac rolkowa wyktadzina sportowa PCW:

— Gorna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

— Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z wtokna szklanego

—  Grubos¢ catkowita wyktadziny — 7 mm  /+- 5%/

— Absorpcja uderzen — min. 35% (wg DIN 18032:2)

—  Thumienie dZzwieku: AL> 18dB

— Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne — > 1500 N

— Odpornos¢ na uderzenie — > 8 Nm

— Odpornos¢ na Scieranie — < 0,3 g

— Odbicie pitki — >90 %

—  Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie przeciwplesniowe i
bakteriostatyczne

— Woykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem $rodkow
chemicznych i zabrudzeniem

— Kolor ciemnoszary RAL.: 7023.

Wykitadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

— Atest higieniczny

- Swiadectwo badar ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
— Deklaracje zgodnosci z PN

—  Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/ lub

—  Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z linoleum do celéw sportowych moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

— noze do przycinania wykfadzin,

— pace i szpachelki stalowe,

—  watki dociskowe,

— linialy stalowe,

— zgrzewarka do wykladzin.

Do ciecia materialtdw posadzkowych uzywa¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sprzet
musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkdw
BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢
odpowiednich dokument6w.

4. TRANSPORT

Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno byé
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwato$¢ przez 6 miesiecy. Rolki przechowywa¢ w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Materiat izolowac od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Prace przygotowawcze

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone
z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

5.3. Wykonanie robét

Montaz linoleum musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montazowe, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi zapewniajacych odpowiednia jako$¢ prac, zgodnie z instrukcja montazu firmy
producenta dla podlogi sportowej oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego,
w szczegblnosci z przepisami z zakresu bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej.

Wykitadzina bedzie uktadana z rolek i klejona calg powierzchnia do podtoza Styki poszczegélnych paséw
wyktadziny musza by¢ frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania
wyktadzin PCV. NIE DOPUSZCZA SIE £ ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji

technicznej. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
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— gatunek dostarczonych wyktadzin,

— jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia:

— dane producenta,

— 0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

— numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub cbowigzujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

— poprawnosci przylegania wykfadziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegow),

— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa wykonanych rob6t jest m? wykonanej podtogi sportowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢
potozenia podtogi, prawidtowosé mocowania listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena oferty winna obejmowac tgczng warto$¢ catego zamOwienia zgodnie z wyszczeg6lnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych. Podstawa platnosci bedzie
kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska pracy,

— montaz podtogi sportowej,

— montaz listew podtogowych,

— likwidacja stanowiska roboczego,

— transport elementéw,

— wszelkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN I1SO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
parkietbw debowych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: ,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie parkietow przemystowych w ramach realizowanej inwestycji. Niniejsza inwestycja obejmuje
wykonanie podtdg w nastepujacych pomieszczeniach.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac w czasie realizacji
inwestycji okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach uzytecznosci
publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatdbw i wyrobow.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac:
- parkiet przemystowy grubosci 16 mm z drewna lisciastego, w kolorze naturalnym drewna,
olejowany,
- posadzke wykonczong panelami drewnianymi o klasie Scieralnosci minimalnie AC4 i grubosci paneli
0,8 cm,
- pokrycie posadzek tarasow z desek tarasowych na podkonstrukcji drewnianej - kompozytowa deska
tarasowa na podkonstrukcji systemowej w kolorze antracytowym.
Nalezy stosowaé nastepujace listwy przypodiogowe, zgodnie z lokalizacja podana w dokumentacji
projektowej:
- listwa przypodtogowa, z litego drewna bukowego H=80mm,
- listwa przypodtogowa, biata z ptyty MDF H=80mm.

3. SPRZET

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych rob6t i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Parkiet nalezy przewozié krytymi Srodkami transportu. Paczki muszag by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Parkiet nalezy przechowywaé w miejscu suchym i
przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki nalezy
izolowac¢ od podtoza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Prace przygotowawcze

Jakos¢ i wilgotno$¢ parkietu musi zosta¢ sprawdzona przed jego ulozeniem. Przed przystapieniem
do wykonania posadzek powinny by¢ zakoriczone:

— oczyszczenie powierzchni,

—  wietrzenie pomieszczen.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie podtogi drewniane (za wyjatkiem tarasu) nie
powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna byé zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru. materiaty nalezy dostarczy¢ do
pomieszczenia, w ktorym bedg stosowane, co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem parkietu.

5.3. Wykonanie robét

Parkiet przemystowy, panele drewniane oraz deski tarasowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Posadzka powinna by¢ utozona szczelnie. Posadzka powinna by¢ réwna i pozioma. Cata powierzchnia powinna
mie¢ w miare jednakowa barwe. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi drewnianej od plaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia. Powierzchnia podiogi
drewnianej powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deskami nie powinna byé
wieksza niz 0,4 mm. Dopuszczalne nierdwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci
faty. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Listwy podtogowe powinny doktadnie przylegac¢
do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
0 wizualne wygladu powierzchni podkifadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,
0 réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrows fate,

0 sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

0 sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

0 jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

o prawidlowosci przygotowania podtozy,

0 jakosci (wygladu) powierzchni klepek drewnianych.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia roboét
z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa wykonanych robét jest m? wykonanego parkietu i m wykonanych listew przypodtogowych w czasie
realizacji przedmiotowej inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos¢ potozenia deszczutek parkietowych, jednolitos¢ warstwy
lakieru, prawidtowo$¢ mocowania listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamoéwienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych. Podstawg ptatnosci bedzie
kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska pracy,
utozenie parkietu zgodnie z zaleceniami producenta,
montaz listew podtogowych,
likwidacja stanowiska roboczego,
transport elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegblnosci:

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okfadziny
z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno

zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobdr.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 188



B-02.04.08-MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -02.04.08

MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

[y

QO OWoO~NO UL WN P

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 189



B-02.04.08-MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
wykoniczeniowych polegajagcych na montazu elementow gotowych, ktore zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementow gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
»Wymaganiach og6lnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 2. Wszystkie materiaty oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych
niniejszg ST musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreSlony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko
wykonywanych robot. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzeri okreslajg jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wiasciwego montazu. By w sposéb
wihasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jakos¢ nalezy bezwzglednie stosowac sie
do zalecen producentéw okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatéw

Transport materialtdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowacé sie etykieta zawierajagca m.in:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaz wszystkich elementow musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwiazku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzen,
oraz wyposazenia meblowego w pomieszczeniach w ktorych przewiduje Dokumentacja Projektowa. Miejsce ich
montazu okre$la Scisle Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badain doraznych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona
w $Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 9. Oplate pobiera sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkgji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci,

—  zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

— uporzadkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementdw gotowych.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
i sufitow systemowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre$lonego stopnia
Sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsce
dla przewodow instalacyjnych.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie okfadzin systemowych $cian i sufitow o
parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatow muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg
w pehni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Systemowe Sciany i sufity

Nalezy zamontowac¢ sufity zgodne z Dokumentacjg projektowa;
- sufit podwieszany, modutowy 600 x 600 mm, gtadki, z ukrytg konstrukcja nosna, kolor biaty - RAL 9003,
- sufit podwieszany, z lameli drewnianych 30 x 40 mm, z drewna bukowego, w rozstawie ~ 60 mm.
olejowane, na podkonstrukcji systemowej, catosé zabezpieczona do klasy trudnozapalnosci,
- wolnowiszacy sufit akustyczny z ptyt o wymiarach 40 x 240 cm i grubosci 40 mm, w rozstawie 270 mm,
montowanych w plaszczyznie prostopadtej do posadzki, w kolorze biatym - RAL 9003,
- wolnowiszacy sufit akustyczny z ptyt g 120 grubosci 40 mm, w kolorze biaty - RAL 9003, strop na calej
powierzchni, pas $cian powyzej sufitu podwieszonego oraz wszelkie instalacje malowane w kol. czarnym
RAL 9017.

Nalezy zamontowa¢ $ciany zgodne z Dokumentacjg projektowa:

- SCO05 - sciana wykonczona ptyta meblowa grubosci 15mm, z okleing z naturalnego drewna bukowego,
olejowanego, na podkonstrukcji systemowej, do wysokosci 220cm, w kolorze naturalnym drewna,
zabezpieczona do klasy trudnozapalnosci. listwa przypodtogowa, z litego drewna bukowego H=80mm,

- SCO06 - Sciana rozdzielajaca biegi schodowe wykoriczona ptyta meblowa grubosci 15mm, z okleing z
naturalnego drewna bukowego, olejowanego, na podkonstrukcji stalowej wykonanej z profili zamknietych
3x40x60 mm catos¢ zabezpieczona do klasy trudnozapalnosci, listwa przypodlogowa, z litego drewna
bukowego h=80mm,

- Obudowy sptuczek podtynkowych oraz zabudowy wnek itp. wykonaé w systemie suchej zabudowy z
zastosowaniem podwojnej ptyty GK (zielona) na stalowej podkonstrukcji systemowe;j.

Akcesoria stalowe
Siuzq do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
faczniki wzdtuzne,
uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krétkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,
kotki wstrzeliwane.
Wszystkle akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-
do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potagczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje Producentéw dla
poszczegblnych wyrobdw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystepujacy do wykonania okfadzin
systemowych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
taSmowy, otoéwek, tata 2-3m z libella, katownik metalowy, metrdwka, pion murarski. Narzedzia zalecane do
montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metrowka, poziomica
1,2-1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzyzowy i ptaski, podnosnik do phyt, podesty robocze, drabiny.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy materiaty przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatow recznie lub
mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu minimalnie 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Srodek transportowy
np. samochody wyposazone w HDS.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systemdw sufitowych i Sciennych powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ skfadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Kazdy materiat winien by¢ sktadowany w miejscu suchym. W szczeg6lnosci produkt nie moze by¢ podmywany
przez wode, ani tez by¢ skladowany w miejscu, w ktérym zbiera sie woda. W przypadku produktu w paletach —
palety nie moga by¢ ukfadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie
czynnosci dotyczace Produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomoca przeznaczonego do tego celu sprzetu.
Czynnosci te nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscia, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania.
Dotyczy to zaréwno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego
(rolka, paczka).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow sufitowych i sciennych powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem
prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow i Scian systemowych

Mocowanie sufitdw i Scian systemowych nalezy wykona¢ przy pomocy elementdw systemowych (tgcznikow,
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy
konstrukcyjne sufitdw moga rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego
montazu elementéw, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowaé sie z ich producentem oraz tworca
dokumentacji projektowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- zgodno$¢ wymiarow z dokumentacjg projektowa,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt stropowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,,Wymagania og6élne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podioze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montazu konstrukeji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montazu sufitéw i Scian systemowych
- sprawdzenie typu zastosowanych pyt,
- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
- sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).
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Dopuszczalne odchyitki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od i ii i i L .
olaszczyzny | krawedzi Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie plaszcg_yzn
od linii prostej pionowego poziomego od kata w dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mmii
ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz2 mmii
ogdtem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej scianami,

belkami itp.

Nie wieksza niz2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt na catej
dtugosci faty kontrolnej
2m

Nie wieksza niz 2 mm na
dhugosci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- roboty przygotowawcze,

- montaz,

- prace porzadkowe,

- wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych

niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiar6éw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wihasnosci mechaniczne czesci zkgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem fasad szklanych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg
przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R6zne ustugi.
93900000-7 R6zne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi Slusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.
Stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje.
Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrob6w, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez facznikéw.
Naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza.
Szkto bezpieczne - rodzaj szkta specjalnego, szkto ptaskie, ktoére w wyniku specjalnej obrobki (hartowanie) po
rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokraglonych, nie kaleczacych krawedziach; do szkiet bezpiecznych
nalezg tez: szkto klejone — szyby ztozone z kilku tafli szkia sklejonych specjalng folig lub zywica, dzieki czemu
po rozbiciu odtamki pozostajg przyczepione do wytrzymatej warstwy spajajacej, oraz szkto zbrojone — szkio
walcowane z wtopiong wen siatka metal., zapobiegajg rozpryskiwaniu sie szkta przy peknieciu; szkto bezpieczne
jest stosowane gt. w budownictwie i motoryzacji.
Szkto hartowane - szkto nagrzane do temp. ok. 670-690°C a nastepnie gwattownie schtodzone w celu wywotania
trwatego gradientu naprezen, dajacego wzrost wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci termicznej szkla.
Cechy szkta hartowanego:

— wytrzymato$¢ na zginanie ok. 5 razy wyzsza od szkta zwyktego - o wiele trudniej rozbic¢ je ciatem

miekkim,

— wytrzymato$¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200°C,

— przy rozbiciu peka na mate tepokrawedziste kawatki, minimalizujac ryzyko zranienia.
Ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dhugosci.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem fasad szklanych
systemowych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci
»~Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykoriczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Nalezy stosowac materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa.
2.2. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Profile aluminiowe
Ksztattowniki aluminiowe sa wykonywane w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060
T66 (AIMgSIi0,5 F22) zgodnie z normami:

- skifad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,

- wiasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
Powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ wykoriczone powiokami anodowymi lub proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg w kolorze wg. palety RAL. Grubos$¢é powioki
anodowej oznaczanej wg. PN-90/-04006/01 — 20-30 um. GruboS¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej
wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

Przekfadki termiczne

Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta). Izolatory, przez ktére
zespalane sg listwy dociskowe mocujace okladziny elewacyjne S$ciany stupowo-ryglowej, wykonane sg
z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych whasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

Uszczelki przyszybowe

Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej
wg DIN7715 E2. Polgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujacy wymagana
trwalg odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos$¢ przylgi spoin. Uszczelki musza by¢ wymienialne.
Nalezy tylko i wylacznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.

Elementy zigczne
Wkrety samogwintujace, Sruby, nakretki, podkiadki stosowane do wykonywania potaczen, sa wykonane ze stali

nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

Okucia

W konstrukcjach systemowych moga byé stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru whasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Materiaty uzupetniajace
Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczen zgodnie
z dokumentacjg systemowa.

Wsporniki i tgczniki

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozja powtokami
tlenkowymi. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw stalowych
z aluminiowymi sg odizolowane.

2.3. Opis systemu lekkich scian ostonowych typu zawieszanego i wypetniajacego

Konstrukcja nosna sklada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw aluminiowych o
przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg oraz akcesoriéw petnigcych funkcje uszczelniajace
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badz potaczeniowe. Profile nosne zlicowane od strony wewnetrznej fasady. Listwy dociskowe podtrzymujace
szyby oraz listwy maskujgce o dowolnym ksztalcie stanowig zewnetrzng strone fasady.

Fasade taczy sie z obiektem, za pomocg systemu wspornikéw o odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci.
Do potaczenia profili stuzg specjalnie zaprojektowane #aczniki. W potaczeniach stup-rygiel stosuje sie faczniki
typu T. Podstawowa funkcjg tych tacznikéw jest przenoszenie obciazen miedzy poszczegdélnymi elementami.
W potgczeniach stup-stup wykorzystuje sie faczniki stupa wraz z niezbednymi akcesoriami zapewniajgcymi
szczelnosé potaczenia. Wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami statyki. W celu
osiagniecia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz utatwienia montazu fasady w systemie zastosowano
sprawdzony izolator z materiatu HPVC zespolony z materiatem o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej LDPE.
Takie potaczenie daje bardzo dobra izolacje termiczng oraz zapewnia idealne prowadzenie wkreta w trakcie
szklenia fasady. Dla zapewnienia prawidlowej pracy konstrukcji, niezbedne jest wykonanie potaczen
dylatacyjnych, ktérych gtdwnym zadaniem jest kompensacja ruchdéw poziomych i pionowych fasady
spowodowanych rozszerzalnoscig termiczng profili aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej
budynku do ktérej fasada jest zamocowana. Potgczenia dylatacyjne kompensujg takze tolerancje wymiarowe
elementéw oraz niedoktadno$ci montazowe.

Pionowe polaczenia dylatacyjne moga by¢ realizowane za pomocg stupow montazowych lub tez
z wykorzystaniem potaczenia stup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podtuznych otworéw w ryglu. Poziome
potaczenie dylatacyjne stupa wykonuje sie przy uzyciu tacznika stup-stup oraz odpowiednie jego zamocowanie
do wspornikdéw kotwigcych fasade do Sciany. Prawidlowy drenaz i wentylacje fasady uzyskuje sie dzieki
zastosowaniu potaczenia naktadkowego pomiedzy stupem i ryglem umozliwiajacego kaskadowe odwodnienie i
przewietrzanie wrebdéw szybowych oraz wykonanie otwordw wentylacyjno-drenazowych w  listwach
dociskowych i maskujacych.

Istniejg dwa sposoby drenazu i wentylacji fasady, pierwszy z nich to elementowe odwodnienie i wentylacja
elementéw fasady wykorzystujace specjalnie do tego celu zaprojektowane kanaty stupdw i rygli. Drugi to
indywidualne odwodnienie i wentylacja w obrebie poszczego6lnych szyb lub wypetnied. Szyby lub inne
wypetnienia zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupow i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypetnien
od strony zewnetrznej stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki
z EPDM wraz z taSmg butylowa.

W zestawie szklanym zamocowane sg po obwodzie specjalne elementy (gniazda) umozliwiajgce punktowy
montaz szyby do stupow i rygli za pomoca ptytek dociskowych. System pozwala na stosowanie réznych
elementéw otwieranych (okien, drzwi) z innych systeméw. Sciana uszczelniona z zewnatrz jest specjalnym
sznurem PE oraz silikonem pogodowym gwarantujacym petng szczelnos$é na przenikanie wody opadowej,
powietrza i zapewniajagcym doskonatg izolacyjnos¢ cieplng fasady.

Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz rowniez wykonane sg z EPDM. Zmieniajg one swoja
wysokos¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego szklenia lub wypetnienia. Uszczelke przyszybowa,
zewnetrzna montuje sie w sposob ciagly bez przycinania w narozach, tgczac korce uszczelki w potowie dhugosci
gornej poprzeczki ramy okna. Taki sposdb szklenia gwarantuje doskonata szczelnos¢ na przenikanie wody
i powietrza. Uszczelki przymykowe wymagajg jedynie podciecia tej czesci, ktéra montowana jest
w ksztattowniku. Kazda konstrukcja okienna lub drzwiowa systemu posiada efektywny system odprowadzania
wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydtem a oscieznicg. Otwory wentylacyjno —
drenazowe od strony zewnetrznej zakryte sg ostonkami z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja jest dostosowana do mozliwosci zamontowania w niej typowych, wg standardéw europejskich,
oku¢, zamkéw, zawias. Ksztattowniki posiadajg wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna byto
w nich stosowaé okucia obwiedniowe i taczniki zgodne ze standardem EURO.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. W przypadku prowadzenia prac na duzych
wysokosciach roboty nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych
lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Transport materialtdw odbywa sie w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisdw przewozowych.
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Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Przechowywanie
elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi  ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajacych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca powinien dokonaé montazu fasady zgodnie ze szczegdtowsq instrukcjg wbudowania tych wyrobéw,
dostarczong przez producenta. Wyroby moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Elementy nalezy zamontowa¢ w otworach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamowienia $lusarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otwordw.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic
i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
i osadzanie elementdw S$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc¢ je zleceniodawcy
w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne
przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagaja
zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajagcym. Dobor statyczny profili i grubosci szyb
spoczywa na wykonawcy przeszklen.

5.3. Wykonanie robét

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10. Mocowanie oktadzin nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw systemowych (tgcznikow, rusztow,
itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcjag montazu. Instrukcja montazu oraz elementy
konstrukcyjne oktadziny moga rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od
poprawnego montazu okfadzin, w razie watpliwosci co do montazu nalezy skonsultowac sie z producentem
okfadzin oraz tworcg dokumentacji projektowej. Zaleca sie zlecenie wykonania robét przez doswiadczone ekipy
montazowe w danym rodzaju elewacji.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomoca systemowych elementow
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.

Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca specjalnych wspornikéw stalowych
lub aluminiowych. Elementy wspornikdw przykrecane sa od czota do stropu budynku za pomoca stalowych
kotkow rozporowych (lub innych kotkow odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg $rub
mocujacych przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajgce
mozliwos$¢ doktadnego ustawienia stupow wzgledem siebie i stropow, w trzech kierunkach (stopniach swobody).
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Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg rygle. W przypadku ciezaru elementu obcigzajgcego rygiel do 60 kg
rygle przykreca sie bezposrednio do stupow. W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe
taczniki przykrecane do stupow. Cato$¢ tworzy konstrukcje nosng kratowa. W utworzone otwory miedzy
stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetnienia lub elementy docieplajace.

Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomocg blach stalowych
ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o
réznym stopniu twardosci i uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne) maja szczegdlnie
szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez
nalezy ograniczy¢ wykorczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy
z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak
przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5.4. Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej

W ramach wykonania i montazu fasady przewiduje sie wykonanie dokumentacji warsztatowo — montazowej
$cian ostonowych z uwzglednieniem konstrukcji weztéw mocowania do budynku. Dokumentacja warsztatowo -
montazowa powinna zawierac:

- obliczenia statyczne elementéw S$ciany ostonowej z zatozeniem obcigzeri zgodnie z Polskimi Normami;
opr6cz obcigzenia wiatrem i ciezarem wiasnym nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od naporu
uzytkownikéw budynku,

- obliczenia nosnosci elementéw kotwigcych przeprowadzone zgodnie z wymaganiami producenta tych
elementdw; do tych obliczen powinny by¢ wziete, obcigzenia obliczeniowe (takie jak dla metody stanéw
granicznych no$nosci),

- rysunki wykonawcze fasady zawierajace wszystkie niezbedne szczegdty potaczenia $ciany z budynkiem,
zatwierdzane przez Projektanta budynku i zarzgdzajacego realizacjg umowy,

- rysunki wykonawcze elementow mocowania szkieletu fasady do budynku S$wietlikow i przeszklen
dachowych.

Montaz fasady nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowo - montazowa i zaleceniami dokumentacji

systemowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania 0golne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli robét:
— widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych
z odlegtosci 1m, przy réznym oswietleniu,
— styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci, niedopuszczalne jest wystepowanie
przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow,
— elementy mocujace i taczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni,
— szyby zastosowane w oknach i $wietlikach oraz szyby stanowiace oktadziny elewacyjne powinny mie¢
odcien i kolor zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni Sciany,
— $ciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcja, ktora
powinna stanowic integralng czes¢ projektu sciany ostonowej.
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie moga byé stosowane. Wyniki badar i odbiory powinny byé wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Kontrola jako$ci wyrobow obejmuje sprawdzenie :

- sposobu wykonania weztdw mocowania fasady do konstrukcji budynku,

- dokfadnosci pozycjonowania fasady,

- poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi,

- poprawno$¢ wmontowania innych drobnych elementéw,

- jakosé wykonania potaczenia $ciany ostonowej z budynkiem,

- wierzchniej faktury budynku czy ma gtadka powierzchnie, bez zarysowan iaczeh pomiedzy

poszczegblnymi prefabrykatami oktadzin.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa konstrukcji oktadzin elewacyjnych jest m2,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Sprawdzeniu
podlegaja:

- jakosé dostarczonej $lusarki i stolarki,

- poprawnos$¢ wykonania montazu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

- czesciowy protokot odbioru robét,

- protokot odbioru robdt zanikajacych,

- wpis do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg techniczng. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw kontroli, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem. Do protokotu dotaczone powinne by¢ wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodno$é wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
- prawidlowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), srednice
otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykorczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$é wbhudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét,
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ [m2] fasady, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- montaz fasady aluminiowej,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 515:1996

PN-EN 755-9:2004

PN-EN 12258-1:2004
PN-EN ISO 3506-1:2000

PN-EN 485-1:1998
PN-EN 485-2:2004
PN-EN 12206-1:2005
PN-EN ISO 4623-2:2005

PN-EN 1906:2003
PN-EN 949:2000

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002
PN-EN 13123-1:2002(U)
PN-EN 14609:2005(U)
PN-EN SO 12567-1:2004

PN-B-05000:1996
PN-EN 1364
PN-EN 14600:2005(U)
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Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanow

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Czes$¢ 9: Tolerancje wymiaréw i ksztattu ksztattownikow

Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Czes¢ 1: Terminy ogélne
Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
na korozje. Sruby i $ruby dwustronne

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne
kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czesé 2: Wihasnosci
mechaniczne

Farby i lakiery. Powloki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa. Cze$¢ 1: Powtoki z farb proszkowych

Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa. Czes¢ 2: Podtoza
aluminiowe

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenistwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja wihasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.
Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa

Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne

Cieplne wihasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1. Kompletne okna
i drzwi

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Badanie odpornosci ogniowej

Drzwi, bramy i otwieralne okna z wiasciwosciami dotyczacymi odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:
Tom I. - ,,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem okladzin zewnetrznych, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wykonaniem oktadzin Scian
zewnetrznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 2 ogdlnej ST.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania
0golne” pkt 2 ST. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata technicznag lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2. Deska elewacyjna z drewna lisciastego
Nalezy zastosowa¢ deski drewniane zgodne z opracowaniem Dokumentacji projektowe;j.

Mocowanie ptyt powinno by¢ niewidoczne od strony zewnetrznej z mozliwosciag demontazu ptyty w trakcie
eksploatacji budynku. Mocowanie systemowe niewidoczne od strony zewnetrznej powinno skiadaé sie z
nastepujacych elementow

Konstrukcje nosng nalezy wykona¢ z wyttaczanych profili aluminiowych z materialu AIMgSi0, 5/ F25,
konstrukcja ta sktada¢ sie powinna z podporki odlegtosciowej, pionowych profili L, poziomo przebiegajacych
zwornikowych profili nosnych, regulowanych i sztywnych zwornikéw, mocowanych na tylnej stronie ptyty
kotwami.

Regulowane zworniki powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed opadaniem - potgczeniem mechanicznym z
profilem nosnym.

Rusztowania
W razie potrzeby nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 207



B-02.04.11-OKLADZINY ZEWNETRZNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

W przypadku prowadzenia prac na duzych wysokoSciach roboty nalezy wykonywa¢ z odebranych
i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
projektowej i ST.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 ST.

Transport materiatdbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Sktadowaé i przechowywa¢ w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Elementy
nalezy uktadac na paletach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztowan powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,WWymagania ogolne” pkt 5 ST.

5.2. Montaz rusztowan

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjag montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan
systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznos,

— w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wej$¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrddta zagrozenia.

5.3. Wykonanie oktadzin

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10. Mocowanie oktadzin nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (facznikéw, rusztéw,
itp.) zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja montazu. Ukladajac oktadziny nalezy zwracac
uwage na orientacje elementéw, muszg one by¢ ukiadane w kierunku zgodnym z zatozeniami Dokumentacji
projektowej. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne oktadziny moga rozni¢ sie w zaleznosci od
producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu oktadzin, w razie watpliwosci, co do montazu
nalezy skonsultowa¢ sie z producentem oktadzin oraz twdrcg dokumentacji projektowej. Zaleca sie zlecenie
wykonania robdt przez doswiadczone ekipy montazowe w danym rodzaju elewacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 ST.
W przypadku wykonywania oktadzin zewnetrznych kontrola jakosci wykonanych rob6t sprowadza sie do:

— sprawdzenia zgodno$ci wykonanej okfadziny z Dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow i wyrobdw z Dokumentacjq projektowa,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania oktadziny,

—  whasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < 1mm na dtugosci 5 m),

— kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci piyt,

— kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

— kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw i instalacji wybudowanych

w strukture oktadziny.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementow oktadziny. Wszystkie
elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane. Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa niniejszej ST jest m? wykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

— czesciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacjg techniczng. Odbidr rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw kontroli, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem. Do protokotu dotgczone powinny byé wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1602:2013-07  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie gestosci pozornej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U .03.207.2016).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:
Tom 1. - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa,
ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r.

Umowa z Inwestorem, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktora zostanie wykonana w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktdra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonanie rob6t winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujace whasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
winien sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialtdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

srona 211



B-03.02.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

2.2. Wymagania szczeg6towe

Nawierzchnia utwardzona
Nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej na podbudowie z cementowo piaskowe;j i thucznia
kamiennego.

Krawezniki betonowe

Jako bramowanie nawierzchni z kostki zaprojektowano krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 200
x 300 x 1.000 mm. Krawezniki nalezy uklada¢ na styk bez wypetniania spoin zaprawg cementowa. Krawezniki
nalezy montowac na tawie betonowej z oporem (beton C12/15) i podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

Zwirek ogrodowy

Kruszywo ozdobne: Warstwa ozdobna kruszywa bazaltowego, stosowana jako warstwa ozdobna.
Kruszywo wypetniajace: zwir ptukany 16-32 mm, wypetnienie ponizej poziomu kruszywa ozdobnego
Wi6knina filtracyjna SF: Materiat: PP

Grubosé: 0,6 mm

Waga: 100 g/m2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (200mm): 7 kN/m

Wspotczynnik filtracji: 0,007 m/s

Wydtuzenie przy zerwaniu: 40/55%

Klasa wytrzymatosci: 2

Inne: Odpornos$¢ na kwasy i zasady glebowe, gnicie.

2.3. Potrzebne materiaty
2.3.1. Kostka brukowa

Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego

przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

— wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,

— wytrzymatosci na Sciskanie,

— nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

—  Scieralnosci.
Wydany atest powinien okreslaé zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyaglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadtugosci +3 mm,

— naszerokosci  +3 mm,

— nagrubosci +5mm.
2.3.2. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku

Lp. | Wyszczegblnione wasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4, Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa
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2.3.3. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Krawezniki powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikow. Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraweznikow:

— nadtugosci £ 8 mm,

— naszerokosci i wysokosci + 3 mm.
Krawezniki nalezy skfada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych
na beton.

2.3.4. Beton na fawe

Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany
zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

2.3.5. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Beton do obrzezy musi spetnia¢
nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

— nasigkliwos¢ < 5%,

—  beton klasy B-25,

—  przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

— mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gteboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementdw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé Swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badarn.
Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach
elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katoéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.

2.3.6. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace
wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.

2.3.7. Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw
albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczerh obcych i bez
domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z
kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrole nosnosci i zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o Srednicy 30 cm, wg PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtornego modutu
odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E; = 140MPa,

Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E, do pierwotnego
modutu odksztatcenia E; spetnia warunek:

ES2.2

1
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Modut pierwotny E1 i wtorny E; nalezy wyznaczyé¢ ze wzoru:
3Ap
—xD

E; Ep=4As

gdzie: D $rednica ptyty w mm

Ap - r6znica naciskéw kPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskdw Ap w mm.

Pozostate materiaty — parametry zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych
robot. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t objetych
niniejsza ST powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport moze odbywa¢ sie dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie
i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane nalezy wykona¢é zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakofczeniu
i odebraniu robét zwigzanych z wykazaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem
do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem
do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego dogeszczania.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481( metoda I lub I1).
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5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dioni Sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

5.4. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢
po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu ukkadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢
przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz

30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ sie pasami podiuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo plytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru Budowlanego, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukfadania powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Utozenie nawierzchni

Ukfadanie kostki zaleca sie wykonywac recznie. Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw). Do

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

srona 215



B-03.02.01-NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.5.4. Wypehnienie spoin

Szerokos$¢ spoin wynosi¢ od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek betonowych
zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek i ptyt spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materiatem. Wypetnienie spoin
polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda,
wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowac zalecenia
producenta materiatu. W przypadku ukfadania kostki betonowej jako ciekdw przykraweznikowych lub przy
obudowach studzienek, zaleca sie spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin. Ponadto
zalecane jest wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami
bitumicznymi. W przypadku stosowania wypehniefi sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich
dylatacji.

5.5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.6. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda. tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. £.awy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,,Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanych tawach w miejscu i ze Swiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien sie
znajdowaé 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypehic je
piaskiem na petng gtebokosé.

5.7. Osadzenie kraweznikow betonowych

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych
wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. awy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
»Betonowanie konstrukcji” , przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajac woda. tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosito 10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika
od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne
z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 ¢cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej
i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
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cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng fawy.

5.8. Zwirek ozdobny

Powierzchnie na ktérej ma zosta¢ roztozony zwirek wytozy¢ wtokning filtracyjna. Na dnie opaski roztozyc
kruszywo wypetniajgce — zwir ptukany 16-32 mm do poziomu 10 cm ponizej docelowego poziomu kruszywa w
opasce. Nastepnie roztozy¢ wierzchnig warstwe kruszywa ozdobnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobow betonowych na Sciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m?2 powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajgcych sie na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét
z dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujagcych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektows oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e  konstrukcje nawierzchni,
e rownos$¢ nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnolegtos¢ spoin,
— sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
— odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢+ 3 cm,
— sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,
Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
+1lcm.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza - m2 (metr kwadratowy),

- wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),

- wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - m2 (metr kwadratowy),

- ulozenie nawierzchni z kostek betonowych - m2 (metr kwadratowy),

- osadzenie kraweznikdw betonowych - m (metr biezacy),

- osadzenie obrzezy betonowych - m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania robot obejmuje:

—  zakup materiatow,

— transport materiatdw na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie(jesli jest wymagane) podbudowy,

— utozenie i ubicie(jesli jest wymagane) nawierzchni,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie stanowisk pracy,

— wszystkie inne niewymienione czynnosci niezbedne do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Srona 218



B-03.02.02-TERENY ZIELONE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B - 03.02.02

TERENY ZIELONE

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

P OO ~NOOTLAWNPE

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Strona 219



B-03.02.02-TERENY ZIELONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenow zielonych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w
Barlinku, etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegbétowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres powyzszych rob6t obejmuje:

— uprawe gleby,

— sianie i p6zniejsza pielegnacje trawy.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0g0lne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Trawniki

Zyzna ziemia w zaleznosci od Zrodta pochodzenia powinna speni¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych niz
2m,

— ziemia pozyskana z dokop6w — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemikaliami,

—  zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otworow, rozscielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

— przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw. Powinny mieé¢ one oznaczony skfad

procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca rob6t powinien dysponowaé sprzetem ogrodniczym do wykonywania robét recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy
musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brylg
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢
przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawa o0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).
W zwiazku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— na terenie robo6t ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajna
warstwe gleby; zwykle $cigga sie ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia rohot,

— nalezy unika¢ zageszczania gleby wokot drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

— nie nalezy manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systeméw korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywaé
w jak najkrotszym czasie,

— w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw nalezy obficie
podlaé, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewow,
korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ juta lub matami,

— nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych byty prowadzone wykopy,

— wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

— usuniecie kolizyjnych drzew/krzewéw mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej w
odpowiednim urzedzie,

— 0 terminie rozpoczecia rob6t wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew/krzewow oraz na prowadzenie robét).

5.2. Zatozenie trawnika

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
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— naskarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana,

—  teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

— w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami

—  Teren powinien byé wyrédwnany i splantowany,

— nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roslin,

— przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa oraz starannie wyréwnana,

— glebe nalezy przed siewem nasion watowac watem gtadkim a potem watem kolczatym lub zagrabié,

— wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do potowy wrzesnia
(lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

— naskarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

— po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwg substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia powinna by¢
watowana kolczatka i watem przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Ustala sie okres pielegnacji pozostajacy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do podstawowych

zabiegbw w pielegnacji trawnikdw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzes$nia,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac $rodkami chwastobdjczym o selektywnym dziataniu,
ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

— nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego:

— okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozow powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:

— wschodéw wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okre$lonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

— dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni przez caty czas trwania
robét,

—  przykrycie korzeni matami stomianymi w iloéci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,
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— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie,
lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

— wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

— nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

— deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m),

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw
whitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilodci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

—  okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegélnych robét:

— zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy [m3],

— orka glebogryzarka przyczepng gruntu [ha],

— rozscielenie ziemi urodzajnej [m®],

— wykonanie trawnikéw [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pozniejszg pielegnacjg zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terendw zieleni. Odbiér z obowigzujgcym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa prac zwiazanych z dostawa, sadzeniem i pielegnacija zieleni obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— zabezpieczenie drzew i krzewdw,

— oczyszczenie terenu pod trawnik,

—  wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

— plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,

— rozscielenie ziemi urodzajnej,

— rozscielenie ziemi kompostowej,

— wykonanie trawnikéw,

— pielegnacje trawnikow.

— roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji elektrycznej
dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV):

— 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

— 45311000-0 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

— 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej.

— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

— 45312310-3 — Prace dotyczace zabezpieczenia przeciwpiorunowego.

— 45315000-8 - Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej grzewczej oraz innego elektrycznego sprzetu
budowlanego.

— 45312311-0 - Instalowanie o $wietlenia.

— 45314300-4 - Kladzenie kabli.

— 45315100-0 - Instalacyjne roboty elektryczne.

— 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

— 45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych.

— 45316100-6 — Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.
Zakres opracowania obejmuje:
1) Zasilanie
2) Instalacje wewnetrzne w projektowanym budynku klubu sportowego

- rozdziat energii elektrycznej w budynku,

- tablice rozdzielcze,

- instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze,

- ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowa.
3) Instalacje odgromowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oS$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢
z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
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Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,

ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania

potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych

w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,

utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy

ciaggow réwnoleghych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodo6w:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

—  systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii

(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy

budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacjg

elektryczng jednego lub kilku zrddet Swiatta, ochrony zrddet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony

srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zzrodia Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych

(bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy

ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji

elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zesp6t elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodlem energii

elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody

ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia

elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci

ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze

stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cziowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez

korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod

napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
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elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,

uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg

jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajagce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy

przewodzacy czescia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajdujq sie

stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktorych

moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatow pomiedzy

dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany

od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig

instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia

dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci

lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne. Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,

— miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana.

Zwody - gorna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody,

ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu

(szczegolnie te, ktore wystaja ponad dach). Rodzaje zwoddw:

— Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw
dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

0 grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm
dla aluminium,
0 krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozr6znia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone
odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwod6éw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokos$ci montazu zwodéw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub elementéw instalacji

uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie

tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

—  kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockdw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktdre majg by¢ chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan

piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji

wszystkich urzadzeri i elementdw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie
dodatkowych srodkéw ochrony.
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15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow
i elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwiocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom
(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

pozostatych materiatow z tego zrodha. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadowalajacej

jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbi6r techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny byé fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez

posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadac

przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni
badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowac

przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia

i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4,5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperatu-
rze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich
i Srednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z
tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do S$cian pustych, stuza do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia,
a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopiert ochrony minimalny IP 2X. Dob6r typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci
od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @60 mm,
sufitowa lub koricowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw™ i / lub wkretdw.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

— taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomocg wkretéw
lub ,,pazurkow".

— taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie)
za pomocg wkretéw lub przyklejane.

—  Zaciski do faczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

—  Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

— Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopief ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

(0]
(0]
(0]
(0]
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Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

— Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach @60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkdw".

— Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtgczenia styku

ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pofaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2

w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow

niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Sprzet odwietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekroj
przewoddéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementdéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych
w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01. Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwodow poziomych nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodéw
pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) ST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobéw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach

(oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), korice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem

sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi:

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6w opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej rob6t do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4. Przewiduje sie przewdz urza-
dzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Wykonawca jest zobo-
wigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i na whasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac¢ ogolne zasady BHP zwigzane z eksploatacjg energii
elektrycznej. Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone i posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢
odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy prze-
prowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla catej instalacji i zainstalowanych urzadzen. W czasie
prowadzenia robot nalezy stosowa¢ sie do ,,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong
przeciwporazeniows.

Catos¢ prac wykona¢ w spos6b zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami PN/E, PN-IEC.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

— wytyczenie trasy kanatow/rurociagow,
— lokalizacja urzadzen,
— wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
5.3.1. ZASILANIE

Przebudowywany budynek zasilany bedzie z istniejagcego wolnostojacego ztgcza kontrolno pomiarowego. Z w/w uktadu
pomiarowego zabudowanego w ZPP poprzez wylacznik gtéwny typu FR 303 zasili¢ kablem YKY 5 x 16 mm2 zasilié
rozdzielnice TG zabudowang w $cianie korytarza dobudowywanej czesci budynku. Przewod zasilajacy rozdzielnice TG
prowadzi¢ na zewnatrz budynku w rowie kablowym, natomiast w budynku pod tynkiem. Na catej trasie kabel uktadaé w
rurce ochronnej DVK 50 mm. Przepusty przez $ciany budynku uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazow.

Ponadto z istniejgcego uktadu kontrolno pomiarowego nalezy zlikwidowac zasilanie tymczasowej rozdzielnicy TR.
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5.3.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO

5.3.2.1. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
Zaprojektowano rozdzielnice gtéwna w pomieszczeniu 002 (korytarz) jako rozdzielnice podtynkowsg gt.180mm Na ta-
bllcy tej znajdowac sie beda:
ochronniki przepieé,
- wylacznik gtowny 304
- wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe,
- zabezpieczenia obwoddéw odptywowych do poszczegdlnych rozdzielnic,
- zabezpieczenia obwoddéw odptywowych do poszczegdlnych urzadzen elektrycznych,
w dolnej czesci — gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych
Rozdmelmce TG zainstalowa¢ w wewnetrznej $cianie budynku w pomieszczeniu 002 tak aby dolna krawedZ skrzynki
znajdowata sie na wysokosci 1.0 m od podiogi.
Z rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ nastepujace wlz-ty:
- dorozdzielnicy TB 1 zabudowanej w rozdzielnicy TG przewodem 5 x LgY 16 mm2;
- dorozdzielnicy TB 2 umiejscowionej w pomieszczeniu 109 przewodem YDY 5 x 6 mm2;
- dorozdzielnicy TW zabudowanej w rozdzielnicy TG przewodem 5 x LgY 16 mm2;
- dorozdzielnicy TK umiejscowionej w pomieszczeniu kottowni przewodem YDY3 x 6 mm
- do rozdzielnicy TB 5 umiejscowionej w pomieszczeniu gospodarczym pod trybunami kablem YKY 5 x 10
mm2 poprzez wypiecie istniejacego kabla z rozdzielnicy tymczasowej TR i wpiecie go w projektowang roz-
dzielnice TG
Przewody do rozdzielnicy TB 2 i TB-K prowadzi¢ pod tynkiem.
Ponadto z projektowanej rozdzielnicy TG zasili¢ oSwietlenie zewnetrzne terenu poprzez wypiecie i likwidacje rozdziel-
nicy tymczasowej TR i przeniesienie osprzetu i wpiecie kabla w projektowana rozdzielnice Tos.

5.3.2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE ODBIORCZE

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne wnetrzowe:

- os$wietleniowg 230V,50Hz zwykig

- gniazd wtykowych 230V,50Hz,

- os$wietlenia awaryjnego

Instalacje wykona¢ jako:

- podtynkowa w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzetem podtynkowym zwyktym,

- podtynkowag w pomieszczeniach wilgotnych typu fazienki, natryski, ubikacje z przewodami typu YDYp i
osprzetem podtynkowym szczelnym.

Wszystkie punkty oswietleniowe sufitowe zasili¢ poprzez wprowadzenie przewodu zasilajgcego bezposrednio do opra-
wy poprzez diawik fabryczny. Typy i rodzaje opraw oswietleniowych wewnetrznych w pomieszczeniach podane sg w
legendzie rysunkéw technicznych.

Wszystkie gniazda wtykowe stosowac jako:

- w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczne, podtynkowe z bolcem ochronnym.

- W pomieszczeniach suchych — zwykle, podtynkowe z bolcem ochronnym.

Instalacje o$wietlenia gérnego wykonaé przewodami YDYp i YDY 3,4 x1.5mm2. Obwody do gniazd wtyczkowych wy-
kona¢ przewodami YDYp i YDY 3x2.5mm2.

Wytaczniki w pomieszczeniach montowaé na wysokosci 1.3 m od podtogi, natomiast gniazda wtykowe:

- w tazienkach na wysokosci 1.2m,

- gniazdo przy umywalce na wysokosci 1.6 m,

- w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m od podtogi.

W pomieszczeniach magazynowych gniazda montowaé na wysokosci 0,8 m od podtogi.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przewdd przechodzacy przez $ciany prowadzi¢ w przepuscie wykonanym z rury
ochronnej (przestrzeri miedzy przewodem a elementem masywnym wypetni¢ kitem ogniochronnym a powierzchnie ze-
wnetrzng zabezpieczy¢ silikonem).

Wszystkie przewody stosowac 0 napieciu probierczym 750V.

5.3.2.3 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO i EWAKUACYJNEGO

W ciggach komunikacyjnych, sanitariatach, wybranych pomieszczeniach przewiduje sie o$wietlenie awaryjne i ewakua-
cyjne. OSwietlenie tego typu zrealizowano na bazie opraw jednofunkcyjnych (praca na ciemno) z bateriami Ni-Cd o co
najmniej 2-godzinnym czasie Swiecenia.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ bezposrednio z rozdzielnic pietrowych. Oprawy ewakuacyjne
opatrzy¢ odpowiednim piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacji. Zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego
muszg odpowiadaé normie PN EN 60598 2 22:2004 A2:2010 i posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w
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ochronie przeciwpozarowej wydane przez jednostke dopuszczajacg — Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciw-
pozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafstwowy Instytut Badawczy w J6zefowie.

Z uwagi na konieczno$¢ serwisowania i testowania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z norma PN-EN
50172:2005 w budynku projektuje sie system monitoringu o$wietlenia awaryjnego w oparciu o system. C- Rubic. Sche-
mat podigczenia opraw ewakuacyjnych i awaryjnych do kart centrali C- Rubic pokazany jest na rysunkach technicznych.
Centralke systemu c-rubic zabudowac¢ w portierni

5.3.2.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE URZADZEN TECHNICZNYCH

Wentylacja i klimatyzacja

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych odbywac sie bedzie z rozdzielnicy TW. Sterowanie wentylacjg i
klimatyzacjg oraz montaz urzadzen wykona dostawca sprzetu zgodnie z DTR.

Zasilanie nowoprojektowanego dzwigu osobowego dla 0s6b niepetnosprawnych.

Rozdzielnice dzwigu osobowego zasili¢ z rozdzielnicy TG przewodem YDYzo 5 x 6 mm2. Ponadto z rozdzielnicy TG
do zasilania o$wietlenia szybu windy doprowadzi¢ przewody YDY 3 x 1,5 mm2. Stalowa konstrukcje dzwigu osobowe-
go nalezy potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4 z uziomem otokowym budynku;

Kurtyna powietrzna — nad drzwiami wejsciowymi
Kurtyne powietrzng zasili¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 z rozdzielnicy TG. Przewod prowadzi¢ w przestrzeni mie-
dzystropowej na korytku kablowym natomiast na $cianach w tynku

5.3.2.5 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA WRAZ Z UZIOMEM

Na dachu budynku zaprojektowano siatke zwod6w nienapreznych niskich wykonang drutem FeZn g 8 mm. Zwody nale-
zy uktada¢ na uchwytach mocowanych do dachu oraz do konstrukcji budynku zgodnie z instrukcja producenta uchwy-
tow. Ponadto w poblizu central wentylacyjnych i komindw zaprojektowano maszty odgromowe o wysokosci 3.0 m ktore
nalezy podigczy¢ do zwoddw poziomych dachu. Ponadto wszystkie metalowe obrébki blacharskie, rynny oraz wywiew-
ki, kominy wentylacyjne, metalowe kominy, maszty podtgczy¢ do zwoddw poziomych dachu.

Do siatki zwodoéw poziomych nalezy zamocowac przewody odprowadzajagce wykonane drutem FeZn g 8 mm. Przewody
uktada¢ w rurkach grubosciennych DVK pod warstwg izolacji zewnetrznej i wprowadzi¢ do zaciskéw kontrolnych zain-
stalowanych w puszkach probierczych na $cianach budynku.

Z zaciskow kontrolnych nalezy taSmg FeZn 30x4 mm wyprowadzi¢ przewody uziemiajace, ktore trzeba potaczy¢ przez
spawanie z uziomem otokowym. Miejsca spawow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. W wykopie o gtebokosci 0.6 m
oddalonym o 1 m od krawedzi budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 30x4 mm. Przed wej-
$ciem do budynku uziom otokowy uktadac w rurze grubosciennej PCV.

Ponadto uziom potaczy¢ bednarka FeZn 30 x 4 z gtdwng szyna potgczen wyrdwnawczych rozdzielnicy TG. Opornosé
uziemienia ponizej 10Q. Catos¢ wykonac zgodni e z normg PN-EN-62305-01,02. Wszelkie potaczenia w projektowanej
instalacji odgromowej nalezy pokry¢ smarem antykorozyjnym.

W przypadku wystgpienia mozliwosci technicznych, nowoprojektowany uziom nalezy podtgczy¢ do uzioméw natural-
nych np. metalowa sie¢ wodociggowa, gazowa.

5.3.2.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KOTLOWNI

Zasilanie kottowni wykona¢ z rozdzielnicy TG przewodem YDY 3x4 mm2 uktadanym pod tynkiem i zakonczy¢ w po-
mieszczeniu kottowni rozdzielnicg z roztgcznikiem 25A. Pozostata czes¢ instalacji jak i automatyki wykona dostawca
urzadzen we wiasnym zakresie. Ponadto do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm w celu p6z-
niejszego wykonania szyny potgczen wyréwnawczych i potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.

5.3.2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

W budynku zapewnia si¢ ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN/HD-60364/41. Ochrone podstawowg przed doty-
kiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopien
ochrony.

Zgodnie z normg rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ nalezy w rozdzielnicy TG.

W dolnej czesci rozdzielnicy TG zabudowaé gtowna szyne potaczen wyréwnawczych, do ktérej podigczy¢ przewodami
- LgY 6 mm2 — elementy metalowego wyposazenia budynku(np. zlewozmywaki), metalowe elementy wyposaze-
nia toalet (stelaze sanitariatow, brodziki), rury metalowe instalacji: gazowej, zimnej wody, cieptej wody, instalacji c.o.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spetniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wytgcznikow prze-
ciwporazeniowych réznicowopradowych o Al = 0,03A instalowanych w rozdzielnicach.

Ochrone przepieciowg stanowig ochronniki przepieciowe klasy B+C zainstalowane w rozdzielnicy TG.
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5.3.2.8 OCHRONA PRZECIWPZAROWA
Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaprojektowano przycisk wytacznika gtéwnego zasilania budynku z sygnaliza-
cja zadziatania potgczony przewodem typu HDGs 5 x 1,5 mm2 PH 90 z cewka wybijakowa wytacznika rozdzielnic TG.

5.3.2.9 INSTALACJA ALARMOWA

W pomieszczeniu magazynu (0.22) zabudowaé centralke alarmowg z wiasnym zasilaniem bateryjnym o pojemnosci
min. 7Ah, ktorg zasili¢ z rozdzielnicy T1 przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2. Z centralki alarmowej do kazdej czujki PIR
doprowadzi¢ przewod YTDY 6x0,5 mm2, do szyfratora i czujek magnetycznych YTDY 4 x 0,5 mm2, do sygnalizato-
réw optyczno akustycznych YTDY 6 x 0,5 mm2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i w przestrzeni miedzystropowej na
korytkach kablowych. Czujki magnetyczne zabudowaé na oknach, natomiast czujki IR montowaé¢ na wysokosci 2,5 m
od posadzki tak aby maksymalnie obejmowaty pomieszczenie. Sygnalizatory wewnetrzne montowaé na wysokosci 0,2
m od stropu podwieszanego, natomiast zewnetrzne na wysokosci min. 3 m.

5.3.2.10 INSTALACJA OSWIETLENIA ELEWACJI

Do wykonania iluminacji projektuje sie oprawy LED o wysokim stopniu szczelnosci IP67 zabudowanej w podtozu.
Oprawa wyposazona w pusze montazowa wykonang z zywicy poliamidowej wzmacnianej wtéknem szklanym. Dopusz-
czalny nacisk na oprawe 2000kg. Oprawa tgczona przelotowo za pomocg dodatkowych trojnikéw 5-polowych o stopniu
szczelnosci 1P68.

Montaz opraw wykona¢ w podtozu, w otworze o $rednicy 220mm, gtebokosci 300mm. Dziure w podtozu nalezy wypet-
ni¢ matymi kamieniami do wysokosci co najmniej 25 cm aby zapewnié¢ odprowadzenie wody. Przewody nalezy wpro-
wadzi¢ przez otwor boczny puszki, a nastepnie umiesci¢ obudowe w dziurze. Otwor uzupetni¢ drobnymi kamieniami do
wysokosci 20 cm od powierzchni podtoza, a nastepnie zalaé betonem Oprawy zasili¢ kablem YKY 3x1,5mm2 kt6rego
w budynku uktada¢ w tynku natomiast na zewnatrz w ziemi na gtebokosci 0,5m. Kable w wykopie uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci 0,1 m linig falistg z zapasem (1-3)% dtugosci wykopu. Na catej dtugosci kabel przykry¢ warstwa pia-
sku o grubosci 0,1 m a nastepnie niebieska folig kalandrowa. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé urobkiem rodzimym za-
geszczajgc warstwowo.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb i pomiaréw. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby i
pomiary bedg mogly zostaé przeprowadzone jedynie po  uprzednim  przedtozeniu  dokumentéw
wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas prob i pomiaréw Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powsta-
tych zaktocen, elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami na swoj koszt (mate-
riat i robocizna). W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich obowigzkéw Wyko-
nawcy. Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z
projektem.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa trasy linii kablowych,

- badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci samoczynnego wytaczania),

- badanie skutecznosci izolacji.
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Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemiers zawarty
jest 'w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
— stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materia-
tow,
— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrodto  pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.
— stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewod6éw wystepujacych w danej instalacji,
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
—  poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodéw
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o
napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokédty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI | MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wihasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjo-
nowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wpltyw na wykonanie

dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen
i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalacji elektrycznej.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK

Srona 236



E-00.01.01 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzié badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujacymi
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzié po zakonczeniu

robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badari obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt
i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badarnn oraz sposéb przeprowadzenia badai sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000

i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Oplate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie nie-
zbednych czynnikéw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynno$ci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie

i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen),
—  zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia *
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego
(Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029

domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowopragdowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesé
1: Postanowienia ogélne.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napiecie
do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze
220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.
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PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyro-
bow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budow-
lanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
11, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy
ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt teletechnicznych, a w szczegélnosci:
CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie robdt budowlanych
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV: 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
instalacji teletechnicznych.

1.4, Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami kierownika robot. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typéw) urzadzen wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania
ogdblne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe

Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Pofaczenie miedzy pietrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem
przylaczeniowym

Gniazdo przytaczeniowe - Staty punkt przytaczeniowy, gdzie zakorczone sa kable okablowania poziomego.

Glowny punkt dystrybucyjny - Punkt przytaczeniowy miedzy okablowaniem szkieletowym a okablowaniem
poziomym; zawiera elementy sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczenia sprzetu telekomunikacyjnego, zakofczenia
kabli, sprzet aktywny oraz kable krosowe.

2. MATERIALY
2.1. Skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
teletechniczne roboty instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob skladowania materiatdbw elektrycznych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Materiaty np. rury instalacyjne,
kable i przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych
i oSwietlonych.

Kable i przewody w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny byé ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.
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2.2. Warunki dostawy

Kazdy materiat w calej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawce.
Wykonawca powinien:
— dokonaé uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu;
— dokonaé uzgodnier dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
—  zapewnié sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu,
zawierajacy nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,

e date i numer kolejny badania,

e oznaczenie wg PN i BN,

e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
W czasie wykonywania robét okreslonych niniejsza ST wykorzystywaé materiaty okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

2.3. Wymagania szczeg6towe

- Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i
by¢ objete jednolita i spdjng gwarancjg systemowa, gwarancjg parametrow tacza/kanatu oraz gwarancja
wieczysta aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

- Wymaga sig, aby 25-letnia gwarancja byfa standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

- Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiazania,
celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan sktadanych ,,Mix&Match” od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw
kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

- Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w
zakresie zarzadzania potwierdzone nastepujagcym certyfikatem: 1SO 9001.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujgcych norm wg.:
ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013
EN-50173-1: 2011,
IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

- Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ wszystkich elementéw
transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

- llos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany
tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji,

- W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢
okablowania strukturalnego klasy EA (komponenty minimum kategorii 6A), poprowadzona kablem o pasmie
przenoszenia 700MHz. Taka konstrukcja pozwala osiggna¢ najwyzsze parametry transmisyjne, oraz
zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przestuchow obcych Alien Crosstalk. Pozwala
takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zaktocenia zaréwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci.
Kabel musi spetnia¢ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy.

- Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
projekcie i ST.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy (na zadanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
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potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sygnalizacji wiamania winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujagcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa jakos¢ robot:

— samochody dostawcze;

—  wiertarki;

— specjalistyczny sprzet do prawidtowego wykonania instalacji okablowania strukturalnego;

— mierniki.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem,
badzZ przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie potgczenia wykonaé szczegdlnie starannie, poniewaz instalacje w obiekcie muszg odznacza¢ sie pewnoscia
dziatania i odpornoscig na awarie. Wszystkie kable sieci teleinformatycznej prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi
w telekomunikacji. Montaz urzadzeri wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno-
ruchowe dostarczane wraz z urzadzeniami. Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora 0s6b oraz
dostarczy¢ instrukcje uzytkowania i obstugi poszczego6lnych elementdw systeméw.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jego statg konserwacje zapewniajgca prawidtowos¢ i pewnosé
jej dziatania. Nalezy wyznaczyé fachowa (przeszkolong) statg obstuge. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe poszczegolnych urzadzen dostarczane sg przez producenta wraz z urzadzeniami.

5.2. Opis struktury systemu okablowania

Projektuje sie kabel CobiNet kat. 6A/7 o konstrukcji F/FTP (kabel ekranowany z indywidualnym ekranem z folii
aluminiowej dla kazdej z par oraz wsp6lnym ekranem z folii aluminiowej dla catego kabla). Minimalne wymagania
elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (komponenty) /Klasa EA (wydajno$é catego systemu).

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktory nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-
parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla
4-parowego na wiekszg ilos¢ portow (nie dopuszcza sie wkiadek i przejsciowek rozdzielajacych). Ze wzgledu na
przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwiazane z tym
przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 6,7mm. Nie
dopuszcza sie kabli o wigkszej $rednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w
catym pasmie minimum 700MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajaca
szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odréznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji
teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢ kolor zielony.

Kabel powinien posiadaé ekran wspoélny dla wszystkich par w postaci folii poliestrowej pokrytej warstwa aluminium,
utozonej warstwa przewodzaca do wewnatrz. Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia
kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzié do pogorszenia wiasciwosci
transmisyjnych w torze.

Kable nalezy zakoriczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A.

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysoko$¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych parametrow
instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system wymiennych ptytek PCB ze ztgczami
szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej ptytce powinno znajdowac sie nie wiecej niz
8 portow RJ45. Ztgcze szczelinowe powinno posiada¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajace przytaczenie kabla w
sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni
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swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z waga doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi
by¢ oznaczony logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujacych
kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu.
Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na patchpanelu musi by¢ realizowane w osobnych, rozdzielonych
punktach. Panel musi posiada¢ metalowa pokrywe wszystkich przytaczy kabla zapewniajaca petny ekran 360° i
zamkniecie ztgczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokiej skutecznosci ekranowania. Patchpanel musi
by¢ wyposazony w gwintowane przylacze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele musza byé
podtgczone poprzez ww. przytgcze do szyny uziemienia szafy.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

Jakos$¢ zastosowanych modutéw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laboratoriow DELTA Danish
Electronics lub GHMT. Dopuszcza sie stosowanie tylko modutéw ekranowanych, co jest nastepstwem zastosowania
kabla ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pél
elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢ modutéw bez narzedziowych w celu zapewnienia powtarzalnosci parametrow
potaczeniowych. Bez narzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na wykonanie potgczer w szybki sposéb, bez
potrzeby uzywania specjalistycznych narzedzi i gwarantujac rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny
z zaleceniem producenta. Modut musi posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia kabla zaréwno pod katem 180° jak i 90°.
W przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90°kazdy modut musi by¢ wyposazony w specjalng katowa
prowadnice w celu optymalnego utozenia kabla i uzyskania wysokich wtasciwosci transmisyjnych. Tylna, katowa
prowadnica kierunkowa musi by¢ konstrukcyjnie zwigzanym z modutem ze standardowej oferty producenta, nie moze
by¢ oferowana tylko ,,pod projekt”. Takie rozwigzanie daje mozliwo$¢ uniwersalnego montazu modutu zaréwno w
przypadku doprowadzenie kabla z tytu, jak i z boku.

Modut musi takze wspieraé funkcje Power over Ethernet. Modut musi byé zgodny ze standardem Keystone. Ztacza
IDC modutdw powinny mie¢ mozliwo$¢ podigczenia zyt o AWG 22-26. Catkowita dlugos¢ modutu przy
doprowadzeniu kabla pod katem 180° nie moze by¢ wieksza niz 38mm. Niezbednym elementem kazdego modutu jest
plastikowa zaslepka montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniami ktére moga spowodowac pogorszenie parametréw transmisyjnych modutu. Modut powinien posiadaé
oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A

Dla Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego projektuje sie szafy stojace RACK 19” o wysokosciach od 24 do 47U i
gtebokosciach od 600 do 1000mm, przeznaczone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi
charakteryzowa¢ sie wytrzymatg, skrecana konstrukcja, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno
dostepnych pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Ze wzgledu na
rozne miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwigzanie musi zapewnia¢ szeroki zakres konfiguracji: drzwi przeszklone
petne, blaszane petne lub perforowane 40%badz 82%, drzwi dwuskrzydtowe przeszklone, blaszane lub perforowane
40% badz 82%, ostony boczne blaszane petne lub perforowane. Szafa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy szeregowej. W
celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zréznicowanych wymiarach 19" belki montazowe musza
mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji gtebokosci. Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomoca zamkéw z funkcja Y4
obrotu. Drzwi szafy musza umozliwia¢ bezproblemows zmiane strony mocowania. Szafa posiada¢ bedzie 2 przepusty
kablowe w plycie gornej i dolnej. Ponadto ptyta gorna szafy musi umozliwia¢ montaz panelu wentylacyjnego 4-
wentylatorowego z termostatem lub bez, zapewniajagcego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie
zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z normg 60529 EN. Szafa
musi by¢ wyposazona cokot o wysokosci 100mm.

Dla Posrednich Punktéw dystrybucyjnych projektuje sie szafy wiszace RACK 19” o wysokosciach od 6U do 21U,
przeznaczone do montazu okablowania. Szafa ma mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ dostepna w wersji zmontowanej
badz do samodzielnego montazu. Szafa musi by¢ wyposazona w podwdjny stelaz 19” (z przodu i z tytu). Wymagana
nosno$¢ szafy to minimum 60kg. Aby zapewni¢ elastycznos$¢ instalacji wymaga sie aby szafa posiadata mozliwos¢
wyprowadzenia kabli z géry z dotu i od tytu, zdejmowane ostony boczne, zamykane na zamek. W celu zapewnienia
wiasciwej sztywnosci szafy i stabilnosci montazu szafa musi posiada¢ Sciane tylng. Szafa powinna mozliwo$¢ zmiany
strony mocowania drzwi. Ponad to szafa powinna by¢ wyposazona w dedykowany panel wentylacyjny dachowy, 2
wentylatorowy.
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WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koncowemu. Dostawca
systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnic 25 letnig gwarancje, na wszystkie podsystemy okablowania
poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i $wiattowodowy powinna by¢
udzielana na system jako cato$¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardem, nie moze by¢ oferowana ,,specjalnie
na potrzeby tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, ani przez producenta.

ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatlowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikdw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji
nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

ODBIOR | POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru kofcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
dla Klasy FA / Kategorii 7A wg obowiazujacych norm.

UWAGI
Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego skoordynowa¢ z istniejgcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogolng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu
z Uzytkownikiem koricowym.
Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe wraz z osprzetem, faczowki telefoniczne wyposazone
w grzebienie uziemiajagce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza byé uziemione by zapobiec
powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie PN-HD 60364 -5-54 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych i N
SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz PBUE. Po wykonaniu prac instalacyjnych
nalezy wykona¢ pomiary i proby odbiorcze zgodnie z wymaganiami DTR oraz PN HD 60364 cze$¢ 6. Przejscia
instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Zabudowane przepusty muszg posiada¢ aktualne atesty (certyfikaty).
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby i sprzet posiadajace aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sa przedmiotem norm zaswiadczenie producenta
potwierdzajace zgodno$¢ z normatywnymi wymaganiami; ponadto musza posiada¢ aktualne atesty ith oraz pzh.
Oznaczenia poszczeg6lnych obwoddw w tablicach rozdzielczych powinny by¢ umieszczone badz przy elementach
tych obwodow, jak taczniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej Scianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody
fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujagcymi normami. Drzwiczki tablic zaopatrzyé w
zamkniecia a na wewnetrznej stronie drzwiczek nanies¢ schemat tablic. Czesci metalowe rozdzielnic potaczy¢ trwale
z zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw:

- skutecznosci szybkiego wytaczenia,

- opornosci izolacji,

- impedancje petli zwarciowej,

- opornosci uziemienia i ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w specyfikacji
oraz pomiar6éw charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdw odbioru robé6t lub wpiséw do
dziennika budowy.
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6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakoSci robdt zwigzanych z instalacja urzadzen nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
inspektor moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

Dla okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ komplet pomiaréw (pomiary czeSci miedzianej i
Swiattowodowej). Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowiazujacych standardéw. Analizator
pomiarbw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan. Pomiar kazdego toru
transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

- Mapa potaczen

- Impedancja

- Rezystancja petli statopradowej

- Predkos¢ propagacji

- OpOznienie propagacji

- Thumienie

- Zmniejszenie przestuchu zbliznego

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

- Stratno$¢ odbiciowa

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

- Wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- Podane wartosci graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych badan, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.3. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wilasciwego przechowywania materiatdbw. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, inspektor moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku
tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.4. BHP i ochrona $rodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych
prac.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z projektem i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminu
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych patnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robot okreslono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbior techniczny polega
na sprawdzeniu:
— wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
—  potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami,
—  szczegbtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna;
— jakosci wykonania instalacji,
— spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych odpornosci izolacji,
—  przewoddéw oraz dopuszczalnych temperatur.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
— Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;
— Dziennik budowy — oryginat i kopie;
— obmiar robét (jesli wymagany);
— wyniki pomiardw kontrolnych (operaty geodezyjne);
— atesty jakosciowe wybudowanych materiatow;
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen;
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych;
— protokoty préb i badan;
— protokoty odbioru rob6t zanikajacych;
— rozliczenie z demontazu (jesli jest);
— wykaz wybudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno — ruchowych;
— wykaz przekazywanych kluczy;
— o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inspektor. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy
os$wietleniowe itp.,

- ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- instalacja przed zatgczeniem.

8.1.3. Odbiory czesciowe

Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja;

- utozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robét
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdw i prawidtowosci montazu.

Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem koricowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekaza¢ inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

8.1.4. Odbidr koncowy (ostateczny)

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiagniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie p6zniej
niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwkaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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Warunkiem koniecznym dla odbioru kofAcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow okablowania strukturalnego na zgodnosé
parametréw z wymaganiami norm Klasy E /Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym (koficowym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub

Wiasciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien:

—  zapoznac sie z dokumentacjg dot. odbioru technicznego instalacji;

— w trakcie uruchomienia instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowg reakcje na zaktdcenia i
odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong gdy:

— wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo;

— sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$¢ parametrow

technicznych z dokumentacja, przepisami szczegotowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedtozyé komisji protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja w budynku

powinna by¢ poddana szczeg6towym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw celu

sprawdzenia, czy spetnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie

przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb, powinni otrzymaé i zapoznaé sie z

uaktualniong dokumentacjg techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary

powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami. W czasie préb nalezy zachowaé
szczegblng ostrozno$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu, lub
zainstalowanego wyposazenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Oplate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Podstawg ptatnosci bedzie forma

ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona

forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét. Cena
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone w ST i projekcie
budowlanym. Cena obejmuje:

— robocizng;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupow;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakiadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokét

czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub w innej formie przyjetej

w umowie, robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét.

Robocizna obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— okablowania strukturalnego,
— instalacji kontroli dostepu,
— budowy kanalizacji kablowej na potrzeby $wiattowodu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajnos¢, dobdér komponentow, sposoby weryfikacji, a takze
sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementow wspomagajacych, sa opisane w nastepujacych Polskich
Normach:

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania o0g6lne
i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkoéw.

PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

PN-EN 50310:2002Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omdwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej i deszczowej dla zadania pn. ,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z
budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap 1l — budynek zaplecza
stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych. Zakres robot
objetych niniejsza ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacyjnej i deszczowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwhocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakie-
kolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

W czasie wykonywania robdt okreslonych niniejsza ST wykorzystywa¢ materiaty okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdét do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— Samochdéd samowytadowczy 5t,

— Samochdd dostawczy do 0,9t,

—  Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob.
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- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowy-
waniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadun-
ku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewodéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiar6w rur i przewoddw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac¢ sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.

- Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach
i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujacymi pekniecia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

- llo$¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania Rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmo-
nogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych in-
stalacji wod. — kan. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruk-
tury. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacyjnych

—  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym samooczyszczenie rur.

—  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

— Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegolnosci
dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego).

— Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczeyj.

— Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

— Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i fundamentéw.

— Potaczenia kielichowe przewodéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg pierscienia
gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do Kielicha tak, aby odlegto$¢ miedzy
nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

— Polaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomoca odpowiednich zgrzewarek.
Potaczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcja producenta, uzywajac tylko kleje opisane w niej.

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DLA MKS POGON BARLINEK
Strona 253



S-00.02.01 - INSTALACJA KANALIZACYJNA | DESZCZOWA

— Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badZ przyboru sanitarnego podane
w tabeli ponizej:

Urzadzenia lub przybory Minimalne ér_ednice przewodu
przytaczeniowego D(mm)
Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, 50
wanna
Pojedyncza umywalka 40

— Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie :
o0 przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia,
0 czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace ich fatwa eksploatacje.
— Prowadzenie przewod6éw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego
spadku zaleznego od jej $rednicy.
— Minimalne i maksymalne spadki przewodow poziomych podano w tabeli ponize;j:

Lp. Srednica przewodu (m) Minimalny spadek ( % )
1 0,10 2,5
2 0,15 15

— Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci
15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej
zabezpieczajacej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuwy, itp.)

— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

— Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

— Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych.

—  Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przybo-
row. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli :

Lp. Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy,
1 zmywaki, umywalki, bidety, wanny, 50 + 75 mm
wpusty piwniczne, pralki
2 Wpusty podtogowe 50 mm

5.2. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg parteru przewiduje sie z rur i ksztaltek PVC do kanalizacji ze-
wnetrznej, piony kanalizacyjne i podejscia do przyboroéw przewiduje sie z rur i ksztattek PVC lub rur z PP do kanaliza-
cji wewnetrznej. Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producen-
ta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed podigczeniem ich do przewodow odpty-
wowych.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

Wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢ jako szczelne.

Wszystkie przejscia przewoddéw w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych. Podejscia kanalizacyjne do przybo-
row prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Podejscia te wykona¢ z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej. Pod kazdym
pionem kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Wszystkie piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $cien-
nych.
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Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przechodzacg przez pomieszczenia biurowe wykona¢ z rur do kanalizacji
niskoszumowej oraz zaizolowac¢ akustycznie.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do Srednicy i rodzaju przewodu.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu projektuje sie poprzez podcisnieniowg instalacje kanalizacji deszczowej. In-
stalacja kieruje grawitacyjnym przeptywem wody, aby uzyska¢ podcisnienie w rurociggu. Podstawowg zaletg systemu
podcisnieniowego jest istotna redukcja ilosci wpustéw dachowych oraz piondw spustowych. Kolektory poziome nie
wymagaja spadkéw, gdyz duze predkosci przeptywu powodujg efekt samoczyszczenia rur.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur HDPE. Projektuje sie wpusty dachowe pojedyncze. 110$¢ i lokalizacje wpustow pokaza-
no na rysunkach. Montaz wedtug zalecen producenta.

Wszystkie przejscia przewodow w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych. Wszystkie piony kanalizacyjne
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpor-
nosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowaé do $rednicy i rodzaju przewodu.

5.4. PROBY SZCZELNOSCI

Zamontowang instalacje kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej, nalezy podda¢ prébie szczelnosci:

— podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

— przewody odptywowe (poziomy) sprawdzi¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-

91/B-10728. W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowag:

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie utozenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczanie.
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7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okreslono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi sa:
—  Wykopy, zasypanie wykopOw, zgeszczenie gruntu, wywoéz gruntu — m3,
—  Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku - t,
—  Podsypki — m3,
— Ulozenie rurociggéw — m,
—  Ksztattki (kolana, czworniki, redukcje, trjniki) — szt,
— Roboty ziemne (wykopy, wywoz ziemi, zasypywanie wykopdw, zageszczanie gruntu)- m3,
— Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW fgczone metoda wciskowg - podejscie,
—  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW - szt,
—  Rury wywiewne z PVC — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny byc
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protoko-
t6w badarn przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych).

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym kofcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaSwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych

zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot. Opfate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen)
—  zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska,
uporzadkowania placu budowy
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10. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

PN-76/8860-01/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863

PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999

PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-1SO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-1SO 4064-3:1997

PN-1SO 7858-1:1997

PN-1SO 7858-2:1997

PN-1SO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Proba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciagowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikdw podprysznico-
wych. Og6lne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do 0znaczania uzbrojenia na przewodach wodocia-
gowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. £.aczniki
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PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011

PN-89/M-74091
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203
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Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

£ aczniki kotnierzowe do wodomierzy

Wodomierze hydrantowe.

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Z¥gcza z uszczelnieniem praskim do przewoddéw elastycznych

Koncowki wylotowe do przewoddéw elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci-
$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

Przepompownie $ciekow dla budynkdéw i odptywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekdw zawierajacych fekalia
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow za-
pewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Ogolne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wsp6lne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Zawory sptuku-
jace cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogoélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych kompakt. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dzieciecych. Gtdwne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1
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PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1 Bl 1/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014
PN-93/M-75020

PN-91/M-77570

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe piw-
niczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podto-
gowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne ptuczki ustepowe

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o Srednicy 50 mm

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
Syfony wannowe stropowe zeliwne o Srednicy 50 mm

Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogolne
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkos$¢
nominalna %2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogolne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow przytaczeniowych
Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zle-
wozmywakow

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN — EN - 1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji
wodociagowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek
z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym  podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wodociagowe;j.

1.4. NIAPODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktdéw
czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podigczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode - zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzer do podnoszenia cisnienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac
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zgodnosé z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych,
ktére mogg stykac sie bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatdw posiadajacych Swiadectwo (atest)
stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

W czasie wykonywania robét okreslonych niniejsza ST wykorzystywaé materiaty okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.
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4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposadb.

- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o ‘tadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewodéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw,
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé sie krytymi
$rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywaé sie krytymi i otwartymi srodkami transportu.

- Uszczelki, podkfadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach
i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudia, zabezpieczyé przed wstrzagsami powodujagcymi pekniecia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci
przewozonych materiatéw.

- los¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Og6lne warunki wykonania Robo6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robo6t i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato$¢ prac wykona¢
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowga oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy
i Normy Branzowe.
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Prowadzenie przewodéw instalacji wodociagowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie
mozliwos$¢ uktadania odcinkdw przewoddéw bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktdrego wykonane sa rury.
3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
4. Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych przy czym nalezy zapewnic
dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.
5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposob,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
b) w pofaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajgce
polaczenia.
7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci wigkszej
niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplna.
8. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).
9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
10. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm
na kondygnacje.
11. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczeg6lnosci dotyczy
to przewoddw z tworzywa sztucznego).
12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.
13. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
14. Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszcze-
nie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw
powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢é rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow
i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej; powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa
sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
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jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowa-
niem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura
odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana
w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociggowej i p. pozarowej

Przejscie przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych osadzonych przy pomocy
zaprawy ogniochronnej. Przestrzenn miedzy tulejg a przewodem powinna by¢ wypehniona ogniochronng masa
uszczelniajaca.

Przejscia wszystkich przewodow stalowych przez stropy oraz przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o srednicy dn 25 i $rednicy otworu powyzej 4cm, uszczelnia¢ masg ppoz., dla
uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementow. Mase uszczelniajacg weiska¢ na gteboko$¢ minimum 1cm z obu
stron otworu. Pozostalg przestrzen w gtab otworu wypetnic niepalng wetng mineralng o gestosci min. 100kg/m3.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na #gczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki

stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna

powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sa na korncéwkach rur. Potgczenia
te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o Srednicach do 110 mm.
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Potaczenia kielichowe na weisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie S$rodka smarujacego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U Powierzchnie
faczonych elementdw za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone
oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych
potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ciepta woda przygotowana bedzie w projektowanym kotle gazowym dwufunkcyjnym. Przewody poziome wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji prowadzone w bruzdzie sciennej lub w posadzce. Przewody poziome, pion i rozprowadzenia do
przyboréw wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xa z polietylenu sieciowanego nadtlenkowo
z warstwa, antydyfuzyjna. Srednice rur podano na rysunkach. System z rur PE-Xa dopuszczony zostat do wody pitnej
zgodnie z Aprobata Techniczng COBRTI INSTAL oraz wymaganiami PZH dotyczacymi wody pitnej.

Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa sztucznego.
Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonac ze Sciany. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkéw.

Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min =90 °C.

Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla p6zniejszej eksploatacji.

Przejscia wszelkich rur przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Przej$cia przez przegrody kottowni nalezy wypet-
ni¢ masg ognioodporna.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z poz-
niejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

. Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej ( materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Prze\{quy i armatura wg poz. 1-2 p_rzechodzazc? 1 wymagari poz. 1-2
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

*stosujgc material izolacyjny o réznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowa-
dzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggo-
wych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy,

- kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig

zaakceptowana przez Inspektora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczeg6lno-

$ci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Préby nalezy wykona¢ zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE, oraz PN i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Nalezy przeprowadzié¢ 3 proby wodne na cisnienie max. 0,9 MPa:

a) wstepna — odpowiadajagca 1,50 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byé
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara oraz nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci,

b) gtéwna — bezposrednio po prébie wstepnej. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne
odczytywane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,20 bara,

c) koricowa — w cyklach co najmniej 15 minut nalezy wytwarza¢ na przemian cisnienie 10 i 1.0 bar. Pomiedzy
co najmniej 4 cyklami sieé rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym,

d) eksploatacyjna — zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , oraz PN i warunkami technicznymi.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosé. Do pomiaru cisniel prébnych nalezy uzywaé
manometru , ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,10 bara oraz umiesci¢ go mozliwie w najblizszym
punkcie instalacji. Z préb cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt , ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora (inspektora
nadzoru) i wykonawce z podaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia.

Uwaga !

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymaé w instalacji statg temperature wody , gdyz zmiana jej temperatury o 10 °C
powoduje zmiane ci$nienia 0 0,50 do 1,0 bara. Przed prébami cisnieniowymi wykona¢ ptukanie instalacji, a wode
poptuczng odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptukanie wykonywa¢ do uzyskania czystosci wody. Ponownie przeptukaé
instalacje po prébach cisnieniowych. W protokole préb wpisa¢ réwniez wyniki ptukania instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i dotgczonymi
do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Dtugo$¢ rurociagow:

— nalezy liczyé od koncdwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koricéwki podejscia do poszczegélnych punktéw czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajow rur
i ich Srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie
wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejécia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociagéw i rodzajéw podej$¢. Przy ustalaniu
liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

—  dhtugosc rurociggbéw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow,

— dbugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociagdw.
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Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach. Prébe
szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow
budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatdw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakorczeniu robot budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty prob szczelnosci przewodéw instalacji
f)  Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,
g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badar jako$ci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8 specyfikacji technicznej.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t. Optate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen),
—  zapewnienie na placu budowy warunk6éw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
uporzadkowania placu budowy.
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10. DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

BN-69/8864-24
PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863

PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999

PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-1SO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-1SO 4064-3:1997

PN-1SO 7858-1:1997

PN-1SO 7858-2:1997

PN-1SO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Proba szczelnosci

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciagowych

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikdw podprysznico-
wych. Og6lne wymagania techniczne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zim-
nej. Metody badan i wyposazenie

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do 0znaczania uzbrojenia na przewodach wodocia-
gowych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocyn-
kowanych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polie-
tylenu

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i bada-
nia

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. £.aczniki

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikow
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PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-74/M-74011

PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO
PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002
PN-87/H-74051.00
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Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierze $rubowe z pionowa osig wirnika

£ gczniki kotnhierzowe do wodomierzy

Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Z4gcza z uszczelnieniem praskim do przewodow elastycznych

Koncowki wylotowe do przewoddéw elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce ci-
$nieniowe

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

Przepompownie $ciekow dla budynkdéw i odptywéw wydzielonych. Za-
sady budowy i badanie. Przepompownie $ciekdw zawierajagcych fekalia
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow za-
pewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogolne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne wy-
magania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptu-
kujace. Wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptuku-
jace cisnieniowe. Wspdélne wymagania i badania

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napet-
niajace z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania Zmiany 1 BI 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych kompakt. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek uste-
powych dzieciecych. Gtdwne wymiary

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 BI 1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany
1Bl 1/90 poz. 1

Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
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PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15
PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe piw-
niczne

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podto-
gowe

Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 nie-
publikowana

PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o Srednicy 50 mm

PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogolne

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢

nominalna %2) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 ba-
ra). Ogolne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow przytaczeniowych

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej ema-
liowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zle-
wozmywakow.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN — EN - 1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S -00.02.03
INSTALACJA GAZOWA
SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
SPRZET
. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji
gazowej dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z sie-
dziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap Il — budynek zaplecza stadionu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1. i wspélnym stownikiem zaméwieh CPV : 45333000-0 — instalacje gazowe.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne wykonania instalacji gazowej przy
uzyciu materiatéw odpowiadajagcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach.

Instalacja gazowa - to uklad przewodow gazowych za kurkiem gtownym, spetniajgca okreSlone wymagania
szczelnosci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg
i innymi wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika
i przeznaczeniem budynku.

Gazomierz — przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego.

Kociot gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepta
w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.

Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody (przewod) do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku.

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do instalacji gazowej,
element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Zrodto ciepta —kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, ukiad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kurek odcinajgcy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu
odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Cisnienie prdby szczelnosci — warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci w zaleznosci
od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji
przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa.

Prdéba szczelnosci instalacji gazu — czynnos$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji gazowej lub
jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego do cisnienia roboczego, w celu
zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury, potaczen.

Przewo6d nawiewny — przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia.

Przewod spalinowy — pionowy, poziomy lub ukosny przewod z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzania
produktow spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktorym zainstalowane sg urzadzenia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosé z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S.01 ,,Wymagania Ogdlne”.
Materiaty do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat musi
posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzié ogledziny stanu technicznego materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych rob6t, materialy nalezy przed
whbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.
2.4, MATERIALY

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedlozy je do akceptacji kierownikowi projektu przed sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.
Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

Nalezy stosowac materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej rob6t do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej
zaptacie.
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3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

Do prac montazowych mozna uzyé nastepujacego sprzetu:
- miot do kucia,
- gwintownica do rur mechaniczna,
- zestaw do spawania gazowy,
- sprzet pomocniczy do montazu rur.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4. Przewiduje sie przewdz urza-
dzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty
powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetnia-
jacego wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE

Og6lne warunki wykonania robét podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji gazowych zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefnstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. ZASADY SZCZEGOLOWE

Urzadzenia gazowe w budynku i na dachu zasilane bedg z istniejacego przytacza gazowego, ktére zasilato budynek
przeznaczony do wyburzenia. Wewnetrzna instalacja gazowa zasila¢ bedzie projektowany kociot gazowy w kottowni do
centralnego ogrzewania i cieptej wody. Zapotrzebowanie na moc cieplng w budynku, kociot bedzie pracowat z
priorytetem cieptej wody.

Spaliny bedg odprowadzane projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym zlokalizowanym w pomieszczeniu
kottowni.

Spaliny beda odprowadzane do czopucha i dalej do komina. Czopuch nalezy utozyc¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta
i podigczy¢ do projektowanego komina ze stali nierdzewnej. Komin nalezy wyposazy¢ w wyczystke z drzwiczkami,
miske kondensatu z odptywem. Komin montowac bez daszku.

Dopuszcza sie przy zamontowaniu kotta gazowego z zamknietg komorg spalania i wymuszonym obiegiem spalin
zamontowac systemowy komin powietrzno — spalinowy dostosowany do typu kotta przez jego producenta.

Drzwi do pomieszczenia z kottem nalezy wyposazy¢ w kratke o powierzchni 200 cm2 umieszczong w dolnej czesci.
Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia na kociol kanatem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach
110x270mm.

Przed kottem nalezy zamontowac gazowy kurek kulowy i filtr do gazu.

Prowadzenie przewoddéw przedstawiono na rysunkach dokumentacji projektowej.
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PRZEWODY, URZADZENIA | OSPRZET

Instalacje gazu do kotta gazowego zaprojektowano z rur stalowych czarnych fgczonych poprzez spawanie. Instalacje
gazowa nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych, gazoszczelne zgodnie BN-82/8976-50. Instalacje gazu mozna wykonaé¢
takze z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewodéw instalacyjnych /c.o., woda/. Wszystkie kurki kulowe
powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

KUREK GLOWNY
Kurek gtowny, reduktor cisnienia i gazomierz zaprojektowano w szafce zamontowanej na granicy dziatki. Projektowana
szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gornej.

PROBA SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomocg sprezonego
powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.

5.4. ODBIOR INSTALACJI
Odbi6r instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych cz. Il roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz dokumentacji DTR
urzadzen. Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacja, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zosta¢ orzeczony jedynie po
przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie roznych kontroli
zostaty w sposéb satysfakcjonujacy usuniete. Po wykonaniu préb, w celu zabezpieczenia instalacji wewnetrznej przed
korozjg nalezy przewody gazowe wykonane ze stali pomalowaé farba olejng podktadowa 60% - 1 warstwa oraz farbg
syntetyczng nawierzchniowg ogélnego stosowania - 2 warstwy — kolor zéity.
Przygotowanie powierzchni do malowania:

« przed malowaniem usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje, smary, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia

e powierzchnie czyscic¢ bezposrednio przed malowaniem

« powierzchnie nalezy czyscic¢ przy pomocy metalowych szczotek recznie lub mechanicznie

< oleje i smary ktére nie usunieto mechanicznie usuna¢ przy pomocy rozpuszczalnikéw
Prowadzenie prac malarskich:

e pokryé powierzchnie ,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego bezposrednio po

dokonaniu czynnosci przygotowawczych
« po wyschnieciu powtoki podktadowej pokry¢ powierzchnie powtoka malarskg nawierzchniowa
« gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jed-
nostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogly zostaé przeprowadzone jedynie
po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracow-
nikdw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wy-
miany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W
przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzeri w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich obowigzkéw Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do badafh nalezy dokonaé przegladu zamontowania urzadzer i stwierdzi¢ ich zgodnos¢
z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnosé dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczyé:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,

— inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.
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6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukoniczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3. BADANIE PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich S$rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i koilnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potagczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych;
sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnie-
rzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci taczenia pionow z przewodami poziomymi.

6.4 BADANIE ARMATURY

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegblnych element6w, sprawdzenie cech legalizacji.

6.5 BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci, zwanej préba odbiorowg podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego
do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga
by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazow palnych. Do prdéby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po napehieniu insta-
lacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza
od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewo-
dow poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnatrz przewodéw i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez
wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego
stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” mano-
metru  jednostupowego, napelnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego
typu badania. Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci
nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja ga-
zowa nie bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i probe wykona¢ powtornie

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

7.2 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI WE-
WNETRZNEJ GAZU

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczeg6lnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b) zgodnos¢ wykonanych przejsé przez przegrody z projektowanymi spadkami.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz po-
twierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci  wykonania
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robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykona-
nia prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyj-
nego.

7.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji gazowej,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyklad uszczelnier przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (techniczne-
go).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzié¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika bu-
dowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wy-
konania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowe-

go.

7.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji
oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoAczeniowe i inne, majace wptyw na poprawnos¢
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia od-
stepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdze-
niem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraC postanowienn warunkowych. W przypadku zakorczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot. Cena ta obejmuje m.in.:
— dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.,
— montaz,
— dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-EN 1057:1999 MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O/H - 74219 Rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr
83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych
stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL
Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe —
opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych
— instalacji C.O. i C.T. dla zadania pn. ,,Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon
Barlinek z siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku, etap 1l — budynek zaplecza stadionu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Insta}lacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji C.O. i C.T.
spetniajacej aktualne wymagania Warunkoéw Technicznych.

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zesp6t urzadzeri zmontowanych
w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegd6lnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego — zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach
temperaturowych do poszczegolnych urzadzen znajdujacych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne - ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktdra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba (dla rur stalowych ocynkowanych
Srednica wewnetrzna) wyrazona w milimetrach.

15. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
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instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg byé jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdélne”
pkt 2. Materiaty do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI

W czasie wykonywania robét okreslonych niniejszg ST wykorzystywa¢ materialy okreslone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska
jego akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- Nozyce do pretow,

- Samochdd dostawczy do 0,9t,

- Zgrzewarka doczotowa,

- Zuraw samochodowy 4t,

- tadowarka kotowa.

TRANSPORT

4.1. PRZEWODY | KSZTALTKI

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby je uszkodzic.
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i zabez-
pieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowa
nie moga by¢ dtuzsze niz 1m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢
reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z
lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur
o0 wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powo-
dujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegol-
nie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace Swiatta.

4.3. ARMATURA

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skifadowaé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w pkt. 5. ,,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac insta-
lacyjnych instalacji c.o. i c.t.. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami
oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych
przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. i c.t.

- wytyczenie trasy przewoddéw na $cianach budynku,
- lokalizacja urzadzen,

- wykonanie przekué przez przegrody,

- wytyczenie trasy przytacza.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI C.O.

Opis instalacji

Zaprojektowano dwa ukfady zasilania centralnego ogrzewania: ogrzewanie konwekcyjne oraz ogrzewanie podtogowe.
Parametry instalacji: ogrzewanie konwekcyjne 70/50°C, ogrzewanie ptaszczyznowe 70/41,6°C.

Zasilanie wszystkich obiegéw ogrzewania podtogowego z projektowanych rozdzielaczy. Rozdzielacz do ogrzewania
podtogowego z zaworami zasilania z recznym pokrettem regulujagcym z mozliwoscig zainstalowania sitownikow ter-
micznych oraz zaworami powrotu z wbudowanymi przestonami nastawy wstepnej i odciecia.

Uktad ogrzewania konwekcyjnego rozprowadzony w budynku do rozdzielaczy w kottowni i dalej do grzejnikow. Podta-
czenia instalacji na tréjniki. Liczbe obiegbéw rozdzielacza podano na rysunkach.

Przewody

Instalacje c.0 od rozdzielaczy do grzejnikow projektuje sie z rur PE — Xa tgczonych na pierscienie zaciskowe. Rury na-
lezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie Sciennej. W warstwie posadzki i w bruzdzie $ciennej w otulinach
termoizolacyjnych. Wszystkie przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucz-
nego uszczelnionych. Podejscia pod grzejniki nalezy wykona¢ ze $ciany a nie bezposrednio z posadzki. Montaz rur
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przylacza do poszczegolnych grzejnikow podtogowych zaprojektowano z rury PE-Xa z polietylenu sieciowanego z war-
stwa antydyfuzyjng taczonych na pierscienie zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz bruzdzie
$ciennej. Srednice przylaczy takie jak $rednice rur poszczegélnych grzejnikéw podtogowych.

Na pionie oraz rozdzielaczu nalezy zamontowa¢ zawor odpowietrzajacy. Przed zaworem odpowietrzajagcym nalezy za-
montowa¢ zawor kulowy odcinajacy. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Piony wykona¢ z rur stalo-

wych.

Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podtogowe oraz przytacza do poszczegdlnych petli grzewczych zaprojektowano z rury PE-Xa z polietylenu
sieciowanego z warstwa antydyfuzyjna systemu tgczonych na pierscienie zaciskowe. Rury nalezy prowadzi¢ w warstwie
wylewki betonowej posadzki. Powierzchnie petli ogrzewania podtogowego, $rednice oraz rozstaw rur pokazano na ry-
sunkach.

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierun-
ku prowadzenia przewod6w rozdzielczych. Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z two-
rzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Montaz rur zgodnie z in-
strukcja montazu producenta.

Grzejniki

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywow,

— grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla duzych przeptywow,

— grzejniki stalowe drabinkowe,

- grzejniki podlogowe: wezownice grzejnikow podtogowych projektuje sie z rury PE-Xa z
polietylenu sieciowanego z warstwg antydyfuzyjng systemu,

— grzejniki konwektorowe.
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Obliczenia, rozstaw rurek, powierzchnie i inne parametry grzejnikdw podtogowych podano  w zatgczonej karcie obli-
czeniowej. Regulacja instalacji c.0. poprzez zawory termostatyczne.

Armatura

Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalacji C.O.:

Zawory grzejnikowe wbudowane w grzejnikach z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczna, oraz dla grzejnikdw nie-
zintegrowanych termostatyczne zawory grzejnikowe.

Dla grzejnikdw stalowych ptytowych zaprojektowano do istniejgcych zaworow termostatycznych gtowice termostatycz-
ne, pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowac katowe zawory odcinajgce. Gtowica musi pasowac do
wkiadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na obiekcie.

Dla pozostatych grzejnikéw zaprojektowano chromowane termostatyczne zawory grzejnikowe umieszczane na zasile-
niu, oraz odcinajgce chromowane zawory powrotne na gatgzkach powrotnych.

Przy rozdzielaczu ogrzewania podtogowego w kottowni zaprojektowano zestaw mieszajacy z pompg oraz termostatycz-
nym zaworem mieszajacym.

Proby cisnieniowe i ptukanie

Po zmontowaniu instalacji ¢.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
- na zimno na ciénienie 0,45 MPa,

- na goraco na parametry robocze.

I1zolacja cieplna rurociggow c.o.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé¢ Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez COBRTI "INSTAL" lub i pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z in-
strukcja montazu.

I1zolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z péz-
niejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu Iub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (

materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez

1 A -
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw %2 wymagan poz. 1-2

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-2, utozone w
4 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi % wymagan z poz. 1-2
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

5 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Wszystkie przejscia rur przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Warunki eksploatacyjne
— Projektowanej instalacji c.0. nie wolno opréznia¢ z wody.
— Ukdad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony woda przez caty rok.
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5.4. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI C.T.

Dla potrzeb dogrzewania $wiezego powietrza nawiewanego do wybranych pomieszczen zaprojektowano instalacje
ciepfa technologicznego. Instalacja zasila¢ bedzie nagrzewnice umiejscowione w centralach wentylacyjnych na dachu.
Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w ukfadzie dwururowym z rur stalowych w systemie zaciskowym.
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o potgczeniach zaciskowych za pomocy ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki
wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur,
potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

DN [mm] d [mm] di [mm] s [mm]
DN 15 18 15,6 1.2
DN 20 22 19 15
DN 25 28 25 15
DN 32 35 32 15
DN 40 42 39 15
DN 50 54 51 15
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielaczy z kottowni i pionem Ctl wyprowadzi¢ na dach. Zawory odpowietrzajace
nalezy zamontowaé¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed nagrzewnicami. Przed kazdym zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy.

Wszystkie przejécia rur instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Parametry pracy instalacji ciepfa technologicznego: 70/50°C
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby technologiczne: 24,9 kW.

Sterowanie

Kazda nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z zaworem trojdrogowym. Sterowanie wydajnoscig na-
grzewnic za pomoca wielofunkcyjnych zaworow regulacyjno-rownowazacych, ktére niezaleznnie od obcigzenia systemu
utrzymuja staty zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia, dzieki czemu na odejsciu od rozdzielaczy wystarczy
zastosowac¢ zawory odcinajgce. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny in-
stytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy zaworu.

W przypadku nagrzewnic w centralach umieszczonych na dachu w chwilach przestoju nalezy zapewni¢ minimalny prze-
ptyw przez nagrzewnice (ustawiajagc minimalne napiecie 2V) w celu przeciwdziataniu jej zamarznieciu. Przy temperatu-
rach ujemnych, kiedy minimalny przeptyw przez nagrzewnice jest za maty aby zabezpieczy¢ nagrzewnice przed zamar-
znieciem, nastepuje wiaczenie centrali.

Przy ujemnych temperaturach podczas dtuzszej przerwy w dostawie pradu z nagrzewnic wentylacyjnych nalezy spusci¢
wode.

Dodatkowo na wypadek awarii nalezy zabezpieczy¢ instalacje c.t. na dachu kablami grzewczymi podtgczonymi do zasi-
lania rezerwowego.
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1zolacja cieplna rurociggéw ciepta technologicznego
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow wykonaé¢ z polietylenu zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie” wraz z p6zniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(' materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Rdwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez % wymagan z Ip. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone % wymagan z Ip. 1-3
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm
* - stosujac materiat izolacyjny o r6znigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli na-
lezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Przewody na dachu poza izolacja termiczng zabezpieczone dodatkowg warstwg ochronng przed ptakami z blachy alumi-
niowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.
Pompy zabezpieczy¢ przed mrozem, obudowujac je np. wetng mineralng w ptaszczu z blachy ocynkowane;j.

Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed proba nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptukac oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie
temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy ci-
$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne = ci$nienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne
polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtéwne pole-
ga na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie prze-
prowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetnic i zaizolowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia rob6t instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji c.o. i
c.t. odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwos$ciag zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu 0 norme BN-83/8836-02,
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosSci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robdét okreslono w czesci ,,WWymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badafh podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczeg6towo

omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokkadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan

przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego wptyw na stopief sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji c.0. oraz c.t. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaSwiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementow instalacji, ktére po zakorczeniu robét budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,
f)  Protokoty wykonania ptukania instalacji c.o.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 8

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot. Opfate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.:
— wykonanie w/w czynnosci (dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopasowanie i wyregulowa-
nie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen)
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—  zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggow. Definicja i dobo6r PN.

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A | :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789:200 - Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone
i wartosci orientacyjne.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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